

### C1\_Compositon des heures

Gare de Lausanne - DLT GESMA										Nombre heures								Taux horaire								Honoraires								Coûts		Plafond
		Catégorie	A	B	C	D	E	F	G	Total	A	B	C	D	E	F	G	Ø	A	B	C	D	E	F	G	Total	hors honoraires (frais)		total							
51	Projet d'exécution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
51.01	Organisation, reporting, coordination, communication, PV et participation aux séances techniques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
51.02	Actualisation et élaboration du projet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
51.03	Elaboration du projet, vérification du processus de réalisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
51.04	Surveillance et mise à jour périodique de l'évolution des coûts du projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
51.05	Etablissement du programme de livraison des documents d'exécution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
51.06	Elaboration des plans d'exécution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52	Réalisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.01	Organisation, reporting, coordination, communication, PV et participation aux séances techniques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.02	Vérification de l'obtention des autorisations et des diagnostics préalables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.03	Contrôle et adaptation du projet en cas d'écarts techniques, examen des variantes d'entreprises, aide aux décisions sur site	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.04	Contrôle et suivi de la réalisation, y compris respect des mesures de protection de l'air et contre le bruit du chantier et suivi de l'entretien des machines et élaboration du Questionnaire Particulier 71.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.05	Contrôles, tests, essais et élimination des défauts avant mise en service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.06	Suivi et réponses aux charges résultant de l'autorisation de construire.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.07	Contrôle du bilan des matériaux de remblayage (Via base de donnée) et des qualités géotechniques et géochimiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.08	Suivi des coûts d'exécutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.09	Suivi et contrôle des délais d'exécution.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.10	Suivi de l'assainissement éventuel du site ou d'une partie du site sous la direction du SER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.11	Rassemblement des documents relatifs à la phase d'exécution.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53	Mise en service et achèvement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.01	Organisation, reporting, coordination, communication, PV et participation aux séances techniques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.02	Dépôt des demandes d'autorisation définitives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.03	Réalisation d'un dossier de l'ouvrage et d'un plan d'entretien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.04	Décompte final de la phase exécution	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53	Exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.05	Organisation, reporting, coordination, communication, PV et participation aux séances techniques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.06	Mise en place d'un système de suivi des volumes de matériaux d'excavation en fonction des différents lots.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.07	Suivi et gestion des matériaux d'excavation des différents lots.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.08	Anticipation et gestion des besoins en fourniture et valorisation des matériaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.09	Suivi des travaux d'exploitation, efficacité de la plateforme, priorisation des matériaux, annonce d'évènements extraordinaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.1	Contrôle de la qualité géotechnique des matériaux et vérification via le SER de la conformité géochimique.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.11	Suivi et vérification des mètres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.12	Mise à jour hebdomadaire d'un planning estimatif des volumes d'excavation des lots et des besoins en fournitures.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
53.13	Evaluation des offres complémentaires et surveillance des coûts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52	Démantèlement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.12	Organisation, reporting, coordination, communication, PV et participation aux séances techniques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.13	Contrôle et suivi du démantèlement et de la déconstruction des installations.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.14	Suivi des coûts de démantèlement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.15	Suivi et contrôle des délais de démantèlement.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
52.16	Elaboration des plans conformes.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-							
Offre brut y.c. tous les frais accessoires / hors TVA :																																				