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Planervertrag  

Exemplar:  Auf traggeber /  Beauf tragter 
┌  

Projektbezeichnung: Neubau Seniorenzentrum «Im Morgen», Weiningen 

Projektleiter Auf traggeber: Hr. Mathias Arndt Projektnummer: XXX  

Vertragsnummer: XXX Kreditnummer: XXX  

Vertragsdatum: dd.MM.yyyy Status: XXX  
 

└  

Total Vergütung gemäss Ziffer 4.1 / 4.2 CHF    0.00 

(exkl. MWST) 

CHF    0.00 

(inkl. MWST) 

 

abgeschlossen zwischen Seniorenzentrum "Im Morgen", Weinigen 

Püntenstrasse 6, 8104 Weiningen 

┌ 

handelnd durch Hr. Mathias Arndt 
 

└ 

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und 

 

 der Unternehmung       

 Adresse       

 MWST Nr. / UID       

 
 der Planergemeinschaf t (einfache Gesellschaf t), bestehend aus: 

 1. Federführende Unternehmung: 

      

 2.       

 
 Adresse / Zustelldomizil       

 MWST Nr. / UID       

 
ohne Generalplanerfunktion 

 
 mit folgenden Subplanern: 1.       

 2.       

 
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter 
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1 Vertragsgegenstand 

1.1 Projektdefinition 

┌  

1.1.1 Ausgangslage und Auf trag 

Gemäss Dokument 3 – Projektbeschrieb. 

 

1.1.2 Projektziele 

 

Übergeordnet 

- Aufrechterhaltung der Sicherheit (Personen, Sachwert): Im Zuge der Realisierung soll es zu keinerlei 

Personenschäden (bei Unternehmern, Planerteam, Bauherrschaf t und Externen) und Sachschäden 

(bspw. an umliegenden Räumlichkeiten) kommen.  

- Termineinhaltung: Das Vorprojekt soll Ende März 2022 abgeschlossen werden. Das Bauprojekt soll 

Ende Juli 2022 abgegeben werden, die Einreichung des Baugesuchs ist für Ende 2022 angesetzt.   

- Wirtschaf tlichkeit: Für das Projekt «Im Morgen» sind Zielkosten von CHF 49 Mio. vorgesehen (inkl. 

MwSt.). Hierbei setzen sich die Zielkosten aus der BKP 1-5 zusammen.  

- Qualität: Schaf fung eines qualitativ hochwertigen Settings für ef f iziente Abläufe und einer 

ansprechenden Aussenwirkung für Bewohner und Mitarbeiter.  

- Ausstattung und Inf rastruktur: Schaf fen von geeigneten Grundrisslayouts, die schlanke Prozesse und 

kurze Wege ermöglichen.  

- Nachhaltigkeit: Energieef f izienz und ökologisch sinnvolle Lösungen werden angestrebt. Weiter sollen 

aktuelle Bauvorschrif ten eingehalten werden. 

 
└  

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes 

Der Auf traggeber überträgt dem Beauf tragten gemäss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende 

Leistungen: 
┌  

1.2.1 Grundleistungen 

Der Auf tragnehmer erbringt sämtliche Planungsleistungen der SIA-Phasen 31 bis 53 und gemäss LHO SIA 

108/ 2014 (Elektroplanung) resp. LM SIA 112, die für die Projektierung des Projektes nötig sind. 

 

Der Auf traggeber sieht vor, die Realisierung mittels Einzelleistungsträger und mit dem Fokus auf  einer 

wirtschaf tlichen Bauweise durchzuführen.  

 

Die Koordination der Einzelgewerke ist Sache des Architekten. Der Architekt löst allfällige 

Schnittstellenunklarheiten zwischen einzelnen Planungsgewerken selbständig innerhalb des 

Planungsteams. 

 

1.2.2 Weitere zu erbringende Leistungen 

Der Auf tragnehmer: 

- Erbringt die Fachbauleitung seines Gewerks unter der Regie des GP 

- Gemäss Dokument 3 - Leistungsbeschrieb 

- Erhebt oder erarbeitet selbständig alle notwendigen und noch nicht vorhandenen Grundlagen und 

Projektanforderungen und führt allfällige Vorabklärungen durch.  

- Erstellt Dokumente für eine gut verständliche und geeignete Darstellung zu einzelnen Themen und 

Entscheidungen. 

- Nimmt an den Planungssitzungen teil und bereitet die vom Auf traggeber oder von der 

Bauherrenunterstützung genannten Traktanden vor; auf  Einladung nimmt er auch an weiteren 

bauherrenseitigen Sitzungen teil. 
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- Erbringt die geforderte Qualitätssicherung für sein Gewerk gemäss den Erläuterungen im 

Projekthandbuch. 

- Wirkt am periodischen Projektreporting mit. 

- Unterstützt den Auf traggeber bei der Erstellung notwendiger Kreditanträge und erstellt geeignete 

Unterlagen zur internen und externen Kommunikation gemäss den Anforderungen des 

Kommunikationsverantwortlichen. 

 

1.2.3 Leistungen bezüglich Dokumentation 

Der Auf tragnehmer ist verpf lichtet sich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Sorgfaltsp lichten, die 

Nachvollziehbarkeit von bedeutsamen Informationen zu gewährleisten und eine vollständige Dokumentation 

seiner Arbeiten dem Auf traggeber auszuhändigen und ihm so viele Rechte an der Dokumentation 

einzuräumen, wie der Auf traggeber genötigt. 

 

Phasengerechte Dokumentationen sind mindestens bei folgenden Meilensteinen erforderlich:  

- Nach Abschluss der Vorprojektphase 

- Nach Abschluss der Bauprojektphase/ bei Einreichung des Baugesuchs 

- Revisionsunterlagen/ Schlussdokumentation bei Übergabe 

 

Der Vertrag gilt erst dann als korrekt und sorgfältig erfüllt, wenn die vollständige und richtige Dokumentation  

gemäss Vorgaben des Auf traggebers in der geforderten Datenqualität überreicht worden ist. Jede 

Dokumentation muss durch den Auf traggeber genehmigt werden; allfällige Mängel sind innert 60 Tagen zu 

beheben. Eine Dokumentation umfasst jeweils den aktuellen Planungsstand über alle Gewerke, den 

stufengerechten Baubeschrieb mit ergänzenden Berichten und Dokumenten zu Spezialthemen, das mit den 

Plänen übereinstimmende Raumprogramm, eine stufengerechte Kostenkalkulation und Terminplan sowie 

weitere Dokumente in Abstimmung mit der Auf traggeberin.  

 

 
└  

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprüchen 

2.1 Liste der Vertragsbestandteile 

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge: 

Die vorliegende Vertragsurkunde. 

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2020. 

Weitere Vertragsbestandteile (VB): 
┌  

VB 1 Projektpf lichtenhef t des Auf traggebers ..... (Beilage .....) 

VB 2 Das Angebot des Beauf tragten samt Beilagen vom .... (Beilage .....) 

VB 3 Rahmenterminplan vom (noch of fen) …. (Beilage .....) 
└  

2.2 Rangfolge bei Widersprüchen  

Soweit zwischen den hiervor aufgeführten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die 

vorgenannte Rangfolge für den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren 

Dokumenten, geht bei Widersprüchen das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor.  

Allgemeine Geschäf tsbedingungen des Beauf tragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten 

nur dann, wenn sie in Zif fer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgeführt sind. 
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3 Leistungen des Beauftragten 

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen 

Der Beauf tragte verpf lichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Zif fer 1.1 

und 1.2 hiervor) zur Erbringung sämtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen 

umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).  

3.2 Übertragene Teilphasen 

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemäss Art. 4 Ordnung SIA 108/2020  resp. 

Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»: 
 

    
 

 Art. 4 Ordnung SIA 108/2020 
 resp. Norm SIA 112/2014 "Modell 
Bauplanung" 

  

 

 11 Bedürfnisformulierung, 
Lösungsstrategien 

  

 

 21 Definition des Bauvorhabens, 
Machbarkeitsstudie 

  

 

 22 Auswahlverfahren   
 

 31 Vorprojekt   
 

 32 Bauprojekt   
 

 33 Bewilligungsverfahren / 
Auflageprojekt 

  

 

 41 Ausschreibung, 
Offertvergleich, 
Vergabeantrag 

  

 

 51 Ausführungsprojekt   
 

 52 Ausführung   
 

 53 Inbetriebnahme, 
Abschluss 

  

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:  
 

   
 

 Art. 4 Ordnung SIA 108/2020 
 resp. Norm SIA 112/2014 "Modell 
Bauplanung" 

  

 

 11 Bedürfnisformulierung, 
Lösungsstrategien 

  

 

 21 Definition des Bauvorhabens, 
Machbarkeitsstudie 

  

 

 22 Auswahlverfahren   
 

 31 Vorprojekt   
 

 32 Bauprojekt   
 

 33 Bewilligungsverfahren / 
Auflageprojekt 

  

 

 41 Ausschreibung, 
Offertvergleich, 
Vergabeantrag 

  

 

 51 Ausführungsprojekt   
 

 52 Ausführung   
 

 53 Inbetriebnahme, 

Abschluss 

  

 

      

Weitere Teilphasen werden Schritt für Schritt durch schrif tliche Anzeige des im Vertrag angegebenen 

Projektleiters des Auf traggebers f reigegeben. Der Auf traggeber behält sich vor, einzelne Teilphasen nicht 

ausführen zu lassen. Betref fend Entschädigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für 

Planerleistungen, Ausgabe 2020. 
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3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten 

Der Beauf tragte hält bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:  
┌  

- Vorprojekt +/- 15% (Grobkostenschätzung) 

- Kostenvoranschlag +/- 10% 

- Schlussabrechnung auf  Basis Unternehmerof ferten 
└  

3.4 Gesamtleitung 

┌  

Der Beauf tragte übernimmt keine Gesamtleitung für phasenübergreifende Leistungen gemäss Art. 3.4 SIA 

Ordnung. 

 
└  
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4 Vergütung 

4.1 Vergütung mit Festpreisen 

 Gemäss detailliertem Angebot des Beauf tragten vom      , bereinigt gemäss Protokoll vom ...... 

 Gemäss Dokument XX der Submissionsunterlagen 

Offerierte Vergütung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten       CHF       

      CHF       

      CHF       

      CHF       

Zwischentotal 1 CHF 0.00 

./..       0.00% CHF 0.00 

Zwischentotal 2 CHF 0.00 

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00 

Nebenkosten CHF       

Zwischentotal 3 CHF 0.00 

./..       0.00% CHF 0.00 

Vereinbarte Vergütung netto (Rundungskorrektur: CHF      ) CHF 0.00 

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00 

Total Vergütung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF      ) CHF 0.00 

Pauschalpreis (nicht teuerungsberechtigt)  

Das Pauschalangebot ist folgendermassen zu formulieren: Zu drei Teilen (Phase 3 - Projektierung, Phase 4 

- Ausschreibung und Phase 5 - Realisierung). Das Pauschalhonorar wird nicht an die Teuerung angepasst. 

Werden die Zielkosten mit Abschluss der Phase 3 aufgrund veränderter Rahmenbedingungen um mehr als 

7% angepasst, sind die Pauschalhonorare entsprechend über alle Phasen anzupassen.  

4.2 Vergütung nach erbrachtem Zeitaufwand 

 Gemäss detailliertem Angebot des Beauf tragten vom            

 Gemäss beigelegter Honorarkalkulation  

 Gemäss folgenden Stundenansätzen exkl. MWST: 

┌  

Kategorie A, Geschäf tsführer CHF …. 

Kategorie B, Projektleiter CHF .- 

Kategorie C, Architekt/ Innenarchitekt CHF .- 

Kategorie D, Projektmitarbeiter CHF …. 

Kategorie E, Zeichner CHF .- 

Kategorie F, Assistenz CHF …. 

Kategorie G, Lehrling..... CHF …. 

..... CHF …. 
 

└  

Vereinbarte Vergütung CHF       

Als Kostendach 

      

 Gemäss folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST, 

der für alle seitens des Beauf tragten eingesetzten Mitarbeiter gilt:  CHF       
 

Vereinbarte Vergütung CHF       

Als Kostendach 
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Offerierte Vergütung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten 0% CHF    0.00 

./..       0.00% CHF 0.00 

Zwischentotal 1 CHF 0.00 

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00 

Nebenkosten CHF 0.00 

Zwischentotal 2 CHF 0.00 

./..       0.00% CHF 0.00 

Vereinbarte Vergütung netto (Rundungskorrektur: CHF      ) CHF 0.00 

MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00 

Total Vergütung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF 0.00) CHF 0.00 

 

Detaillierte Aufstellung der Leistungen und Honorarpositionen gem. VBX 

4.3 Nebenkosten 

 Übliche Nebenkosten: 
┌  

Nebenkosten des Beauf tragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinf rastruktur, Versicherungen, 

Reisespesen und Reisezeit, auswärtige Unterkunf t und Verpf legung, Kosten für Baustellenbüros sind in der 

vereinbarten Vergütung gemäss Zif fer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.  

Reprokosten für Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Do kumente wie Broschüren, Berichte, 

etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benötigt und durch den Auf traggeber 

bestellt wurden, werden dem Beauf tragten gemäss nachgewiesenem Aufwand vergütet.  
└  

 Vergütung gemäss separater Vereinbarung vom ...... 

4.4 Preisänderungen infolge Teuerung 

 Preisänderungen infolge Teuerung werden gemäss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung 

der Norm SIA 126 «Preisänderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet. 

 Die Preisänderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:  

      

 Es erfolgen keine Preisänderungen infolge Teuerung. 

4.5 Vergütung nicht abschliessend definierter Leistungen 

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen 
┌  

Nicht abschliessend def inierte Leistungen oder Projektänderungen (schrif tliche Änderung von den 

def inierten Vorgaben des Auf traggebers) werden separat beauf tragt und vergütet. Sie sind vor 

Inangrif fnahme durch den Beauf tragten zu of ferieren und vom Auf traggeber schrif tlich zu bewilligen, vgl. 

hierzu auch Zif f . 6 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen.  

 

Nimmt der Auf traggeber die Of ferte nicht schrif tlich an, so hat der Beauf tragte für ausgeführte 

Mehrleistungen keinen Anspruch auf  Vergütung (gleich aus welchem Rechtsgrund) und die vereinbarten 

Fristen verschieben sich nicht. Unter solche Leistungen fallen: 

- Allfällige Planungsleistungen ausserhalb des Bearbeitungs-/ Betrachtungsperimeters 

- Projektänderungen und Nachträge 
└  

4.5.2 Vergütungsregelung 

┌  

Es gelten im Wesentlichen die Ausführungen unter Art. 9.3 der angefügten Allgemeinen 

Vertragsbedingungen KBOB. Ungeachtet dessen, einigen sich die Vertragsparteien mit Unterzeichnung 
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dieses Vertrags auf  einen mittleren Stundensatz von CHF 120.00 exkl. MWST und NK, der bei der 

Erbringung von Leistungen gem. Zif f . 4.5.1 angewandt werden soll.  
└  

5 Finanzielle Modalitäten 

5.1 Zahlungsmodalitäten 

Die Vergütung wird gemäss folgenden Modalitäten ausbezahlt : 

 Der Beauf tragte hat Anrecht auf  Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen. 

 Gemäss Zahlungsplan vom ...... 
┌  

Die Schlusszahlung wird erst nach Übergabe der vollständigen Bauwerksdokumentation und genehmigten 

Schlussabrechnung fällig. Bei vorbehaltloser Abnahme und Freigabe der Leistungen ist der Auf tragnehmer 

dazu berechtigt die verbleibenden 10% in Rechnung zu stellen.  
└  

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung 

Der Beauf tragte fakturiert seine Leistungen mittels elektronischer Rechnung (E-Rechnung) . 
┌  

Die Rechnungen sind  unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemäss Seite 1 dieses 

Vertrages und der MWST Nr. des Beauf tragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten, 

welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse zu adressieren: 

 

Zweckverband Seniorenzentrum «Im Morgen» Weiningen 

Betref f : Neubau Seniorenzentrum 

Püntenstrasse 6 

8104 Weiningen 

 

Die Rechnungskontrolle erfolgt durch die Gesamtleitung in Person Mathias Arndt seitens Drees & Sommer 

Schweiz AG. Fakturen sind somit in elektronischer Form an folgende Adresse einzureichen: 

 

Michaela.missbach@dreso.com, (Sekretariat) 

CC: mathias.arndt@dreso.com 

Betref f : Rng_Neubau_Seniorenzentrum 

 

Es ist eine periodische Fakturierung vorgesehen. 

 

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprüfbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und 

erbrachten Leistungen zu äussern. Diesen Anforderungen nicht genügende Rechnungen werden an den 

Beauf tragten zur Korrektur und allenfalls Ergänzung der Dokumentation zurückgewiesen. Die 

beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemässen 

Zahlungsbegehrens nicht fällig. Die übrigen Teile der Rechnung begleicht der Auf traggeber innerhalb der 

Zahlungsfrist. 
└  

5.3 Zahlungsfristen 

Der Auf traggeber leistet fällige Zahlungen innerhalb von 60 Tagen. 

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Schlussabrechnung gemäss Zif fer 9.5 der Allgemeinen 

Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2020. 

5.4 Zahlungsort 

┌  

Der Auf traggeber überweist fällige Zahlungen an die ..... in ...... 

IBAN: ..... Konto-Nr.: ..... 
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└  

6 Fristen und Termine 

6.1 Für die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41) 

┌  

Folgende Meilensteine sind vorgesehen. Die Parteien verpf lichten sich dazu, sich gegenseitig zu befähigen, 

die vorgegebenen Termine einzuhalten. 

 

– Januar 2022  Start Projektierungsphase 

– Ende März 2022  Abschluss Vorprojekt 

– Ende Juli 2022  Abschluss Bauprojekt 

– November 2022  Volksabstimmung (Kreditgenehmigung) 

– ca. Ende Dezember 2022 Einreichung Baugesuch 

– ca. Juni 2023  Pakete vergeben 
└  

6.2 Für die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53) 

┌  

Folgende Meilensteine sind vorgesehen. Die Parteien verpf lichten sich dazu, sich gegenseitig zu befähigen, 

die vorgegebenen Termine einzuhalten. 

 

– ca. August 2023  Baubeginn 

– ca. Ende 2025  IBN/ IBS 

– ca. Anfang 2026  Übergabe und Betrieb 

– 2026  Rückbau Bestandsbau und Umgebungsgestaltung  

– ..... ..... 
└  

7 Ansprechstellen 

Für sämtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsänderungen, der Übermittlung 

und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:  
┌  

Auftraggeber/ Gesamtleitung 

Name und Adresse 

Hr. Mathias Arndt 

Drees & Sommer Schweiz AG (Zweigniederlassung Basel) 

St. Alban-Vorstadt 80 

4052 Basel 

E-Mail: Telefon: : 

Mathias.arndt@dreso.com +41 79 104 98 94  

 

Sekretariat: 

Fr. Michaela Missbach 

Michaela.missbach@dreso.com 

+41 79 381 52 75  

 

Beauftragter 

XXX 

E-Mail: Telefon: .....: 

XXX XXX 

 
└  

Ändern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schrif tliche Mitteilung an die 

anderen Ansprechstellen. 
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8 Versicherungen 
┌  

Der Beauf tragte bzw. die Planergemeinschaf t (einfache Gesellschaf t im Sinne von Art. 530 f f  OR) erklärt, für 

die Dauer des Auf trages folgende Berufshaf tpf lichtversicherung abgeschlossen zu haben, die 

Versicherungsdeckung während der Dauer des Auf trages auf rechtzuerhalten und die entsprechenden, 

gültigen Versicherungsnachweise dem Auf traggeber auf  Verlangen vorzulegen. 

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaf t beizulegen, aus welchem sich 

ergibt, dass der Beauf tragte bzw. die Planergemeinschaf t bei Auf tragsbeginn über eine Versicherungs-

deckung verfügt. 
└  

8.1 Grundversicherung 

 Personen- und Sachschäden CHF 5'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie 

(Einmalgarantie über Projektlaufzeit) 

8.2 Zusatzversicherungen 

 Bautenschäden CHF       pro Ereignis bzw. Einmalgarantie 

(Einmalgarantie über Projektlaufzeit als 

Sublimite) 

 Reine Vermögensschäden CHF       pro Ereignis bzw. Einmalgarantie 

(Einmalgarantie über Projektlaufzeit als 

Sublimite) 

 Anlageschäden CHF       pro Ereignis bzw. Einmalgarantie 

(mindestens CHF x Mio.) 

 Rechtsschutz im Strafverfahren CHF       pro Ereignis bzw. Einmalgarantie 

(mindestens CHF x Mio.) 

 sonstige Schäden CHF       pro Ereignis bzw. Einmalgarantie 

(mindestens CHF x Mio.) 

 Der Beauf tragte erklärt, folgende projektspezif ischen Risiken zusätzlich versichert zu haben:  

–       

Versicherungsgesellschaf t: 

      

Policen-Nr.: 

      

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF       

(vom Beauf tragten anzugeben) 

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung 

Der Beauf tragte verpf lichtet sich, für Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits -

schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.  

Er erklärt, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeiträge sowie die übrigen Beiträge gemäss all -

gemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen geleistet zu haben und für die Dauer des Vertrages 

weiter zu leisten. 

Des Weiteren verpf lichtet sich der Beauf tragte, für Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von 

Frau und Mann in Bezug auf  die Lohngleichheit einzuhalten. 

Zieht der Beauf tragte zur Vertragserfüllung Dritte bei, hat er diese schrif tlich zu verpf lichten, die 

vorgenannten Grundsätze ebenfalls einzuhalten. 
┌  

Bei Verletzung der Pf lichten gemäss dieser Vertragszif fer schuldet der Beauf tragte dem Auf traggeber pro 

Verstoss eine Konventionalstrafe in der Höhe von .....% der Vergütung gemäss Zif fer 4.1 / 4.2 exkl. MWST, 

mindestens aber CHF ....., höchstens jedoch CHF ...... 
└  

10 Integritätsklausel 



 

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 12 von 20 

Version 2020 (1.0) deutsch        
 

 Die Vertragsparteien verpf lichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu 

ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder ang enommen 

werden. 

Bei Missachtung der Integritätsklausel hat der Beauf tragte dem Auf traggeber eine Konventionalstrafe zu 

bezahlen. Diese beträgt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3’000.00 je Verstoss.  

Der Beauf tragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritätsklausel zu einer Auf lösung des 

Vertrages aus wichtigen Gründen durch den Auf traggeber führen kann.  

       

11 Besondere Vereinbarungen 

11.1 Abweichung und Ergänzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen 

In Abweichung und Ergänzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Planerleistungen KBOB, 

Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt: 
┌  

 
└  

11.2 Weitere besondere Vereinbarungen 

Ferner tref fen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: 
┌  

└  

12 Inkrafttreten 

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraf t.  

13 Vertragsänderungen 

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur gültig, wenn sie 

von den Parteien schrif tlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schrif tlichkeits -

vorbehaltes. 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lückenhaf t, rechtlich unwirksam oder aus anderen Gründen 

undurchführbar sein, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen davon nicht berührt. Die Parteien 

werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung tref fen, welche die betref fende Bestimmung durch eine 

wirksame, wirtschaf tlich möglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt. 

14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand 

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des 

Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren-

kauf , abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.  
┌  

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpf lichten sie sich, in direkten Gesprächen eine gütliche Einigung 

zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhängige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, 

zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die 

Bereitschaf t für ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gespräch oder Vermittlung mit Drittperson) 

schrif tlich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die 

einzuhaltenden Regeln fest. 

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder können sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt 

der Anzeige weder in der Sache noch über die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung 

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht of fen. 
└  

Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien Dietikon. 

15 Ausfertigung 
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Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exem-

plar. 
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16 Unterschriften 
┌  

Der Auftraggeber: 

..... 

 
Ort / Datum Ort / Datum 

    

    Name Name 

Funktion Funktion 

 

–  

 

Der Beauftragte  

..... 

 
Ort / Datum Ort / Datum 

    

    Name Name 

Funktion Funktion 

 
└  



 

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren 

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 

maîtres d’ouvrage publics 

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei 

committenti pubblici 

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services 

Unter Mitwirkung und unterstützt von den Verbänden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz 

Copyright 2020 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 AVB KBOB Planerleistungen (1/4) Seite 15 von 20 

Version 2020 (1.0) deutsch        
 

 

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen 

Ausgabe 2020 

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 

nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein 

anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-

sen oder mit solchen Dritter. 

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber über mögliche 

Konfliktpunkte. 

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-

ten 

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmässig 

über den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere 

alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle 

Umstände schriftlich an, welche die vertragsgemässe 

Erfüllung gefährden könnten. Lassen sich auf Grund der 

Bearbeitung Veränderungen in noch zu bearbeitenden 

Phasen oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der 

Beauftragte umgehend schriftlich dem Auftraggeber. 

2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend 

schriftlich über erkennbare Abweichungen vom vereinbar-

ten Bearbeitungsaufwand sowie über alle Weiterentwick-

lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen 

eine Änderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-

scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige 

Arbeitsabläufe oder neue Werkstoffe). 

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf 

nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbeson dere 

hinsichtlich Termine, Qualität und Kosten aufmerksam un d  

mahnt unzweckmässige Anordnungen und Begehren ab. 

3 Planergemeinschaft 

3.1 Änderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der  

Planergemeinschaft bedürfen der ausdrücklichen Zustim-

mung des Auftraggebers. Die im Innenverhältnis der 

Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen über die 

Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und 

Verlust wirken nicht gegenüber dem Auftraggeber. 

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklären sich bereit, 

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheiden s  

eines einzelnen Gesellschafters und im Einverständnis mi t 

dem Auftraggeber weitergeführt wird. Die Anwendung von 

Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen. 

4 Beizug von Dritten 

4.1 Der Beizug von Dritten für die Vertragserfüllung bedarf der 

vorgängigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. 

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfüllung beigezogenen 

Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im 

Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis -

nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von 

Dritten lässt die Haftung des Beauftragten aus dem 

Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag 

unberührt. Art. 399 OR wird ausdrücklich wegbedungen. 

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei 

schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten  

und Dritten oder bei Vorliegen anderer wich tiger Gründe 

kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhörung der 

Beteiligten, einen Dritten direkt bezahlen oder den 

Forderungsbetrag auf Kosten des Beauftragten 

hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegenüber 

dem Beauftragten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem 

Beauftragten davon schriftlich Kenntnis. 

5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-

auftragten 

5.1 Grundsätze 

Der Beauftragte ist grundsätzlich nicht befugt, gegenüber 

Dritten für den Auftraggeber verbindlich 

rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben. 

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich 

abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen 

des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfal l  

(exkl. MWST) selbständig zu vergeben. Der Auftraggeber 

ist über die Bestellung umgehend zu orientieren. 

Grössere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelöst. 

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklärun -

gen Dritter (Behörden, Unternehmer, Spezialisten usw.), 

welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu 

den vereinbarten Qualitäts- und Risikoschwerpunkten, g e-

schäftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver -

bundene Begehren von Dritten, Preisänderungsbegehren , 

Abmahnungen), unverzüglich an den Auftraggeber weiter-

zuleiten. 
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5.2 Realisierungsphase 

Enthalten die übertragenen Leistungen eine Bauleitungs-

aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von 

Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom 

Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen 

Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die 

nachstehenden rechtsgeschäftlichen Erklärungen, wel ch e 

sich der Auftraggeber gegenüber dem Unternehmer in je-

dem Fall ausdrücklich vorbehalten hat: 

– Vertragsänderungen, die keine Bestellungsänderung 

sind, 

– Bestellungsänderungen, die in terminlicher, qualitativer 

sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind, 

– Erklärungen über das Vorliegen von Mängeln im Zu-

sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen, 

– abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-

rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrech nun g 

nach Prüfung durch die Bauleitung, 

– Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherhei ts lei -

stungen und Konventionalstrafen. 

Der Beauftragte übernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkverträge, sofern er diese vorbereitet. 

6 Vertragsänderungen 

6.1 Der Auftraggeber kann die Änderung von vereinbarten Lei -

stungen verlangen. 

6.2 Die Änderungen der Leistungen sowie die erforderlichen 

Anpassungen von Vergütung, Terminen und anderen Ver -

tragspunkten werden in jedem Falle vor der 

Inangriffnahme weiterer Bearbeitungsschritte geklärt und 

schriftlich in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. 

Eine allfällige Anpassung des Honorars berechnet sich 

nach den Ansätzen der ursprünglichen Kosten - bzw. 

Berechnungsgrundlage zuzüglich Teuerung, sofern eine 

Teuerungsanpassung vertraglich vereinbart ist. 

6.3 Der Auftraggeber entschädigt den Beauftragten für aus-

gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-

stellungsänderung anfielen und durch diese nutzlos wur-

den. 

7 Schlüsselpersonen 

Vorbehältlich Kündigung, Krankheit und Tod können 

Schlüsselpersonen des Beauftragten, die für das vorlie-

gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss 

nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In 

jedem Fall muss eine Schlüsselperson durch eine gleich 

qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden. 

8 Weisungsrecht des Auftraggebers 

8.1 Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im 

Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen. 

Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung 

des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der 

Beauftragte für deren Folgen gegenüber dem Auftraggeber  

nicht verantwortlich. 

8.2 Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf, 

Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftrag te, 

um seine Haftung gegenüber Dritten auszuschliessen, sein 

Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenüber 

dem Auftraggeber wegen Kündigung zur Unzeit ist 

diesfalls ausgeschlossen. 

8.3 Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefällen direkt 

Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich 

ohne Verzug. 

9 Vergütung 

9.1 Honorar und Nebenkosten 

Die Rechnungsstellung für die gesamten Leistungen (i n k l . 

Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Für Tei l -

phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten 

können monatliche Abschlagszahlungen mit den erford er -

lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung 

gestellt werden. 

Für jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-

urkunde) ist spätestens zwei Monate nach Erbringung der 

letzten Leistung eine Übersicht zu erstellen, die durch ein 

prüffähiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu 

dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Überblick 

über sämtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen 

sowie über die erhaltenen und die noch ausstehenden 

Zahlungen gibt. 

9.2 Kostendach 

Die Überschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht 

zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber 

hätte einer Bestellungsänderung schriftlich zugestimmt 

oder Mehrkosten aus andern Gründen zu vertreten. 

9.3 Vergütung nicht abschliessend definierter Leistungen  

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-

schliessend definiert werden können, werden im Vertrag 

als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei  

um Leistungen, die in späteren Phasen oder Teilphasen zu 

erbringen sind. 

Über Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren 

Vergütung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-

traggeber und der Beauftragte anhand der ursprünglichen  

Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren 

Ausführung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag. 

9.4 Honorarkürzungen und Rückbehalt 

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten -

genauigkeit gemäss Art. 3.3, die durch den Beauftragten 

verschuldet sind, behält sich der Auftraggeber vor, 

entsprechende Abzüge am Honorar vorzunehmen. 

Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben in 

jedem Fall vorbehalten. 

Hat der Beauftragte das Entstehen grösserer Mängel mit 

oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber ein en  

Rückbehalt mindestens im Umfang der geschätzten 

Mängelbehebungskosten und des geschätzten Schadens 

machen. Ein Rückbehaltungsrecht besteht nicht, soweit 

der Beauftragte den geltend gemachten Rückbehalt 

sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine 

schriftliche Bestätigung der Versicherung des 

Beauftragten, wonach für die geltend gemachten Schäd en  

im Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung 

besteht. 

9.5 Schlussabrechnung des Beauftragten  

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten» 

vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech -

nung des Beauftragten ausgeklammert und können erst 

nach Durchführung der Schlussprüfung gemäss Art. 177 

Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten 

aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung 

gestellt werden, sofern dafür nicht eine auf ersten Abruf 

einlösbare Erfüllungsgarantie geleistet wird. 

10 Sicherheitsvorschriften 

10.1 Der Beauftragte hält die massgebenden Sicherheitsvor-

schriften ein. 

10.2 Der Auftraggeber behält sich in jedem Fall das Recht vor, 

bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch 

den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu 

veranlassen. 
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11 Wahrung der Vertraulichkeit 

11.1 Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-

sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemei n  

zugänglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch 

nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bestehen. 

Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklärungspflichten. 

11.2 Die militärische Geheimhaltung richtet sich nach den ein -

schlägigen Vorschriften  

12 Veröffentlichungen 

12.1 Die Veröffentlichung von Bauplänen, Beschreibungen un d  

fotografischen Aufnahmen von Plänen und Bauten des 

Objektes bedarf in jedem Fall der vorgängigen schriftlichen 

Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-

recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei 

Vorliegen schützenswerter Interessen verweigert werden. 

12.2 Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden 

Veröffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als 

Urheber genannt zu werden. 

13 Haftung des Beauftragten 

13.1 Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner 

Sorgfalts- und Treuepflicht, für die Nichtbeachtung oder 

Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei 

mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei un g e -

nügender Veranschlagung und Überwachung der Kosten 

inkl. Prüfung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-

lust von Mängelrechten gegenüber dem mit der Bauaus-

führung beauftragten Unternehmer. 

13.2 Ungenügende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom 

Auftraggeber zur unentgeltlichen Überarbeitung zurück-

gewiesen. 

13.3 Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im 

Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene 

Kostentotal vertrauen. Sofern für einzelne Kostenelemente 

Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese 

in der Vertragsurkunde aufzunehmen. 

13.4 Die Geschäftsherrenhaftung für beigezogene Dritte 

beschränkt sich auf die gehörige Instruktion und 

Überwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den 

Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-

tragten verlangt. 

13.5 Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren 

Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder 

Vergrösserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt 

er gegenüber einem oder mehreren Unternehmern oder 

Lieferanten ausnahmsweise direkt Mängelrügen, so teilt er  

dies dem Beauftragten unverzüglich schriftlich mit. 

13.6 Wenn ein Schaden, für den der Beauftragte haftet, durch 

Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine 

Rechte gegenüber sämtlichen Verursachern, so dass der 

haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf 

sämtliche Mitverursacher Rückgriff nehmen kann. 

14 Arbeitsunterbruch 

14.1 Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbrüche 

geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusätzliche 

Entschädigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten . 

14.2 Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten 

eine Überarbeitung bestehender Grundlagen oder werd en  

in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind 

diese zusätzlichen Leistungen und deren Vergütung vor 

deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu 

vereinbaren. 

 

14.3 Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung 

eines dem Beauftragten durch den Unterbruch 

entstandenen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, 

dass der Auftraggeber den Unterbruch durch eine 

Verletzung des Planervertrages verschuldet hat. 

15 Rügefrist und Verjährung 

15.1 Ansprüche aus dem Vertrag verjähren unter Vorbehalt vo n  

Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt d er  

schädigenden Handlung. Für Gutachten beginnt die Frist 

mit deren Ablieferung zu laufen. 

15.2 Ansprüche aus Mängeln des unbeweglichen Werkes ver-

jähren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme 

des Werks bzw. des Werkteils zu laufen. 

15.3 Mängel sind grundsätzlich innert 60 Tagen seit 

Entdeckung zu rügen. Plan- und Berechnungsmängel, d i e 

zu einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. 

Werkteils führen, kann der Auftraggeber indessen während 

der ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit 

rügen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mängel innert 60 

Tagen nach der Entdeckung zu rügen. 

16 Urheberrecht 

16.1 Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten. 

16.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, 

unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die 

Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur Vollendung des 

Projektes für seine Bedürfnisse frei zu verwenden. Macht 

der Auftraggeber von diesem Recht ohne Einbezug des 

Beauftragten Gebrauch, steht diesem das Rech t auf 

Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten 

Honorars zu, soweit vom Auftraggeber anerkannt. Soweit 

der Honoraranspruch streitig ist, hat der Auftraggeber  d en  

entsprechenden Betrag zu hinterlegen oder anderweitig 

sicherzustellen. 

16.3 Das Abänderungsrecht des Auftraggebers bezüglich der 

Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begründeten 

Fällen bereits während der Planungsphase. Das Gleiche 

gilt für den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelöst wird, 

sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grun d für die 

Vertragsauflösung zu vertreten hat. 

17 Übermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten 

17.1 Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein -

schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche 

einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nich t dem 

Auftraggeber als Originale übergeben worden sind (wie 

Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente 

des ausgeführten Bauwerkes, seien dies Pläne, Skizzen, 

Berechnungen, Werkverträge, Bestellungen, Korrespon -

denzen, Abrechnungsunterlagen, Datenträger usw.), wäh-

rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-

tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf. 

17.2 Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit über seine 

Geschäftsführung Rechenschaft ab und gibt alle 

Unterlagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen  

der vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat. 
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18 Vorzeitige Beendigung des Vertrages 

18.1 Art. 377 OR wird wegbedungen. 

18.2 Die Parteien können aus wichtigen Gründen jederzeit en t -

schädigungslos vom Vertrag zurücktreten. Als wichtiger 

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlüssel -

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung  d es  

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbestände vorliegen. 

18.3 Das Vertragsverhältnis kann im Übrigen von jeder Partei 

jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. Die bis zur 

Vertragsauflösung vertragsgemäss erbrachten Leistung en  

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergütet. 

18.4 Erfolgt die Vertragsauflösung zur Unzeit, so ist die zurück-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach -

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan -

genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen. 

18.5 Es liegt keine Auflösung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten 

begründeten Anlass zur Vertragsauflösung gegeben hat. 

18.6 Die Vertragsauflösung durch den Auftraggeber gilt ferner 

nicht als unzeitig, wenn: 

– Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-

ve, die Exekutive oder eine andere Behörde ausbleiben; 

– Bewilligungen ausbleiben; 

– der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslöst; 

– eine oder mehrere Schlüsselpersonen des Beauftragten , 

deren Mitarbeit für das Projekt wesentlich ist, in ihrer 

Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers o der 

ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen 

Tatbestände vorliegen, ersetzt werden. 

19 Unterschriften 

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie -

render Bestandteil der Vertragsurkunde für Planerleistun -

gen vom      . 

Ort und Datum:  Ort und Datum: 

     ,             ,       

   

Der Auftraggeber:  Der Beauftragte bzw. die 

Mitglieder der Planerge-

meinschaft: 

             

   

 



 

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren 

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 

maîtres d’ouvrage publics 

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei 

committenti pubblici 

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services 

Unter Mitwirkung und unterstützt von den Verbänden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz 
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Beilagen 

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ....., bereinigt am ..... 
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Anhang Zusammenstellung Vergütung (brutto, exkl. MWST) 

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen) 

 

Honorar 

 Phasen  Teilphasen Honorare 

1 Strategische Planung 11 Bedürfnisformulierung, 

Lösungsstrategien 

CHF  

 

2 Vorstudien 21 Def inition des Bauvorhabens, 

Machbarkeitsstudie 

CHF  

  22 Auswahlverfahren CHF  

 

3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF  

  32 Bauprojekt CHF  

  33 Bewilligungsverfahren / 

Auf lageprojekt 

CHF  

 

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, 

Of fertvergleich, 

Vergabeantrag 

CHF  

 

5 Realisierung 51 Ausführungsprojekt CHF  

  52 Ausführung CHF  

  53 Inbetriebnahme, 

Abschluss 

CHF  

 

 Total Honorar   CHF  

 

Nebenkosten 

 Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergütungsart Nebenkosten 

  

 

CHF  

 
  

 

CHF  

 Total Nebenkosten CHF  

 

 Gesamttotal Vergütung (brutto, exkl. MWST) CHF  

 (zu übertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)   

 
 


