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ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service des ponts et chaussées SPC Commune de Vuadens
Tiefbauamt TBA

Date d établissement du contrat : 4 novembre 2021/ tb

Contrat n° pour prestations de mandataire d’ingénieur civil
selon KBOB [v 1.3/1-2015]

Axe 1000 Chatel-St-Denis — Bulle = Montbovon, PR 1700 + 125m a 1775 + 100 m
Traversée de Vuadens selon VALTRALOC
PCAM 11017

conclu entre :

L'Etat de Fribourg La commune de Vuadens
Agissant par ;. Service des ponts et chaussées (SPC) Le conseil communal
Section Projets routiers (PRo)
Adresse :  Rue des Chanoines 17 Place de la Gare 20 — CP 12
1700 Fribourg 1628 VUADENS
Chef de section : Pedro Lopez Noam Rey, Syndic
Courriel : pedro.lopez@fr.ch commune@vuadens.ch
Téléphone : +41 26 305 36 69 +41 26 913 20 40
appelé ci-apres : mandant
et
Choisir type mandataire
Choisir planif. gén. oui/ non Choisir pilote oui/non
N° de TVA/IDE :
Représenté par :
Adresse : :
Courriel - Ces _informations se.ront
reprises du formulaire A
Teléphone : « renseignements sur

Partenaire 2 : : le(s) soumissionnaire(s) »
Partenaire 3 : :

Sous-mandataire 1 : :

Sous-mandataire 2 : :

appelé ci-apres : Mandataire

Raputaéiatipartctatgdelon art. 4 Bessriptidn WbGtant TTC
5010.00?-P-PCAM 11017-10- 01 Phases 31 a 41
5010.00?-P-PCAM 11017-10- 04 Phases 51 a 53

Commune de Vuadens

Direction de 'aménagement, de I'’environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD


mailto:commune@vuadens.ch
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1. Objet du contrat

1.1. Projet

Le projet consiste aux études et a la réalisation de la traversée de la Commune de Vuadens selon le
concept Valtraloc.

Les détails et spécifications du projet sont décrits dans le document annexe :

A_Cahier des charges_Traversée de Vuadens._

1.1.1. Contexte

Au vu de I’augmentation du trafic afin d’assurer la sécurité et le confort des usagers, en particulier
des piétons et les nuisances causees, le Conseil communal a lancé dés 2012 une étude de
valorisation de la traversée de Vuadens. Le présent mandat s’inscrit dans la continuité du préavis
du bureau Valtraloc basé sur le dossier d’examen préalable établi par le bureau CSD Ingénieurs
SA.

1.1.2. Objectifs

Prendre connaissance du projet VALTRALOC de I’urbaniste, de controler sa faisabilité, d’adapter
si necessaires les points critiques, de faire approuver le concept par les mandants avant de lancer
I’avant-projet et de poursuivre les études jusqu’a sa réalisation.

Il est important de tenir compte des réseaux enterrees, du PGEE de la commune, des exigences en
matiere d’évacuation des eaux de surface et d’engager les études nécessaires pour le
renouvellement des installations et équipements qui s’ impose.

1.2 Etendue des prestations du mandataire

Le mandant charge le mandataire d’exécuter les prestations suivantes en vertu du présent contrat et
de ses éléments :

Procéder au controle de 1’étude de faisabilité du concept VALTRALOC développé par les
mandataires de la commune. Si nécessaire apporter des corrections qui s’imposent. Apres
approbation par les mandants, passer aux phases d’avant-projet, projet et demandes d’autorisation
(phases 31 a 33), a I’établissement de 1’appel d’offre des travaux (phase 41), et a toutes les phases
d’exécution (phases 51 a 53) pour le réaménagement d’une partie des routes cantonales en
traversée de la localité de Vuadens.

Pour plus de détails, voir le cahier des charges.

(Document A_Cahier des charges_Traversée de Vuadens)

2. Eléments du contrat et leur ordre de priorité en cas de
contradiction

2.1. Liste des éléments de contrat

Les éléments du contrat sont par ordre de priorité :
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Commune de Vuadens

oo

Le présent contrat
Les conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB (édition 2017)

c. Autres éléments du contrat (EC) :
EC1 L’offre du mandataire du choisir date, annexes comprises, révisée le choisir date
EC2 Données techniques de base - route
EC3 Planning général du projet ou Programme du marché du mandant ou Programme du

mandataire selon le formulaire ?? de 1’ offre
EC4 Lois et directives cantonales, directives et plans types du SPC.

En particulier :

EC5 Les normes, directives et reglements (principalement SIA et VSS), en vigueur lors du
dép6t de la présente offre.
EC6 Les regles techniques de la construction

En particulier : *

2.2. Ordre de priorité en cas de contradiction

Si des éléments de contrat susmentionneés se contredisent, leur ordre de priorité est déterminé par
I’ordre dans lequel ils sont énumérés. Si des documents faisant partie d’'un méme élément du
contrat se contredisent, le document le plus récent prime.

Les conditions générales du mandataire, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs ne sont
applicables que si elles sont mentionnées au chiffre 10 « Accords spéciaux ».

3. Phases partielles a réaliser

Connaissant le projet qui est a la base du présent contrat (voir chiffre 1.1), le mandataire s'engage a
fournir toutes les prestations décrites dans le présent document et dans les autres éléments du
contrat. Le présent contrat porte sur les phases partielles suivantes, telles que définies dans le MP

SIA 112
Phasesa | MP SIA 112, réglements SIA 102, 103 et 108 Autorisee par la
réaliser signature **
] 11 Enoncé des besoins, approche méthodologique ]
[] 21 Définition de I'objet, étude de faisabilité []
[] 22 Procédure de choix de mandataires []
X 31 Avant-projet X
X 32 Projet de I'ouvrage X
|E 33 P'rocéolure de demande d'autorisation / dossier de mise a |E
I'enquéte
|E 41 App_el d_'off_res, comparaison des offres, proposition ]
d'adjudication
X 51 Projet d'exécution []
X 52 Exécution de l'ouvrage []
X 53 Mise en service, achévement []
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] 61 Fonctionnement ]

] 62 Maintenance []
** Par la signature du contrat, seule la réalisation des phases cochées est autorisee

La réalisation des phases partielles restantes est soumise a l'autorisation écrite du chef de projet du
mandant. Le mandant se réserve le droit de renoncer a I'exécution de certaines phases partielles.
L'indemnisation est réglée a I'art. 18 des conditions générales contractuelles de la KBOB pour les
prestations de mandataire.

Dans ses indications sur les codts, le mandataire respecte le degré de précision suivant :

- Pour l'avant projet, selon SIA 103 art. 4.3.31 : +/- 20 % en génie civil et +/- 15 % pour les
structures

- Pour le projet d'ouvrage, selon SIA 103 art. 4.3.32: +/- 10%

- Pour I’appel d’offres, afin de vérifier le budget général du projet, un devis sera demandé au
mandataire sur la base de la soumission d’entreprise (CAN).

4, Rémunération

4.1. Rémunération a prix fermes

Un prix ferme est défini pour la rémunération d'une prestation ou d'un ensemble de prestations (par
ex. domaine de prestations, phase partielle, phase) convenus. Ce prix est fixe et par conséquent
indépendant du temps de travail effectivement employe pour fournir les prestations concernées. Les
honoraires calculés sur la base du colt de I'ouvrage constituent egalement un prix ferme.

X] Prestations mentionnées dans I’offre détaillée du mandataire (document EC1)
Les prix fermes seront déterminés par phase.

Structuration des objets | | I i

Total

[%] | [CHF] [CHF] [CHF] [CHF]
Rémunération brute a prix fermes
Frais selon art. 0 % | |
Total intermédiaire - ) . -
J Rabais 0% y eess rlgmourrr]r:éa;gtci)(r;rs]ssiront reprises du « caleul
Rémunération nette convenue
TVA au taux de %!
Rémunération totale, TTC.~~ | L~~~ |

Ce prix est défini comme Choisir global/ forfait.

4.2. Rémunération d'apres le temps employé

Est rémunéré le temps de travail (en heures) effectivement employé pour fournir les prestations
liées au mandat, jusqu'a concurrence de I'éventuel plafond des colts convenu.
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[ ] Prestations mentionnées dans 1’offre détaillée du mandataire (document EC1)

X

Pas de rémunération d’aprés le temps employé

Frais accessoires

X

4.3.

X

Frais accessoires usuels

Sont compris dans la rémunération convenue au chiffre 4.1 et 4.2 les frais accessoires du
mandataire, tels que les frais de photocopie, de téléphone, de fax, de port, d'assurance,
d'hébergement ou encore les frais liés aux repas pris a lI'extérieur, aux moyens et au temps de
déplacement, a l'infrastructure informatique et aux bureaux de chantier.

Frais de reproduction

Les frais de reproduction des documents d'appel d'offres, des plans et des autres documents

(tels que brochures, rapports, etc.) qui sont nécessaires pour la planification, la construction et

la documentation de l'ouvrage et qui ont été commandés par le mandant sont remboursés au

mandataire de la maniére suivante :

[] Selon décompte des dépenses prouvées (cf. la directive SPC « 825f Honoraires pour
prestations d’ingénieurs, géometres et architectes »)

X Y compris dans la rémunération convenue au chiffre 4.1 et 4.2. Le nombre indiqué des
dossiers est purement informel ; des modifications ne donnent aucun droit sur des
rémunérations supplémentaires.

Frais pour les bases cadastrales

Dans la rémunération convenue au chiffre 4.1 et 4.2 sont inclus également tous les frais liées
aux plans cadastraux nécessaires (par exemple fichiers de travail et plan avec n° d’autorisation
pour la mise a I’enquéte.)

Remboursement selon les modalités convenues dans I'accord sépare du

Variations de prix (renchérissement)

Les variations de prix sont comprises dans la rémunération convenue.

4.4. Rémunération des prestations non définies de maniere définitive

4.4,

X

4.4,

[

1. Genre des prestations non définies de maniére définitive :

2. Rémunération :
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5. Modalités financieres

5.1. Modalités de paiement
La rémunération est versée selon les modalités suivantes :

DX Pour les prestations au tarif temps, le mandataire fourni chague mois le rapport des heures
effectives détaillées par date, prestation et collaborateur pour les prestations du mois passé.

X Le mandataire a droit a des acomptes s'élevant & 90% au moins du prix des prestations
fournies. La retenue de garantie est calculée selon le tableau ci-apres.

Montant des prestations HT | % de la retenue de garantie | CHF de la retenue de garantie
< 300'000.- 10 % (fixe) < 30'000.-
300'000.- & 600'000.- (Variable entre 10 et 5 %) 30'000.- (constant/ fixe)
> 600'000.- 5 % (fixe) > 30'000.-
Précisons selon SIA 103, 2014 : Précisons du mandant :
Le solde des honoraires pour les La fin des travaux peut étre admise lorsque tous les
prestations fournies échoit a la éléments suivants sont accomplis :
réception du décompte final chez le > Travaux entiérement terminés, y compris travaux
mandant. complémentaires suite a la réception

> Facture finale des travaux liquidee

> Plans conformes a I’exécution transmis

> Documentation de I’ouvrage rassemblée et transmise
au MO

A cette échéance, les montants suivants peuvent étre

facturés :

> 100% des honoraires des prestations d’étude jusqu’a
la phase 51 « Projet d’exécution » selon
SIA 103:2014 (y compris)

> 90% de la phase 52 « Exécution de 1I’ouvrage »
> 60% de la phase 53 « Mise en service et achevement »

qui correspond aux prestations réalisées dans le cadre
de la réalisation de la documentation de 1’ouvrage

La part des honoraires pour la Au délai de garantie, le solde des prestations est
surveillance de 1’élimination des facturable :

d(?fa}lts, est exi_gible, aléchéance du > 109 de la phase 52 « Exécution de I’ouvrage »
délai de garantie (délai de > 40% de la phase 53 « Mise en service et achevement »

réclamation) selon la norme SIA 118, ) A T
correspondant aux prestations liées a la direction, a

si I’ingénieur en a accompli les , . . . e,
& p ’organisation et a la surveillance de I’élimination des
prestations. défauts

Rémunération fondée sur le plan de paiement du

X ]

Dans le cas d’une interruption du projet en cours de phase, seules seront indemnisées les
prestations déja produites. Ces derniéres seront facturées selon la directive SPC « 825f
Honoraires pour prestations d’ingénieurs, géométres et architectes » en vigueur.
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5.2. Facturation et paiement

Les factures doivent mentionner le numéro du projet (PCAM) et le numéro du contrat ainsi que le
numéro TVA de I'entreprise. Les montants sont a détailler de la maniere suivante :

> séparé par compte et lot

> 1’avancement par phase (%)

le montant brut des prestations

les frais (% et Fr.)

le rabais (% et Fr.)

la retenue de garantie (% et Fr.)

les acomptes précédents

laTVA (% et Fr.)

le montant TTC

Ces montants sont a compléter/ mettre en rapport avec le montant total du contrat et le solde avant
la retenue de garantie.

V V. V V V V

\%

Le document SPC « 40-3fd Masques facturation » donne des exemples pour différents cas de
facturation.

Elles sont a envoyer a 1’adresses suivante:
Etat de Fribourg Commune de Vuadens

Service des ponts et chaussees

Section gestion financiére

Rue des Chanoines 17

1700 Fribourg
Les factures sont établies de fagon détaillée et vérifiable pour les prestations dues et fournies en
vertu du présent contrat. Les factures qui ne satisfont pas a ces exigences sont renvoyeées au
mandataire pour correction et éventuellement pour complémentation de la documentation. Les
parties contestées de la facture n'échoient qu'a la réception d’une demande de paiement établie en
bonne et due forme. Le reste de la facture est payé dans le delai fixé dans le contrat.

5.3. Délais de paiement
Le mandant paie les montants échus dans un délai de 30 jours.

Les dispositions relatives au décompte final figurant au chiffre 9.5 des conditions générales
contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire sont réservées.

5.4. Lieu de paiement Ces informations seront a

L dant vire | tants éch . fournir avant la conclusion
e mandant vire les montants échus a , Al e

IBAN : Compte :

6. Délais

Activité : Début : Fin :

Attribution du mandat et début des études Février 2022

Avant-projet 15.02.2022 31.05.2022

Examen préalable 01.06.2022 31.07.2022
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Projet d'ouvrage 01.08.2022 31.10.2022
Mise a I'enquéte publique et approbation 01.11.2022 31.04.2023
Appel d’offres entreprise 01.02.2023 31.07.2023
Projet d’exécution (déterminant sera le programme de  01.08.2023 30.06.2024
remise des plans a convenir)

Travaux 01.03.2024 30.11.2025

Selon planning général du document A_cahier des charges_traversée de Vuadens_point 2.4.

7. Interlocuteurs

Pour tout ce qui se rapporte au présent contrat, notamment les modifications de ce dernier, la
transmission et la notification d'informations, les demandes, etc., les interlocuteurs sont indiqués sur
la 1°"® page.

Si un interlocuteur ou les coordonnées d'un interlocuteur changent, lI'autre partie en est
immédiatement avertie par écrit.

8. Assurances

Le mandataire / la communauté de mandataires (société simple au sens des art. 530 ss CO) déclare
avoir conclu I'assurance responsabilité civile professionnelle suivante, valable pendant la durée du
mandat. Il / elle garantit qu'il / elle maintiendra cette assurance pendant toute la durée du mandat et
qu'il / elle présentera au mandant, sur sa demande, les attestations d'assurance valables
correspondantes :

X] Dommages corporelles | Ces informations seront nent (au moins 10 millions de CHF)
X Dommages matériels : | reprises du formulaire A nent (au moins 10 millions de CHF)
< D . | «renseignements sur le(s ¢ ins 2 millions de CHF

ommages a l'ouvrage | g, missionnaire(s) » nent (au moins 2 millions de )
[ ] Autres dommages : nent (au moins 10 millions de CHF)
Compagnie d'assurances : N° de police :

Franchise par sinistre : CHF
[ ] Le mandataire déclare s'étre assuré en outre contre les risques spécifiques au projet suivants :

9. Dispositions relatives a la protection des travailleurs, conditions
de travail et égalité de traitement

Pour les prestations fournies en Suisse, le mandataire s'engage a observer les dispositions relatives a
la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu ou la prestation est
fournie.

Il déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes d’assurances, ainsi que les autres
contributions prévues par les conventions collectives de travail étendues.

De plus, il s'engage a respecter I'égalité salariale entre femmes et hommes pour les prestations
fournies en Suisse.
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Si le mandataire fait appel a des tiers pour I'exécution du contrat, il est tenu de les obliger par écrit &
respecter également les principes susmentionnés.

Pour chaque infraction a I'une des obligations mentionnées au présent chiffre, le mandataire doit
payer au mandant une peine conventionnelle s'élevant a 10% de la rémunération hors TVA indiquée
au chiffre 4.1 et 4.2, mais au minimum & CHF 3'000.- et au maximum a CHF 100'000.-.

10. Accords spéciaux

10.1. Dérogation aux conditions générales

En dérogation aux conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de
mandataire,, il est convenu de ce qui suit:

Néant

10.2. Autres accords spéciaux
En outre, les parties concluent les accords spéciaux suivants :

10.2.1. Vérification des factures

Le mandataire est chargé de vérifier les factures des entreprises et de les transmettre au maitre

d'ouvrage dans les délais spécifiés ci-dessous :

> En cas de plans de paiement contractuels, d'acomptes fondes sur I'avancement estimé des
prestations, d'acomptes fondés sur les prestations effectivement exécutees dans le cadre d'un
contrat a prix unitaires, de factures de régie et de factures de variations de prix, le délai de
vérification et de transmission des factures établies en bonne et due forme est de 10 jours au plus
a compter du jour ou celles-ci parviennent au mandataire.

> Le délai de Vvérification et de transmission des déecomptes finaux établis en bonne et due forme
est de 30 jours au plus & compter du jour ou ceux-ci parviennent au mandataire.

Si le mandataire ne respecte pas ces délais, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de lui facturer
les intéréts moratoires exigeés par I'entreprise ou de les déduire de sa créance d'honoraires.

10.2.2. Relations avec des tiers

Le mandataire n’entreprendra aucune démarche engageant le mandant sur le plan financier ou de
responsabilité sans 1’accord préalable de ce dernier.

Le mandataire informera le mandant de toute démarche aupres des tiers, en relation avec le mandat
(par copie de correspondance, de proces-verbaux, notes, etc.).

10.2.3. Prestations particuliers

Avant-métrés et soumissions

Le mandant indiquera au mandataire la subdivision des lots et objets pour I'établissement des
avant-métrés et des soumissions.

Les avant-métrés seront établis sans majoration de quantité (arrondis a I'unité supérieure) pour les
travaux métrables.

Le mandataire doit disposer d’un logiciel de soumissions conforme au CAN.

Echange des données

Tous les documents produits (plans, rapports, pv) sont a fournir en plus des versions papier en
format pdf et le cas échéant SIT. En complément, les couches marquages, signalisation et
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canalisations seront transmises en format dwg/dxf ; un tableau des coordonnées (x ;y ;z) des
collecteurs et chambres EC sera transmis.

Les photos principales de chantier sont a transmettre sous forme de rapport ou images avec des
noms explicites.

11. Entrée en vigueur
Le présent contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties.

12. Modifications du contrat

Pour étre valables, les modifications ou compléments apportés au présent contrat doivent faire
I'objet d'un accord écrit entre les parties. Cela vaut également pour la suppression de cette régle. Si
une disposition du présent contrat comporte des lacunes, est sans effet juridique ou est inapplicable
pour des raisons juridiques, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat. Dans un
tel cas, les parties conviennent d'une disposition de substitution valable qui, d'un point de vue
économique, se rapproche le plus possible de la disposition qu'elle remplace.

12.1. Modifications des prestations

Si des modifications de prestations ou des prestations supplémentaires sont décidées en cours de
mandat, ’adaptation de tout ou partie des honoraires globaux sera réalisée sur les bases du calcul
de I’offre.

Les mises au point demandées par le mandant en cours de projet, a la suite de I'examen préalable et
de I'enquéte publique, font partie des prestations ordinaires du mandataire, a I'exclusion de
modifications fondamentales du projet.

Toutes modifications de prestations ou prestations supplémentaires ne pourront étre effectuées
qu’apres demande formelle du mandataire (accompagnée d’une offre d'honoraires complémentaire)
et accord préalable écrit du mandant ou alors a la demande formelle de ce dernier. Toute exécution
prématurée de telles prestations le sera au risque du mandataire.

13. Droit applicable, litiges et for

Le présent contrat est soumis exclusivement au droit suisse. Les dispositions de la Convention de
Vienne (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
conclue a Vienne le 11 avril 1980) sont exclues.

En cas de litige, les parties s’engagent a rechercher une solution amiable par des entretiens directs.
Elles font éventuellement appel a un médiateur indépendant et compétent, chargé de les concilier.
Chague partie peut aviser I'autre par écrit qu'elle est préte a s'engager dans une procédure de
reglement du litige (entretiens directs ou recours a un médiateur). En cas de recours a un médiateur,
les parties définissent conjointement avec celui-ci la procédure appropriée et les régles a respecter.

Si les parties ne conviennent pas d'une procédure de reglement du litige ou ne parviennent ni a
régler le litige ni a s'entendre sur le choix du mediateur dans les 60 jours suivant la date de réception
de I'avis ou si la médiation n'aboutit pas dans les 90 jours suivant cette méme date, chaque partie
peut porter le litige devant un tribunal ordinaire. Le cas échéant, les parties conviennent que le for
est au siege du mandant.
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14. Expéditions
Le présent contrat est établi en 3 exemplaires. Chaque partie regoit un exemplaire signé.
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15. Signatures

Les mandants :

Pour I’Etat de Fribourg

Fribourg, 1e . ..o

André Magnin Pedro Lopez

Ingénieur cantonal Chef de la Section Projets routiers cantonaux

Pour la commune de Vuadens
iU Bt date & oottt

Noam Rey Secrétaire communal
Syndic

Choisir type mandataire :
LieU et date @ ..o

Les membres signataires de la communauté de mandataires:
> déclarent répondre solidairement de I'exécution du contrat;

> confirment que I'entreprise chef de file représente la communauté de mandataires face au
mandant jusqu'a révocation écrite et qu’ils considerent que toutes les communications adressées
a ladite entreprise sont notifiées valablement a la communauté de mandataires;

> confirment que les paiements effectués par le mandant au lieu de paiement indiqué au chiffre 5.4
ont un effet libératoire.
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16. Annexes

Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB
> Documents de ’appel d’offre

> Cabhier de charges

Calcul des rémunérations

Le cas échéant, convention du groupement
Organisation du mandataire

Analyse du marché

Déclaration du soumissionnaire

Données techniques de base du projet

Planning général du projet

Arrété d’adjudication n°... du Conseil d’Etat du ...

Décision d’adjudication du Conseiller d’Etat Jean-Frangois Steiert du ...
Accord d’adjudication de la Commune de ... du ...

\Y

\Y

>
>
>
>
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