

Bachsanieierung Steinach  
Formular Nr. 03 Honorarangebot

Gemeinde Steinach

Bitte füllen Sie die gelb hinterlegten Felder des Honorarangebotes sowie der Register der einzelnen Fachbereiche aus.  
Die Stundenanzahl von 3'600 h sind vorgegeben. Bitte verteilen Sie diese Stunden nach Fachbereich, Projektphasen und Mitarbeiter. Die Reserve von 400 Stunden sind nicht zu verteilen.  
Für die Option sind Anteil pro Mitarbeiter zu schätzen und ein ZMT pro Fachbereich zu offerieren  
Das Blatt Honorarangebot ist rechtsgültig zu unterzeichnen, sowie zusammen mit den Blättern Wasserbau, Tiefbau, Ökologie und Freiraumplanung einzureichen.

Auszufüllende Felder
Berechnete Felder
Vorgegebene Felder

Firma (Federführung):

Adresse:

PLZ / Ort:

Mitarbeiter	Einarbeitung		Prüfaufträge		Phase Bau- Auflageprojekt (32 - 33)		Total Grundauftrag Planerteam			Option (Phase 41-53)	
	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Total Stunden Planerteam	Total Honorar Planerteam	Grundauftrag Leistungsanteile [%]	ZMT <sup>2)</sup> [Fr./Std.]	Option Anteil ZMT
Wasserbau	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Tiefbau	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Ökologie	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Freiraumplanung	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Gesamttotal Planerteam	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	#DIV/0!		#DIV/0!

Zusammenstellung Grundauftrag	Hauptangebot Total Fr.	
Zwischentotal Einarbeitung		0.00
Zwischentotal Prüfaufträge		0.00
Zwischentotal Auflageprojekt		0.00
Zwischentotal Gesamt		0.00
/ . Rabatt	0%	0.00
Zwischentotal netto, exkl. Nebenkosten und exkl. MwSt.		0.00
+ verrechenbare Nebenkosten (Angabe durch Anbieter in Prozent des Honorars)	0%	0.00
Zwischentotal netto, inkl. Nebenkosten, exkl. MwSt.		0.00
+ MwSt.	7.7%	0.00
Gesamtbetrag netto, inkl. Nebenkosten und inkl. MwSt. (Kostendach) <sup>3)</sup>		0.00

- <sup>1)</sup> Es können die gleichen Personen für mehrere Fachbereiche angegeben werden
- <sup>2)</sup> Die Vergütung erfolgt gemäss den errechneten, gemittelten Zeittarifen der jeweiligen Phasen abzüglich des allfällig gewährten Rabatts
- <sup>3)</sup> Massgebender Betrag für Zuschlagskriterium Preis (ZK3)

Ort, Datum

Vorname und Name des/der Unterzeichnenden  
in Blockschrift

Offerierter Stundenansatz ZMT für  
Grundauftrag Planerteam inkl. Rabatt [Fr./Std.] <sup>2)</sup>

#DIV/0!

**Bachsanieierung Steinach****Formular Nr. 03 Honorarangebot****Wasserbau**

Es sind nur die gelben Felder auszufüllen!

Berechnete Felder

				Einarbeitung		Prüfaufträge		Phase Bau- Auflageprojekt (32 - 33)	
Mitarbeiter/in	Vorname, Name	Honorar- kategorie	Stundenansatz [Fr./Std.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]
<b>Angabe Mitarbeiter Fachbereich Wasserbau</b>									
<b>Projektleitung</b>					0.00		0.00		0.00
Fachperson Wasserbau					0.00		0.00		0.00
Sachbearbeitung					0.00		0.00		0.00
Zeichner/in					0.00		0.00		0.00
Administration					0.00		0.00		0.00
Lehrling 3./4. Lehrjahr					0.00		0.00		0.00
Lehrling 1./2. Lehrjahr					0.00		0.00		0.00
<b>Gesamttotal Team Wasserbau</b>				<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

				Option Phase 41 - 53	
Mitarbeiter/in	Vorname, Name	Honorar- kategorie	Stundenansatz [Fr./Std.]	Anteil [%]	Anteil [Fr./Std]
<b>Angabe Mitarbeiter Fachbereich Wasserbau</b>					
<b>Projektleitung</b>					0.00
Fachperson Wasserbau					0.00
Sachbearbeitung					0.00
Zeichner/in					0.00
Administration					0.00
Lehrling 3./4. Lehrjahr					0.00
Lehrling 1./2. Lehrjahr					0.00
Bauleitung					0.00
<b>Zeitmitteltarif (ZMT für Option Phase 41 - 53)</b>				<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>

# Bachsanieierung Steinach

## Formular Nr. 03 Honorarangebot

### Tiefbau

Es sind nur die gelben Felder auszufüllen!

Berechnete Felder

				Einarbeitung		Prüfaufträge		Phase Bau- Auflageprojekt (32 - 33)	
Mitarbeiter/in	Vorname, Name	Honorar- kategorie	Stundenansatz [Fr./Std.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]
Angabe Mitarbeiter Fachbereich Tiefbau									
Fachperson Tiefbau					0.00		0.00		0.00
Sachbearbeitung					0.00		0.00		0.00
Zeichner/in					0.00		0.00		0.00
Administration					0.00		0.00		0.00
Lehrling 3./4. Lehrjahr					0.00		0.00		0.00
Lehrling 1./2. Lehrjahr					0.00		0.00		0.00
Gesamttotal Team Tiefbau				0	0.00	0	0.00	0	0.00

				Option Phase 41 - 53	
Mitarbeiter/in	Vorname, Name	Honorar-kategorie	Stundenansatz [Fr./Std.]	Anteil [%]	Anteil [Fr./Std.]
Angabe Mitarbeiter Fachbereich Tiefbau					
Fachperson Tiefbau					0.00
Sachbearbeitung					0.00
Zeichner/in					0.00
Administration					0.00
Lehrling 3./4. Lehrjahr					0.00
Lehrling 1./2. Lehrjahr					0.00
Bauleitung					0.00
Gesamttotal Team Tiefbau				0.0%	0.00

**Bachsanieierung Steinach****Formular Nr. 03 Honorarangebot****Ökologie**

Es sind nur die gelben Felder auszufüllen!

Berechnete Felder

				Einarbeitung		Prüfaufträge		Phase Bau- Auflageprojekt (32 - 33)	
Mitarbeiter/in	Vorname, Name	Honorar- kategorie	Stundenansatz [Fr./Std.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]
<b>Angabe Mitarbeiter Fachbereich Ökologie</b>									
<b>Projektleitung Stv.</b>					0.00		0.00		0.00
Fachperson Ökologie					0.00		0.00		0.00
Sachbearbeitung					0.00		0.00		0.00
Zeichner/in					0.00		0.00		0.00
Administration					0.00		0.00		0.00
Lehrling 3./4. Lehrjahr					0.00		0.00		0.00
Lehrling 1./2. Lehrjahr					0.00		0.00		0.00
<b>Gesamttotal Team Ökologie</b>				<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

				Option Phase 41 - 53	
Mitarbeiter/in	Vorname, Name	Honorar- kategorie	Stundenansatz [Fr./Std.]	Anteil [%]	Anteil [Fr./Std]
<b>Angabe Mitarbeiter Fachbereich Ökologie</b>					
<b>Projektleitung Stv.</b>					0.00
Fachperson Ökologie					0.00
Sachbearbeitung					0.00
Zeichner/in					0.00
Administration					0.00
Lehrling 3./4. Lehrjahr					0.00
Lehrling 1./2. Lehrjahr					0.00
Bauleitung					0.00
<b>Gesamttotal Team Ökologie</b>				<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>

**Bachsanierung Steinach****Formular Nr. 03 Honorarangebot****Freiraumplanung**

Es sind nur die gelben Felder auszufüllen!

Berechnete Felder

				Einarbeitung		Prüfaufträge		Phase Bau- Auflageprojekt (32 - 33)	
Mitarbeiter/in	Vorname, Name	Honorar- kategorie	Stundenansatz [Fr./Std.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]	Anzahl [Std.]	Anzahl [Fr.]
<b>Angabe Mitarbeiter Fachbereich Freiraumplanung</b>									
Fachperson Freiraumplanung					0.00		0.00		0.00
Sachbearbeitung					0.00		0.00		0.00
Zeichner/in					0.00		0.00		0.00
Administration					0.00		0.00		0.00
Lehrling 3./4. Lehrjahr					0.00		0.00		0.00
Lehrling 1./2. Lehrjahr					0.00		0.00		0.00
<b>Gesamttotal Team Freiraumplanung</b>				<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

				Option Phase 41 - 53	
Mitarbeiter/in	Vorname, Name	Honorar- kategorie	Stundenansatz [Fr./Std.]	Anteil [%]	Anteil [Fr./Std]
<b>Angabe Mitarbeiter Fachbereich Freiraumplanung</b>					
Fachperson Freiraumplanung					0.00
Sachbearbeitung					0.00
Zeichner/in					0.00
Administration					0.00
Lehrling 3./4. Lehrjahr					0.00
Lehrling 1./2. Lehrjahr					0.00
Bauleitung					0.00
<b>Total Team Freiraumplanung (Stunden / Honorar)</b>				<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal Team Freiraumplanung</b>				<b>0</b>	<b>0.00</b>