Sanierung und Umbau Felsenhof
Ev.-ref. Kirchgemeinde Hinwil

Sanierung und Umbau Felsenhof KostenUbersicht
Stand: 08.09.2021

BKP Beschrieb Betrag* Betrag + Total Bemerkungen
CHF CHF CHF
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 50°000.00
Allgemeine Vorbereitungsarbeiten  31°000.00 Kennwerte.ch / Jehle Umbauten
TV-Untersuch 5’000.00 PK-Kredit
Check Geb&udeschadstoffe 10°000.00 PK-Kredit
Proben Gebdudeschadstoffe 4°000.00 PK-Kredit
Planaufnahmen 0.00 vorhandene Plane
BKP 2 Gebaude 1’218°200.00
BKP 21 Rohbau 1 195°000.00
BKP 22 Rohbau 2 191°000.00
BKP 23 Elektroinstallationen 82°000.00
BKP 24 HLK-Anlagen 75°200.00
BKP 25 Sanitéranlagen 57°000.00
BKP 27-28 Asubau 1+2 198°’000.00
BKP 29 Planerhonorare 139°000.00 231’000.00
Bauherrenbegleitung 50’000.00
BKP 4 Umgebung 12°000.00 12’000.00
BKP 5 Nebenkosten 39°000.00 39°000.00
BKP 6 Reserve 210°000.00
Allgemeine Reserve 50°000.00 50°000.00 Aufstockung
Kanalisationsleitungen 40°000.00 kénnte verfligt werden
Gebaudehille Fensterersatz 70°000.00 kénnte verfligt werden
BKP 7 Optionen 190°000.00
Kiche > Variante B 50°000.00 Total: CHF 62'000.00
Eingang verschieben bei der Kiiche 12°000.00
Durchreiche Kiiche-Saal 18’000.00
Instandsetzung bestehende Trennwand Saal 15’000.00
Ausstattung Saal, neue Technik 45°000.00
Beleuchtung Saal modemisieren 20’000.00
Optimierung Raumakustik 15’000.00
Schallmassnahmen zum Verwaltungstrakt 15’000.00
BKP 9 Ausstattung 75’000.00
Mobiliar Eingangsbereich 35°000.00
Mobiliar Multifunktionsraume 40’000.00
Total 1'069°200.00 725’000.00 1°794°200.00
Umbaukosten Kostenkennwerte* 1°794°200.00
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