

COMMUNE DE VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Selon projet de base - image du lauréat du concours

NOM DU GROUPEMENT :

MONTANT NET HT DE L'OFFRE :

CHF

(Honoraires d'après le tarif temps)

TVA (7.7 %) :

CHF

MONTANT TTC DE L'OFFRE :

CHF

(A reporter sur le K2)

Frais internes d'héliographie compris dans l'offre

Estimation des frais externes d'héliographie *

CHF

** non pris en compte dans le décompte*

DELAI DE RETOUR :

17 janvier 2022 à 11h00

NOM DU GROUPEMENT

:

ADRESSE :

TELEPHONE .

E-MAIL :

PERSONNE RESPONSABLE :

LIEU ET DATE :

TIMBRE ET SIGNATURE :

COMMUNE DE VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Selon projet de base - image du lauréat du concours

OFFRE DE L'ARCHITECTE-PAYSAGISTE (pilote phase 31-33)

Nom du bureau : _____

Les offres comprendront toutes les prestations nécessaires et suffisantes pour l'exécution complète du mandat telles que décrites dans le dossier

Le montant total HT des travaux (hors honoraires et frais accessoires) donnant droit aux honoraires a été estimé à **CHF 8'400'000.-HT** par le groupement lauréat du concours. Ce coût, communiqué à titre informatif et en fonction de l'état des connaissances au jour de la publication du présent appel d'offre, est à considérer comme un un montant plafond, amené à varier en fonction de l'avancement du projet.

Veillez préciser la part du montant HT des travaux considérée donnant droit aux honoraires pour les prestations d'architecte-paysagiste:

Honoraires HT (à renseigner):

Base calcul : règlement SIA 105

Tous les prix sont indiqués en francs suisses hors taxes

| | | Heures [h] | Tarif horaire [CHF/h] | Sous-total [CHF] | Total HT [CHF] |
|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Appropriation du projet | B. Architecte dirigeant | | | | |
| | C. Architecte | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| Sous-total heures | | | | | |
| Phase 31 Avant-projet | B. Architecte dirigeant | | | | Sous pilotage de l'architecte-paysage |
| | C. Architecte | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| Sous-total heures | | | | | |
| Phase 32 Projet de l'ouvrage | B. Architecte dirigeant | | | | |
| | C. Architecte | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| Sous-total heures | | | | | |
| Phase 33 Demandes d'autorisation | B. Architecte dirigeant | | | | |
| | C. Architecte | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| Sous-total heures | | | | | |
| Phase 41 Appel d'offres | B. Architecte dirigeant | | | | |
| | C. Architecte | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| Sous-total heures | | | | | |
| Phase 51 Projet d'exécution | B. Architecte dirigeant | | | | |
| | C. Architecte | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| Sous-total heures | | | | | |
| Phase 52 Exécution de l'ouvrage | B. Architecte dirigeant | | | | |
| | C. Architecte | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| Sous-total heures | | | | | |
| Phase 53 Mise en service, achèvement | B. Architecte dirigeant | | | | |
| | C. Architecte | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| Sous-total heures | | | | | |

TOTAL DES HEURES :

TOTAL HT :

COMMUNE DE VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Selon projet de base - image du lauréat du concours

OFFRE DE L'INGENIEUR CIVIL (pilote phase 41 à 53)

Nom du bureau : _____

Les offres comprendront toutes les prestations nécessaires et suffisantes pour l'exécution complète du mandat telles que décrites dans le dossier

Le montant total HT des travaux (hors honoraires et frais accessoires) donnant droit aux honoraires a été estimé à **CHF 8'400'000.-HT** par le groupement lauréat du concours. Ce coût, communiqué à titre informatif et en fonction de l'état des connaissances au jour de la publication du présent appel d'offre, est à considérer comme un un montant plafond, amené à varier en fonction de l'avancement du projet.

Veuillez préciser la part du montant HT des travaux considérée donnant droit aux honoraires pour les prestations d'ingénieur civil:

Honoraires HT (à renseigner):

Base : règlement SIA 103

Tous les prix sont indiqués en francs suisses hors taxes

| | | Heures [h] | Tarif horaire [CHF/h] | Sous-total [CHF] | Total HT [CHF] |
|---|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Appropriation du projet | B. Ingénieur dirigeant | | | | |
| | C. Ingénieur | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| | Sous-total heures | | | | |
| Phase 31 Avant-projet | B. Ingénieur dirigeant | | | | |
| | C. Ingénieur | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| | Sous-total heures | | | | |
| Phase 32 Projet de l'ouvrage | B. Ingénieur dirigeant | | | | |
| | C. Ingénieur | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| | Sous-total heures | | | | |
| Phase 33 Demandes d'autorisation | B. Ingénieur dirigeant | | | | |
| | C. Ingénieur | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| | Sous-total heures | | | | |
| Phase 41 Appel d'offres | B. Ingénieur dirigeant | | | | Sous pilotage ingénieur civil |
| | C. Ingénieur | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| | Sous-total heures | | | | |
| Phase 51 Projet d'exécution | B. Architecte dirigeant | | | | |
| | C. Architecte | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| | Sous-total heures | | | | |
| Phase 52 Exécution de l'ouvrage | B. Ingénieur dirigeant | | | | |
| | C. Ingénieur | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| | Sous-total heures | | | | |
| Phase 53 Mise en service, achèvement | B. Ingénieur dirigeant | | | | |
| | C. Ingénieur | | | | |
| | D. Technicien | | | | |
| | E. Dessinateur | | | | |
| | F. Personnel administratif | | | | |
| | Autre | | | | |
| | Sous-total heures | | | | |

TOTAL DES HEURES :

TOTAL HT :

COMMUNE DE VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

OPTION: TAUX HORAIRES PAR CATÉGORIE - ARCHITECTE-PAYSAGISTE & INGENIEUR CIVIL

Nom des bureaux : _____

Dans le cas de prestations optionnelles additionnelles, veuillez préciser le tarif horaire en fonction des catégories de qualification:

Architecte - Paysagiste

| Tous les prix sont indiqués en francs suisses hors taxes | | Tarif horaire [CHF/HT] |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| OPTION | B. Architecte dirigeant | |
| | C. Architecte | |
| | D. Technicien | |
| | E. Dessinateur | |
| | F. Personnel administratif | |
| | Autre | |

Ingénieur civil

| Tous les prix sont indiqués en francs suisses hors taxes | | Tarif horaire [CHF/HT] |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| OPTION | B. Architecte dirigeant | |
| | C. Architecte | |
| | D. Technicien | |
| | E. Dessinateur | |
| | F. Personnel administratif | |
| | Autre | |