

**Allegato 4 al contratto n° -----****MANAGEMENT DELLE DIFFERENZE****Management delle differenze nel lavoro di progetto**

Le parti si impegnano a rivelare sollecitamente eventuali differenze per evitare di compromettere l'adempimento del contratto a causa delle medesime. I rispettivi responsabili definiscono i contesti appropriati per l'eliminazione corretta e tempestiva dei dissensi.

**Procedimento progressivo***Svolgimento*

Qualora non sia possibile risolvere i conflitti esistenti a livello di responsabili, è necessario inoltrare progressivamente le differenze fino all'ultima istanza competente ai sensi del regolamento interno delle parti, prima di coinvolgere i tribunali ordinari. Tale provvedimento consente di evitare che le parti contrattuali sottopongano anzitempo le controversie ai tribunali.

*Formalità*

Le istanze possono essere presentate per iscritto o verbalmente. In ogni caso, conformemente al procedimento di rettifica delle differenze, devono essere registrate in un protocollo sottoscritto da entrambe le parti, con l'indicazione della quantità e del motivo. Nelle istanze e nel protocollo negoziale le parti si impegnano ad operare una netta distinzione tra la descrizione dei fatti e la loro valutazione.

*Adempimento del contratto*

L'attuazione del procedimento qui concordato non esonera le parti dai rispettivi obblighi contrattuali né inibisce i termini di prescrizione, di decadenza e di denuncia dei vizi. Resta tuttavia riservata la rinuncia consuetudinaria, non pregiudiziale, a termine e pattuita dalle parti all'eccezione di prescrizione. In assenza di diverso accordo, per l'intera durata del presente procedimento le parti proseguiranno i rispettivi lavori come stabilito.

*Tribunali ordinari risp. procedimento arbitrale*

Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti di rivolgersi al giudice (in particolare, in casi urgenti). In alternativa ai tribunali ordinari, previo accordo reciproco le parti possono richiedere anche per iscritto l'avvio di un procedimento arbitrale per ottenere una decisione in via definitiva.