



## 01 Deckblatt Ausschreibungsunterlagen

**Projektbezeichnung:** N29 Tunnel Alvaschein  
**Projektkurzbezeichnung:** N29TUALVAS  
**Projektnummer (TDcost):** 180059  
**Gegenstand** **Bauherrenunterstützung (BHU/OBL)**

Die Ausschreibungsunterlagen bestehen aus nachfolgend aufgeführten Dokumenten:

Nr.	Inhalt	Bestandteil WV
00	Publikation im SIMAP (gemäss publiziertem Text)	
01	Deckblatt Ausschreibungsunterlagen	
02	Einzureichender Dokumente	
03	Angebotsunterlagen für Bauherrenunterstützungsleistungen	X
04	Entwurf Vertragsurkunde	X
05	Allgemeine Vertragsbedingungen	
1.	Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB	X
2.	ASTRA Verhaltenskodex, Ausgabe 2012	X
3.	ASTRA Dokumentation "Verhalten und Arbeitssicherheit auf Nationalstrassen"	X
06	Grobterminprogramm des Bauherrn	
07	A1 Weitere Dokumente der Bauherrschaft	
A1.1	Übersicht Inventarobjekte Solisbrücke bis Anschluss Alvaschein	
A1.2	A17 038 Tunnel Alvaschein, Projektgenerierung, Amberg Engineering, Bericht PG20/151, 01.07.2021	
A1.3	TUSI NEB N29 – Methode, Analyse und Ergebnisse, Bericht Nr. 10S00586-01, erstellt durch Amberg Engineering AG, 25.10.2019.	
A1.4	TUSI Tunnel Alvaschein – Analyse und Ergebnisse, Bericht Nr. 10S00586-05, erstellt durch Amberg Engineering AG, 25.10.2019.	
A1.5	Inspektionsbericht Tunnel Alvaschein (A17 038), Ingenieurbüro Amberg Engineering AG, 17.08.2020.	
A1.6	KbUH Bericht, Durch Gebietseinheit auszuführende BAU Massnahmen Auszug Alvaschein Tunnel (A17 038), Ingenieurbüro Amberg Engineering AG, 19.11.2020.	
A1.7	Inspektionsbericht Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) Tunnel Alvaschein (A17 038), Ingenieurbüro Amstein + Walther AG, 16.10.2020 (HI 2020).	
A1.8	Management Summary Bau + BSA, Hauptinspektion 2020, Ingenieurbüro Amstein + Walther AG und Ingenieurbüro Amberg Engineering AG, 07.05.2021.	

- A1.9 N29 Tunnel Gefahrenstellen F5, Auszug Alvaschein Tunnel, Massnahmenprojekt (MP), Rapporti punti pericolosi, erstellt durch AF Toscano AG (AFRY), 25.09.2020
- A1.10 N29, Tunnel Alvaschein, Zustandsübersicht angrenzender Kunstbauten, 14.01.2022
- A1.11 ASTRA Leitungsbeschrieb für die Bauherrenunterstützung (BHU) in der Projektierungsphase, Ausgabe 27.01.2021
- A1.12 ASTRA Leitungsbeschrieb für die Bauherrenunterstützung (BHU) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase, Ausgabe 27.01.2021
- A1.13 ASTRA Leitungsbeschrieb für die Oberbauleitung (OBL) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase, Ausgabe 12.04.2021
- A1.14 ASTRA Leitungsbeschrieb Bauherrenunterstützung (BHU BSA) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase, Ausgabe 27.01.2021
- A1.15 ASTRA Leitungsbeschrieb für die Oberbauleitung BSA (OBL BSA) in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase, Ausgabe 27.01.2021
- 08 Urkunde zur Gründung einer Bietergemeinschaft (X)

(X) im Falle einer Bietergemeinschaft