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1
Bauherrenunterstützung, 
Pflichtenheft Abbildung 1

Es gibt immer einer verantwortliche Bauherrschaft für ein Teilprojekt aber einen TU 
über alle Teilprojekte?

Nein. Die Teilprojekte des TU sind leistungs- und budgetbezogene Strukturierungen innerhalb des 
Gesamtprojekts. Die Teilprojekte werden integral durch die im Pflichtenheft gezeigte 
Projektorganisation geführt. 

2 Beilage 3,
III_R  PQM      PROJEKT 
QUALITÄTSMANAGEME
NT

Grundlegend

Ein PQM gemäss SIA Merkblatt 2007 wird nicht beschrieben, vielmehr wird inhaltlich 
ein Qualiätssicherungskonzept beschrieben. Ist angedacht, dass darüber hinaus ein 
PQM gemäss SIA Merkblatt 2007 angewandt wird? 

Ja. PQM wird seit Projektbeginn angewandt und ist mit den Qualitätssicherungsingenieuren fester 
Bestandteil des Projektmanagements. 

3

Beilage 4,
III_C20 BIM               
LEISTUNGSBESCHRIEB

Kapitel 1.2

Die Ziele sind relativ grob gehalten und damit in der Zielerreichung kaum messbar. 
Daher ist die Zielerreichung für den Leistungserbringer (TU) ebenso schwer 
einschätzbar. Beispiel "...z.B. für die weitere Verwendung in CAFM-Systemen" hat je 
nach Erwartungshaltung seitens Universität Basel eine sehr grosse Auswirkung auf 
das operative BIM. Wieviel Erfahrung hat die Universität Basel mit BIM? Gibt es 
bereits umgesetzte BIM to CAFM Projekte seitens Universität Basel? 

Die Universität Basel hat eine klare Vorstellung vom Nutzen und Einsatz von BIM. Zentrale Ziele 
sind der Zugewinn an Transparenz während der Realisierung und die Verfügbarkeit bearbeitbarer 
Daten nach Abschluss des Projekts für spätere Anpassungen. Zugleich sollen dem TU 
Freiheitsgrade im Aufbau des Modells gelassen werden. Die Erwartungen der Universität 
betreffend der Nutzung der Daten im Betrieb orientieren sich an den zum Zeitpunkt der 
Fertigstellung am Markt etablierten Standards.

4
Beilage 7,
DBM_KBOB-
Vertragsentwurf 
Bauherrenunterstützer_10
0_20210208.pdf

Grundlegend

Es wird ein Dienstleistungvertrag nach KBOB vorgeschlagen. Ist es möglich einen 
SVIT-KUB Schweiz Bauherrenberatervertrag abzuschliessen? Dieser ist für die 
Aufgabenstellung massgeschneidert und würde für beide Vertragsparteien eine 
höhere Sicherheit bedeuten.

Nein, der in der Submission beigefügte KBOB-Vertrag wird das Vertragsdokument sein. 

5

Grundlegend

Welche Planer und Berater waren bisher im Projekt beteiligt? Generalplaner / Fachplaner: Siehe Beilage 1 Baubeschriebe

Bauherrenseitiger PQM: Waldner Partner
Organisationsberatung: Brandenberger & Ruosch
Qualitätssicherungsingenieure:
ING QS HLKKS: Aicher, De Martin, Zweng AG
ING QS Elektro: HKG AG
ING QS Fassade: Advanced Envelopes, G5F GmbH
ING QS Bauphysik & -akustik: Basler Hofmann AG
ING QS Baudynamik: Heiland & Mistler GmbH (DE)
ING QS Brandschutz: BDS AG
ING QS Bauing: ZPF Ing.
ING QS BIM: Cadmec GmbH
ING QS Tierhaltung: Paul Scherrer Institut, Eurolabors AG
ING QS Gebäudeautomation: AWK Group AG, HKG AG

Nicht mehr beteiligte Planer aus Wettbewerb und Vorprojekt werden in dieser Aufzählung nicht 
genannt.

Universität Basel - Projekt Neubau DBM 
Bauherrenunterstützung [BHU]
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6

Grundlegend

In der Vergangenheit wurden wenige Laborgebäude in Form eines TU-Modells 
realisiert. Aus diesem Grunde stellt Erfahrung betreffend beide Kriterien für die 
Auswahl der zu benennenden Schlüsselpersonen eine besondere Herausforderung 
dar. Können die Kompetenzen bezüglich TU-Modell und Labor auf mehrere 
Schlüsselpersonen aufgeteilt sein?

Die Anbietenden sind aufgefordert, neben den beiden abgefragten Schlüsselpersonen auch ein 
Konzept für ihre Mandatsorganisation insgesamt vorzulegen. Dies wird mit dem Gewicht von 20% 
als Zuschlagkriterium 5 gewertet. In diesem Rahmen ist es zulässig, weitere in der regionalen 
Organisation tätige Schlüsselpersonen zu benennen und auch deren Profil beizulegen. Es kann 
somit alternativ eine Offerte mit drei Schlüsselpersonen ausgearbeitet werden. 
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