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Exemplar: [ Auftraggeber / [_] Beauftragter
Projektbezeichnung: Zubringer Bachgraben — Allschwil (ZUBA)

Landschaftsarchitekt, Landschaftspflegerische Begleitplanung

RRB-Entscheid: BUD-Entscheid:

Projektleiter Auftraggeber:  Axel Mihlemann Zuweisungsschlussel: BL 30290013
Auftragsnummer:
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Total Verglitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00

(exkl. MWST) (inkl. MWST)

—

abgeschlossen zwischen Kanton Basel-Landschaft,

Bau- und Umweltschutzdirektion

handelnd durch

[ -

Tiefbauamt, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

[ 1 mit folgenden Subplanern:

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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1 Vertragsgegenstand
1.1 Projektdefinition
Landschaftsarchitekt, Landschaftspflegerische Begleitplanung
Detaillierte Beschreibung siehe Ausschreibungsunterlagen Dokument 3
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten geméss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:
Die Ausschreibung beinhaltet die Projektierung der 6kologischen Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen sowie
die Erstellung des landschaftspflegerischen Begleitplanes fur das Projekt «Zubringer Bachgraben -
Allschwil(ZUBA)» inkl. mdglicher Ruckfallebene in Allschwil in enger Zusammenarbeit mit dem Beauftragten
fir die HU UVB als auch mit allen Betroffenen / Beteiligten (vgl. Organigramm). Es sind die Leistungen fir
die Phasen 32/33 fir Landschaftspflegerische Begleitplanung zu erbringen.
Die Leistungen umfassen zusammengefasst folgende Punkte:
- Uberpriifung der Projektgrundlagen (inkl. Voruntersuchung) mit Stellungnahmen
- Unterstlitzung PV Bau bei der gestalterischen Einbindung des ZUBA in Natur und Landschaft
- Aktualisierung der 6kologischen Grundlagen (Flora, Fauna, Lebensrdume, Baume)
- Evaluation, Ausarbeitung und Verortung der bengtigten Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen in enger
Zusammenarbeit mit dem Verfasser HU UVB und Spezialisten, Abstimmung der Massnahmen mit
Behdrden, Unterstiitzung bei der Landsicherung / Landerwerb
- Mithilfe bei der Erstellung HU UVB. Verantwortlich fir den Fachbericht Flora/Fauna/Lebensrdume und den
Landschaftspflegerischen Begleitplan
- Strassenraumgestaltung (insbesondere auch im Zusammenhang mit den FlaMa’s)
- Einarbeiten der Resultate ins Bauprojekt (Plane, technischer Bericht)
- Unterstlitzung PV Bau bei der Kostenoptimierung, Bauablauf / Termine, Baulogistik / Installationsplanung
Der Umfang der Leistungen des Beauftragten umfasst dabei:
- Alle vereinbarten Leistungen gemass dem Leistungsbeschrieb (Pos. 33 bis 35) des Dokuments 3, Projekt-
und Leistungsbeschrieb der Ausschreibungsunterlagen
2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2022.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
VB 1 Projekt- und Leistungsbeschrieb samt Beilagen (Dokument 3) gemass
Ausschreibungsunterlagen vom 13.10.2022, bereinigt geméss Protokoll
vom ..... (Beilage .....)
VB 2 Das Angebot des Beauftragten (Dokument 4 und 5) samt Beilagen vom
..... , bereinigt geméss Protokoll vom ..... (Beilage .....)
VB 3 Technische Regeln der Baukunde, siehe dazu:
Ausschreibungsunterlagen Dokument 3 Kapitel 33.200
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
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Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprlchen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 12 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung sémtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 103/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
L&sungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O XXOO O O

ooagd

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 103/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflihrungsprojekt
52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O OXOO O O

oOod

ausflihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 17 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB f(ir
Planerleistungen, Ausgabe 2022.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
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Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

Phase 32 Bauprojekt Kostenvoranschlag +/-10%

Gesamtleitung

—

keine

| -
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4 Vergiitung
4.1 Vergiitung mit Festpreisen
[ ] Gemaéss detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass_Protokoll vom.......
Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten ¢HFE
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Joo 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
o 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Verglitung nach erbrachtem Zeitaufwand
[X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . .bereinigt gemass Protokoll vom.......
X Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:
Landschaftsarchitekt/in CHF ...
Landschaftsarchitekt/in Stv. CHF ..
Okologe/in CHF ..
Sachbearbeiter/in CHF ...
Zeichner/in CHF ..
Sekretariat CHF ...
CHF .
Vereinbarte Vergiitung CHr
Als Kostendach
Allfallige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriffnahme zu offerieren.
Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis des Hauptangebots vergutet, d.h. nach den
angebotenen Zeittarifen.
[ ] Gemaéss folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fUr alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
Je. 0.00% CHF 0.00
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Zwischentotal 1 CHF 0.00

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 2 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergiltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten

X Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-
spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiros sind in der
vereinbarten VerglUtung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten geméass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

| -

4.4 Preisédnderungen infolge Teuerung

[X] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisénderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:
Die Preise sind bis Ende fest;abdem werden Preisdnderungen infolge Teuerung geméass der
zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung der Norm SIA 126 «Preisdnderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen» berechnet.

1 Es erfolgen keine Preisénderungen infolge Teuerung.

4.5 Verglitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

—

[ .

4.5.2 Verglitungsregelung

—

[ .

5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitdten

Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahilt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstindigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[ .
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5.2

Rechnungsstellung und Bezahlung

Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung.

Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Auftrags-, KA-, IA-, Nummer und Zuweisungsschlissel
gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages
sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

Kanton Basel-Landschaft,

Bau- und Umweltschutzdirektion
Tiefbauamt

Rheinstrasse 29

4410 Liestal

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die beanstandeten
Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

Bei Honorierung nach Zeittarif bzw. Zeitmitteltarif erfolgt die Vergtitung aufgrund von nachweislich erbrachten
Arbeitsstunden. Der Beauftragte hat seine visierten Stundenrapporte mit Tatigkeitsbeschrieb monatlich bis
zum 15. des Folgemonats dem Auftraggeber zur Kenntnisnahme einzureichen.

| -

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 8.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2022.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die ..... in ...
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....
6 Fristen und Termine
6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

—

Frist / Termin: Tatigkeit:

Februar 2022 Start Uberpriifung Grundlagen / Arbeitsbeginn

Juni 2024 Abgabe HU UVB (FFL) u. Landschaftspflegerischer Begleitplan als Teil der HU UVB
Bis Dezember 2024  Vernehmlassung

Mérz 2025 Abgabe Uberarbeitetes Projekt

Ab April 2025 Mitwirkungsverfahren

4. Quartal 2025 Planauflage

6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
Frist / Termin: Tatigkeit:
Copyright 2022 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 9 von 20

Version 2022 (2.0) deutsch [Version TBABL 2022]



7 Ansprechstellen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsénderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber
Axel Mihlemann, TBA BL, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal

E-Mail: Telefon:
axel.muehlemann@bl.ch 061 552 54 89

Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verfugt.

8.1 Grundversicherung

X Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherungen

[] Bautenschéden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Reine Vermogensschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Anlageschéden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Rechtsschutz.im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] sonstige Schaden CHF pro_Ereignis bzw. Einmalgarantie

(vom Beauftragten anzugeben)
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Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Beauftragten

9.1 Grundsétze
Der Beauftragte ist unter Vorbehalt einer Regelung in Ziff. 9.2 nicht befugt, gegenlber Dritten fir den
Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche Erklarungen abzugeben.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarungen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten
usw.), welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den vereinbarten Qualitats- und
Risikoschwerpunkten, geschéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit verbundene Begehren von
Dritten, Preisdnderungsbegehren, Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

9.2 Realisierungsphase

[] Enthalten die lbertragenen Leistungen eine Bauleitungsaufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne
von Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlos-
senen Vertrages und den nachfolgenden Bestimmungen wahrzunehmen.
Der Beauftragte ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000 im Einzelfall (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der
Auftraggeber ist tiber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Grundsatzlich ausgeschlossen sind die nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche sich der
Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in jedem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragsénderungen, die keine Bestellungsénderung sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,
— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zusammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,
— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regierapporten sowie Genehmigung der
Schlussabrechnung nach Prifung durch die Bauleitung,
— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen.
Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachtsregelung in die Werkvertrédge, sofern er diese
vorbereitet.
[] Der Bauherr wird nicht gemass Art. 33 ff. der Norm SIA 118 (2013) vertreten.

10 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit und Umweltrecht
Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit und die am Ort der Leistung massgeblichen Vorschriften zum
Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natirlichen Ressourcen einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsétze ebenfalls einzuhalten.
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von .....% der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF ....., h6chstens jedoch CHF ......

11 Integritatsklausel
Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.
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Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritédtsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber fihren kann.

12 Besondere Vereinbarungen
12.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB,

Ausgabe 2022, wird Folgendes festgelegt:

In Ergadnzung zu Art. 6 AVB (Schlisselpersonen) behélt sich der Auftraggeber ein Vetorecht bei der Besetzung

noch nicht nominierter Schliisselpersonen vor.

12.2  Prif- und Weiterleitungsfristen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden:

1. Bei vereinbarten Zahlungspléanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fiir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Priuf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behéalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-

nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-

forderungen zu verrechnen.
12.3  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:
13 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
14 Vertragséanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur gliltig, wenn sie

von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-

vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden

undurchfiihrbar sein, so wird die Guiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden

in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
15 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des

Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen {iber Vertrage tiber den internationalen Waren-

kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.
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Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fir ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

16 Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exemplar.
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17 Unterschriften

Der Auftraggeber:

TBA Kanton Basel-Landschaft

Liestal / Datum Liestal / Datum
Drangu Sehu Axel Mihlemann
Kantonsingenieur Projektleiter

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fiir die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegenlber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als giltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort geméass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
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BASEL _if%
LANDSCHAFT R

BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

TIEFBAUAMT

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen
Ausgabe 2022

1
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber Uber mdgliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umsténde
schriftich an, welche die vertragsgemésse Erfiillung
gefahrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitdt und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedlrfen der ausdricklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenlber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstédndnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

4 Beizug von Dritten

4.1 Der Beizug von Dritten flr die Vertragserflllung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
|asst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberidhrt. Art. 399 OR
wird ausdricklich wegbedungen.

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Beteiligten,
einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
ender Wirkung gegeniiber dem Beauftragten. In jedem Fall
gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
Kenntnis.

5 Vertragsdnderungen

5.1 Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

5.2 Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergutung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allféllige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

5.3 Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

6 Schliisselpersonen

Vorbehéltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdnnen
Schliisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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7.2

7.3

8.2

8.3

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fiir deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

Vergiitung

Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung flr die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Flr jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsénderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

8.4

8.5

9.2

10
10.1

10.2

11
1.1

11.2

Honorarkirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenlberschreitungen, die
durch den Beauftragten zu vertreten oder durch diesen
verschuldet sind, behélt sich der Auftraggeber vor, die
nachgewiesenen Mehrkosten gegeniiber den Beauftragten
geltend zu machen. Schadenersatzanspriiche des Auftrag-
gebers bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fiir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfiihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte héalt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhalinisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verbffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.
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12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13
13.1

13.2

13.3

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
nigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrénkt sich auf die gehérige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzlglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusétzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusétzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

14
14.1

14.2

14.3

15
15.1
15.2

15.3

16
16.1

16.2

16.3

Ruigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 14.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wéhrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fiir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers bezlglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéh-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschéftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

Zu den in Ziffer 16.1 hiervor erwahnten Unterlagen zahlen
insbesondere auch das digitale Bauwerksmodell
(respektive das digitale Konstruktions-/Berechnungs-
modell), wenn sich der Beauftragte zu deren Erstellung
und/oder Bearbeitung vertraglich verpflichtet hat. Der
Beauftragte ist auch bei vorzeitiger Beendigung des
Vertrages (siehe Ziff. 17) zur rechtzeitigen Herausgabe
verpflichtet.
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17
17.1
17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schllssel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 6 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsauflésung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslést;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 6 hiervor vorbehaltenen Tatbestédnde
vorliegen, ersetzt werden.

18

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planerge-
meinschaft:
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BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
TIEFBAUAMT Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen

Beilage 1: .....
Beilage 2: .....

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbéanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergutung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
3 Projektierung 32/33 Bauprojekt CHF
Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Verglitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (brutto, exkl. MWST) CHF
(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)
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