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1. Anlass des Verfahrens

11

Ausgangslage

Die Romanshorner Schulbehérden, der Stadtrat und die Kantonsschule des Kantons Thur-
gau wollen ihre Entwicklungsstrategien biindeln und verfolgen eine gemeinsame Vision:

Die Entwicklung des Bildungs- und Bewegungscampus BBC im Herzen der Stadt Ro-
manshorn

Im September 2014 haben die Schulbehdrden, die Kantonsschule und der Stadtrat Romans-
horn gemeinsam eine Absichtserklarung unterzeichnet. Diese definiert eine verbindliche Ent-
wicklungsstrategie bis ins Jahr 2030. Ausserdem verpflichten sich die Behérden, ihre 6ffentli-
chen Einrichtungen und Infrastrukturanlagen gemeinsam zu planen und die Finanzierung zu

koordinieren.

Die Behorden stellen sich den Bildungs- und Bewegungscampus BBC als Begegnungsraum
und Lernfeld fur Erwachsene, Einheimische, Unternehmen und Vereine vor, ein Ort des Wis-
sensaustauschs, der Bewegung und der Begegnungen. Im Bildungs- und Bewegungscam-
pus sollen Synergien genutzt werden, so beispielweise mit einer Mehrzweckhalle, Parkie-
rung, Musikschulrdumen, Mediothek und Kinderbetreuung.

In der 2016 vorgestellten Metron-Studie wurden verschiedene Handlungsfelder definiert und
von den beteiligten Korperschaften verifiziert. Fir den Standort der Mehrzweckhalle im Wes-
ten des Bildungs- und Bewegungscampus wurde ein Architekturwettbewerb durchgefiihrt.
Die Volksabstimmung zum Baukredit fiir das siegreiche Projekt von Graf Bisconi Architekten
findet Mitte 2023 statt. Zusatzlich sind Erweiterungsbauten fir die Kantonsschule Romans-
horn geplant.

Mit dem Neubau des Schulhauses Zelgli der Primarschulgemeinde Romanshorn wird der
ausgewiesene Bedarf an Schulraum mittel- bis langfristigen gedeckt.
) T = | ST T X - g

Kantonsschule . Sekundarschule

N

Primarschule Jugend-
Zelgli herberge

Bildungs- und Bewegungscampus «BBC» Romamshorn
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1.2

13

Aufgabenstellung

Neubau Primarschulhaus Zelgli mit folgenden Raumen:

Etappe «1»: 8 Klassenzimmer; 2 Werkrdume, Tagesbetreuung, div. Nebenrdume

Etappe «2»: 8 Klassenzimmer; 2 Werkraume, 2 Kindergéarten, div. Nebenraume

Grobterminprogramm:

Geplanter Bezug Etappe 1: Sommer 2028
Geplanter Bezug Etappe 2:  Sommer 2035

Fur das Bauvorhaben «Neubau Primarschulhaus Zelgli» wird dieser Projektwettbewerb mit
Praqualifikation ausgeschrieben. Erwartet wird eine gute ortsbauliche Setzung des Neubau-
volumens. Dabei ist die Qualitat der Freiraumgestaltung ebenso zu beachten wie eine gute
Anbindung an das umliegende Quatrtier.

Eine 6kologische Bauweise mit minimaler Belastung fur die Umwelt ist dabei ebenso selbst-
verstandlich wie eine hohe Wirtschaftlichkeit, die neben der Erstellung der Bauten auch den
mittel- und langfristigen Unterhalt der Gebaude beachtet.

Die Umsetzung (Vorprojekt mit detaillierter Kostenschéatzung) beginnt im Anschluss an die-
ses Verfahren. Die anschliessende Genehmigung des Baukredits fir die Etappe «1» (Volks-
abstimmung) ist im 1. Quartal 2024 geplant.

Wettbewerbsperimeter

Wettbewerbsperimeter Etappe 1 (Rot)
Wettbewerbsperimeter Etappe 2 (Gelb)

6/31
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2. Organisation des Verfahrens

2.1

2.2

Auftraggeberin und Organisation

Auftraggeberin

Primarschulgemeinde Romanshorn
Bahnhofstrasse 26
CH-8590 Romanshorn

Organisation

Organisation, Administration, Vorprifung und Begleitung des Verfahrens:

Martin Widmer

dipl. Architekt ETH SIA
Partner blumergaignat ag
Teufenerstrasse 11
CH-9000 St.Gallen

Abgabeort Wettbewerbsbeitrage und Modelle

blumergaignat ag
Teufenerstrasse 11
CH-9000 St.Gallen

08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr

Beschaffungsform und Verfahrensart

| CH-8590 Romanshorn E:.:e blumergaignat

Der anonyme Projektwettbewerb wird im selektiven Verfahren in Anwendung der Interkanto-
nalen Vereinbarung tber das o6ffentliche Beschaffungswesen durchgefiihrt. Die SIA-Ordnung

142 (Ordnung fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe, Ausgabe 2009) gilt subsidiar.

Der Wettbewerb wird in folgenden Medien ausgeschrieben:
SIMAP

tec21

Sprache

Das Verfahren wird in deutscher Sprache gefiihrt. Mindliche Auskiinfte werden nicht erteilt.
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2.3

2.4

Verbindlichkeitserklarung und Rechtsschutz

Durch die Wettbewerbsteilnahme anerkennen die Teilnehmenden die Wettbewerbs- und
Programmbestimmungen, die Fragenbeantwortung sowie den Entscheid des Preisgerichts in
Ermessensfragen. Gerichtsstand ist Arbon, anwendbares Recht ist schweizerisches Recht.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind qualifizierte Planende des Fachbereiches Architektur mit Wohn-
oder Geschaftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des WTO-Ubereinkommens
Uber das offentliche Beschaffungswesen (Stichtag: Datum der schriftlichen Anmeldung).

Gemass SIA-Ordnung 142 (Ordnung fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe, Ausgabe
2009) ist es Pflicht der Teilnehmenden, bei nicht zulassiger Verbindung zur Auftraggeberin
oder zu einem Jurymitglied auf eine Teilnahme zu verzichten (Wegleitung Befangenheit SIA
142i_202). Bei Zuwiderhandlung erfolgt der Ausschluss aus dem Verfahren.

Auslandische Teilnehmende missen bei Anmeldung zum Projektwettbewerb zwingend tber
eine Zustelladresse in der Schweiz verfligen.

Teambildung

Die Zusammenarbeit mit Fachplanenden sowie Spezialistinnen und Spezialisten ist gestat-
tet. Diese sind namentlich auf dem Verfasserblatt aufzufihren. Federfiihrende Planende des
Fachbereichs Architektur diirfen dabei nur bei einer Arbeit mitwirken, die Teilnahme von zu-
gezogenen Planenden ist bei mehreren Teilnehmenden mdglich.

Fachplaner kbnnen mit der Weiterbearbeitung beauftragt werden, wenn sie nachweislich ei-
nen substantiellen Beitrag zum Wettbewerbsprojekt erbracht haben und dies im Bericht des
Preisgerichts explizit erwahnt wird.
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2.5

Preisgericht

CH-8590 Romanshorn

blumergaignat

Das Preisgericht setzt sich wie folgt zusammen:

Sachpreisrichter 1

Hanspeter Heeb
Michael Deutschle
Peter Hinderling
Franziska Doérwaldt

Ersatz Sachpreisrichter 2

Katja Germann

Fachpreisrichter 1

Lisa Ehrensperger
Jeannette Geissmann
Peter Oestreich
Florian Schoch

Ueli Wepfer

Ersatz Fachpreisrichter 2

Martin Widmer

Moderation

Martin Widmer
blumergaignat ag
dipl. Architekt ETH SIA

Prasident Primarschulgemeinde, Vorsitz
Prasident Baukommission

Schulleiter Primarschule Romanshorn
Lehrervertretung Primarschule Romanshorn

Mitglied Baukommission

dipl. Architektin ETH BSA, Zrich

dipl. Architektin HTL SIA, St.Gallen
Architekt BSA SIA, St.Gallen

Architekt FH SIA, Frauenfeld

dipl. Architekt ETH BSA SIA, Neuwilen

dipl. Architekt ETH SIA, St.Gallen

Experten / Expertinnen (ohne Stimmrecht)

Andreas Schuster
Tobias Braun
Christian Stumpf
Lea Ender

dipl. Architekt HTL SIA; Leiter Bauverwaltung Romanshorn
Primarschulgemeinde, Mitglied Baukommission
Primarschulgemeinde, Liegenschaften und Bau
Vertretung Hauswartteam Primarschule Romanshorn

Das Preisgericht kann jederzeit weitere Experten beiziehen. Diese haben nur eine beratende

Funktion.

1 Gelten als ordentliche Preisrichter/-innen geméass SIA-Ordnung 142

2 Ersatzpreisrichter: Fir den Fall, dass ordentliche Preisrichter verhindert sind, ist ein Ersatzpreisrichter zu be-

stimmen

9/31



eler- .
Projektwettbewerb Neubau Schulhaus Zelgli | CH-8590 Romanshorn ;:...2: blumergalgnat

3. 1. Stufe Praqualifikation: Ablauf und Termine

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Termintbersicht

Publikation / Ausschreibung Wettbewerb 14.04.2023
Einreichen Unterlagen Praqualifikation 25.05.2023
Information Zuschlagsentscheid ab 12.06.2023

Bezug Unterlagen

Das Wettbewerbsprogramm mit Anmeldeformular kann ab14.04.2023 unter www.simap.ch,
Vermerk ,Romanshorn Projektwettbewerb Neubau Schulhaus Zelgli“ bezogen werden.

Depotzahlung

Es ist keine Depotzahlung zu leisten.

Fragestellung

Fur die Praqualifikation ist keine Fragebeantwortung geplant. Fragen zum Verfahren werden
weder mundlich noch schriftlich beantwortet.

Beurteilungskriterien

Kriterien der allgemeinen Vorpriufung

Formelle Prifung:
Fristgerechtes Einreichen und Vollstandigkeit der Unterlagen

Materielle Prifung:
Erfallung der Anforderungen um Anmeldung zur Teilnahme am Projektwettbewerb

Ausschlussgrinde
Eine Bewerbung muss vom Preisgericht von der Beurteilung ausgeschlossen werden, wenn

sie nicht rechtzeitig oder in wesentlichen Bestandteilen unvollstéandig abgeliefert wird, unle-
serlich ist oder unlautere Absichten vermuten I&asst.

Preissumme, Entschadigung

Entschadigung

. Fur die 1. Stufe / Praqualifikation wird keine Entschadigung entrichtet.
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3.8

3.9

3.10

Einreichen der Unterlagen

Die Unterlagen zur Praqualifikation sind bis 25.05.2023 beim Wettbewerbsveranstalter abzu-
geben:

blumergaignat ag

Vermerk ,Romanshorn Projektwettbewerb Neubau Schulhaus Zelgli®
Teufenerstrasse 11

CH-9000 St.Gallen

08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr

Zustellung per Post

Bei Postzustellung der Unterlagen hat der Posteingang bis zum genannten Datum um
17.00 Uhr beim Eingabeort zu erfolgen. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

blumergaignat ag

Vermerk ,Romanshorn Projektwettbewerb Neubau Schulhaus Zelgli®
Teufenerstrasse 11

CH-9000 St.Gallen

Rickgabe der Unterlagen Praqualifikation

Die eingereichten Unterlagen zur Praqualifikation gehen ins Eigentum des Veranstalters
Uber. Es erfolgt kein Rickversand an die Teilnehmenden.

Anzahl Teilnehmende Projektwettbewerb

Der Veranstalter beabsichtigt, 12 - 14 Teilnehmer zum Projektwettbewerb zuzulassen, davon
mindestens 2 Teams aus der Kategorie ,Nachwuchsburos®.

11/31
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4. Praqualifikation: Einzureichende Unterlagen

4.1

Referenzen ordentliche Teilnehmende

Angaben zu Burostruktur
Ausgefilltes Anmeldeformular
Abgabeformat: A4, Papierform, 1-fach, unterzeichnet

Gewichtung Beurteilung: 20%

Referenzprojekt ,,A“ / Anzahl 1: REALISERTE BAUTE im Bildungsbereich

Fertiggestellte Baute mit Bezugstermin zwischen Jan. 2014 - Dez. 2023 mit einer Bau-
summe BKP 2 inkl. Honorare > CHF 8‘000‘000.--

Notwendige Angaben: Projektbezeichnung
Name / Adresse Verfasser und Bauherrschaft
Bausumme BKP 2 inkl. Honorare
Erbrachter Leistungsanteil nach SIA 102 !

Bezug zu Schweizer Normen und Vorschriften

Abgabeformat: 1 Plan, Format A3, einseitig bedruckt, Papierform, 1-fach

Gewichtung Beurteilung: 40%

Referenzprojekt ,,B“ / Anzahl 1: PROJEKT REALISERT, freie Wahl

Fertiggestellte Baute mit Bezugstermin zwischen Jan. 2014 - Dez. 2023
Notwendige Angaben: Projektbezeichnung

Name / Adresse Verfasser und Bauherrschaft
Bausumme BKP 2 inkl. Honorare
Erbrachter Leistungsanteil nach SIA 102 1

Bezug zu Schweizer Normen und Vorschriften

Abgabeformat: 1 Plan, Format A3, einseitig bedruckt, Papierform, 1-fach

Gewichtung Beurteilung: 40%

1 Mindestanteil SIA 102 Architektur gem. Aufstellung Pkt. 5.9 / Weiterbearbeitung: 59.5%

12/31
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. blumergaignat

4.2 Referenzen Nachwuchsbiros

Definition ,,Nachwuchsbiiro“

Alle im Handelsregister eingetragenen Inhaber sind jinger als 40 Jahre (Stichtag: Einrei-
chen der Unterlagen Praqualifikation).

Angaben zu Burostruktur
Ausgeflilltes Anmeldeformular

Abgabeformat:

Referenzprojekt ,,A“ / Anzahl 1

Notwendige Angaben:

Abgabeformat:

Gewichtung Beurteilung:

Referenzprojekt ,,B“ / Anzahl 1

Notwendige Angaben:

Abgabeformat:

Gewichtung Beurteilung:

A4, Papierform, 1-fach, unterzeichnet

PROJEKT, geplant oder gebaut

Projektbezeichnung

Name / Adresse Verfasser und Bauherrschaft
Bausumme BKP 2 inkl. Honorare

Erbrachter Leistungsanteil nach SIA 102 1

Bezug zu Schweizer Normen und Vorschriften

1 Plan, Format A3, einseitig bedruckt, Papierform, 1-fach

50%

WETTBEWERBSBEITRAG oder REALISIERTES
BAUWERK

Projektbezeichnung

Name / Adresse Verfasser und Bauherrschaft
Bausumme BKP 2 inkl. Honorare

Bezug zu Schweizer Normen und Vorschriften

1 Plan, Format A3, einseitig bedruckt, Papierform, 1-fach

50%

1 Wenn realisiert, Mindestanteil SIA 102 Architektur gem. Aufstellung Pkt. 5.9 / Weiterbearbeitung: 59.5%

13/31
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: blumergaignat

4.3 Beurteilungskriterien
Die eingereichten Unterlagen werden nach folgenden Kriterien bewertet:

Bezug zur gestellten Aufgabe: Nutzung, Komplexitét, Projektgrosse

Architektonische und ortsbauliche Qualitat

Leistungsfahigkeit des Bewerbers

Die Reihenfolge enthalt keine Wertung. Das Preisgericht wird aufgrund der aufgefiihrten Kri-
terien eine Gesamtbeurteilung vornehmen.

4.4 Zulassung zum Verfahren

Jeder Teilnehmende, der die Bedingungen gem. Anforderungen unter 4.1 und 4.2 Referen-
zobjekt erfillt, wird zum Verfahren zugelassen. Falls mehr Bewerbungen zur Teilnahme
beim Veranstalter eingehen, erfolgt die Auswahl der 12 - 14 Planungsburos, davon mindes-
tens 2 Teams aus der Kategorie Nachwuchsburos, unter allen fristgerecht eingegangenen
Anmeldungen gemass den Kriterien 4.3 / Beurteilungskriterien.

14/31
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5. 2. Stufe Projektwettbewerb: Ablauf und Termine

5.1 Termintbersicht

Download Plangrundlagen Wettbewerb ab 30.06.2023
Ausgabe Modellgrundlage ab 30.06.2023
Eingang Fragen Teilnehmende 04.08.2023
Beantwortung der Fragen 11.08.2023
Abgabe der Wettbewerbsarbeiten 27.10.2023
Abgabe Wettbewerbsmodell 10.11.2023
1. Beurteilungsrunde des Preisgerichts Wo 46 /2023
2. Beurteilungsrunde des Preisgerichts Wo 48 /2023
Information Zuschlagsentscheid ab 05.01.2024
Offentliche Ausstellung ab 15.01.2024

5.2 Begehung des Areals

Eine Begehung des Areals ist nicht geplant. Das Areal ist 6ffentlich zugénglich.

5.3 Depotzahlung

Nach der schriftlichen Information der Teilnehmenden zur Zulassung zum Projektwettbewerb
ist innerhalb von 10 Tagen eine Depotzahlung von CHF 400.-- zu entrichten.

Thurgauer Kantonalbank CH-8590 Weinfelden

CH55 0078 4172 0001 6160 8
Primarschulgemeinde
8590 Romanshorn

Vermerk: ,Romanshorn Projektwettbewerb Neubau Schulhaus Zelgli*

Der Beleg der Uberweisung der Gebiihr ist dem Wettbewerbsveranstalter zuzusenden. Bei
vollstandiger und termingerechter Abgabe aller geforderten Unterlagen wird die Depot-zah-
lung nach Abschluss des Wettbewerbs zuriickerstattet.

15/31



eler- .
Projektwettbewerb Neubau Schulhaus Zelgli | CH-8590 Romanshorn ;:...2: blumergalgnat

5.4

5.5

5.6

Ausgabe der Unterlagen
Der Download der Unterlagen wird den teilnehmenden Architekturbtros unter
www.blumergaignat.ch freigeschaltet.

Die Modellgrundlage (Grésse ca. 50 cm x 60 cm) kann ab dem 30.06.2023 mit vorgangiger
telefonischer Anmeldung direkt beim Modellbauer bezogen werden.

Fragestellung

Fragen zur Wettbewerbsaufgabe mussen bis 04.08.2023 schriftlich unter Wahrung der Ano-
nymitat beim Wettbewerbsveranstalter blumergaignat eintreffen.

Die Fragen und Antworten werden den Teilnehmenden bis 11.08.2023 per Mail zugestellit.
Die Fragebeantwortung ist integraler Bestandteil des Wettbewerbsprogramms.

Beurteilungskriterien

Kriterien der allgemeinen Vorprifung

Formelle Prufung:
Fristgerechte Einreichung und Vollstandigkeit der Unterlagen

Lesbarkeit, Anonymitat und Sprache der abgegebenen Unterlagen

Materielle Prifung:
Erfallung Wettbewerbsaufgabe und Raumprogramm

Einhalten der Rahmenbedingungen

Wirtschaftlichkeit des Projektes

Beurteilungskriterien des Preisgerichts

Die eingereichten Projekte werden durch das Preisgericht vornehmlich nach folgenden Krite-
rien beurteilt:

Ortsbau, Architektur, Freiraumgestaltung

Konzept, Identitét und architektonischer Ausdruck des Gebaudes

Funktionalitat (Betriebliche Ablaufe, Innere Organisation, Gebrauchswert der Anlage)
Wirtschaftlichkeit in Erstellung, Unterhalt und Betrieb

Nachhaltigkeit bei Erstellung und Betrieb

Die Reihenfolge enthalt keine Wertung. Das Preisgericht wird aufgrund der aufgefuhrten Kri-
terien eine Gesamtbeurteilung vornehmen.

16/31
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5.7

5.8

5.9

Ausschlussgrinde

Eine Wettbewerbsarbeit muss vom Preisgericht ausgeschlossen werden:

von der Beurteilung, wenn sie nicht rechtzeitig oder in wesentlichen Bestandteilen unvoll-
stéandig abgeliefert wird, unleserlich ist, unlautere Absichten vermuten lasst oder wenn der
Verfasser gegen das Anonymitatsgebot verstossen hat;

von der Preiserteilung, wenn von den Programmbestimmungen in wesentlichen Punkten
abgewichen wird.

Preissumme, Entschadigung

Entschadigung

Fur die Pramierung von 3 bis 6 Projektbeitragen steht dem Preisgericht eine Gesamtpreis-
summe von CHF 185’°000.-- exkl. MwSt. zur Verfligung (Berechnung nach SIA 142-103d: AK
BKP 2-4 CHF 19'500°00.-- inkl. MwSt./ inkl. Honorar).

Bei Einstimmigkeit des Preisgerichts kann auch ein Ankauf zur Weiterbearbeitung empfohlen
werden.

Das Preisgericht ist berechtigt, Projekte aus der engeren Wahl anonym Uberarbeiten zu las-
sen. Die Teilnehmenden der Uberarbeitung werden dem Aufwand entsprechend angemes-
sen entschadigt. Die Grundsétze fir diese Entschadigung werden vor Beginn der Uberarbei-
tung festgelegt.

Weiterbearbeitung

Der Auftraggeber beabsichtigt, den Verfasser des vom Preisgericht zur Ausfihrung empfoh-
lenen Projektes mit der Weiterbearbeitung zu beauftragen. Fachplaner kénnen ebenfalls mit
der Weiterbearbeitung beauftragt werden, wenn sie nachweislich einen substantiellen Bei-
trag zum Wettbewerbsprojekt erbracht haben und dies im Bericht des Preisgerichts explizit
erwahnt wird.

Die Auftraggeberin behélt sich vor, fur die Realisierung des Vorhabens eine Drittfirma beizu-
ziehen (max. 39.5% Teilleistung nach SIA 102). Dem Projektverfasser verbleiben somit min-
destens folgende Teilleistungen geméass SIA 102 im Umfang von 60.5%:

31 Vorprojekt (9%)

32 Bauprojekt, Detailstudien (17%)

33 Bewilligungsverfahren (2.5%)

41 Ausschreibungspléane (10%)

51 Ausfuhrungsplanung (15%)

52 Gestalterische Leitung (6%)

53 Dokumentation tUber das Bauwerk (1%)

Vorbehalten fiir die weitere Projektbearbeitung bleibt die privatrechtliche Einigung betreffend
Honorarvertrag und die Genehmigung des Baukredits durch das Stimmvolk.
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5.10

5.11

5.12

Nach Durchfiihrung des Projektwettbewerbs wird das Siegerprojekt in einer Uberarbeitungs-
phase optimiert. Dabei werden die Kritikpunkte des Juryberichts umgesetzt und es erfolgt
der Abgleich von Kostenrahmen und Projektvorschlag. Diese Uberarbeitung ist Bestandteil
der Phase 31 / Vorprojekt nach SIA 102 und wird nicht separat entschéadigt.

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach der Durchfiihrung des Wettbewerbs mit den Projektie-
rungsarbeiten (Ausarbeitung Vorprojekt mit detaillierter Kostenschatzung) zu beginnen:
Geplanter Bezug Etappe 1: Sommer 2028

Geplanter Bezug Etappe 2: Sommer 2035

Honorarberechnung und Nebenkosten

Als Verhandlungsbasis fiir die Honorarberechnung der Architekturleistungen dient die Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten 102, Ausgabe 2014,
des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA). Dabei sind u.a. auch detail-
lierte Raumstudien, das Farb- und Materialkonzept und das Beleuchtungskonzept sowie das
Leiten der Koordination der Fachplaner Bestandteil der Grundleistungen.

Die Auftraggeberin wird mit dem Projektverfasser einen Vertrag zu folgenden maximalen
Konditionen ausarbeiten:

Koeffizienten Z1 und Z2: letzte publizierte SIA-Werte bei Vertragsunterzeichnung

Schwierigkeitsgrad n= 1.0 Maximalwert

Anpassungsfaktor r= 10 Maximalwert

Maximaler Teamfaktor i= 1.0 Maximalwert

Faktor fir Sonderleistungen s= 1.0 Maximalwert

Mittlerer Stundensatz h=  CHF 130.00 exkl. MwSt. Maximalwert
Nebenkosten

Die Vergutung der Nebenkosten erfolgt nach den Grundsatzen des SIA. Fahr- und Reise-
spesen inkl. Arbeitszeit fir An- und Rickreise werden nicht vergutet.

Urheberrecht und Eigentum an der Arbeit

Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragen verbleibt bei den Projektverfassern. Die
eingereichten Unterlagen der rangierten Projekte gehen in das Eigentum der Auftraggeberin
uber.

Einreichen der Wettbewerbsbeitrage

Die Planunterlagen sind bis 27.10.2023, das Modell bis 10.11.2023 unter Wahrung der Ano-
nymitat abzugeben bei:

blumergaignat ag
Teufenerstrasse 11
CH-9000 St.Gallen

08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
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5.13

5.14

Zustellung per Post

Bei Postzustellung der Planunterlagen hat der Posteingang bis zum genannten Datum zu er-
folgen. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Auf eine Zustellung des Gips-
modells per Post ist aufgrund der Beschadigungsgefahr zu verzichten.

Veroffentlichung und Ausstellung
Nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens werden alle Teilnehmenden Uiber das Resultat
des Wetthewerbs orientiert.

Die zur Beurteilung zugelassenen Projekte werden nach der Beurteilung unter Namensnen-
nung der Verfasser wahrend ca. 10 Tagen ausgestellt. Die Resultate des Verfahrens werden
der Tages- und Fachpresse zur Publikation zugestellt.

Rickgabe der Wettbewerbsbeitrage
Die Unterlagen der pramierten und angekauften Wettbewerbsarbeiten gehen in das Eigen-
tum der Auftraggeberin tber.

Die restlichen Projekte konnen von den Verfassern innert 10 Tagen nach Ende der Wettbe-
werbsausstellung zuriickgenommen werden. Nach Ablauf dieser Frist verfligt die Auftragge-
berin daruber.
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6. Wettbewerbsunterlagen

6.1 Grundlagen

Den Planenden werden folgende Grundlagen per Download zur Verfigung gestellt:
Wettbewerbsprogramm (.pdf)

Situationsplan inkl. Héhenlinien (.dxf/dwg) mit Wettbewerbsperimeter (2d.dwg)
Modellbauplan .2d / .3d

Nachweis Raumprogramm (.xlIsx)

Beispiel Flachennachweis

Modellgrundlage:
Gipsmodell 1:500 (Grosse ca. 50cm x 60cm)

6.2 Einzureichende Unterlagen

Situationsplan 1:500 mit Umgebungsgestaltung

Gesamtkonzept mit Darstellung der Gebaudevolumen 1. Etappe (Dachaufsicht) mit
Konzept zu Freiraumgestaltung mit Zugangen, Parkierung, Anlieferung, etc.

Gesamtkonzept mit Darstellung der Gebaudevolumen 1. und 2. Etappe (Dachaufsicht)
mit Konzept zu Freiraumgestaltung mit Zugangen, Parkierung, Anlieferung, etc.

Projektplane 1:200

- Alle fUr das Verstandnis des Projekts notwendigen Grundrisse, Schnitte und Ansichten:
- 1. Etappe und 2. Etappe sind zusammenhé&ngen, auf einem Plan darzustellen
- Deutliche Bezeichnung der Etappierung

- Eingetragene Raumnutzung, Nettobodenflachen, Gebaudekoten und Mdblierung
- Die ndhere Umgebung sowie die angrenzenden Bauten sind einzuzeichnen
Detailplan 1:50

Fassadenschnitt von Sockel bis Dachrand mit Angaben zu Konstruktion und Materiali-
sierung

Erlauterungsbericht in Planform
Beschrieb des ortsbaulichen architektonischen und freiraumgestalterischen Konzepts
Beschrieb des betrieblichen Konzepts
- Aussagen zu Energie, Okologie und Nachhaltigkeit

- Visualisierungen sind zulassig, aber nicht zwingend abzugeben

Nachweis Raumprogramm

- Abgegebenes Formular mit Angaben zu projektierten Raumgrossen (Nutzflache NF)
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Flachennachweis

1. Etappe: Nachweis Geschossflachen, Geschosshéhen, Umfang pro Geschoss gem.
Beispiel Flachennachweis im Format A3 oder A4

2. Etappe: Nachweis Geschossflachen, Geschosshéhen, Umfang pro Geschoss gem.
Beispiel Flachennachweis im Format A3 oder A4

Verfassercouvert
Verfasserblatt mit Adresse, Telefonnummer und Mail-Adresse der Projektverfasser
Beteiligte Mitarbeiter und Spezialisten
Einzahlungsschein oder Angaben zu Bankverbindung
Datenstick
Alle eingereichten Unterlagen (ohne Verfasserblatt) im pdf-Format

Jegliche Hinweise zum Verfasser in den pdf-Dateien fiihrt zum Ausschluss aus dem
Verfahren (sh. 5.7 / Ausschlussgriinde)

Modell 1:500
Darstellung des Projektvorschlags in weiss; 2. Etappe demontabel

Die Detaillierung der projektierten Bauten hat sich am abgegebenen Gipsmodell zu
orientieren, d.h. es wird eine einfache kubische Darstellung erwartet.

6.3 Anforderung und Darstellung der einzureichenden Unterlagen

Papierformat

Anzahl Plane ist auf maximal 6 Stck. beschrankt

Querformat, max. A1 (H =594 mm x B = 841 mm)
Darstellung

Eine gut lesbare, einfache Darstellung ist anzustreben
Bezeichnung

Mit Kennwort

Vermerk: ,Romanshorn Projektwettbewerb Neubau Schulhaus Zelgli*
Einzureichende Anzahl Plankopien

Alle Plane 2-fach

Zusétzlich als Verkleinerung im Format A3 (1-fach)
Verpackung

Ungefaltet, in Mappe oder Rolle verpackt

Ohne Absender, mit Vermerk ,Romanshorn Projektwettbewerb Neubau Schulhaus
Zelgli®

Falls fir den Versand ein Absender verlangt wird, ist die Adresse des Wettbewerbs-
veranstalters blumergaignat anzugeben.

Varianten

Jeder Teilnehmende darf nur ein Projekt einreichen. Varianten sind nicht zulassig.
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7. Aufgabenstellung

7.1

7.2

Etappierung

Die Primarschulgemeinde Romanshorn ist verpflichtet, den benétigten Schulraum fir die
schulpflichtigen Kinder zur Verfiigung zu stellen. Eine genaue Schulraumplanung ist ange-
sichts der steigenden Bevdlkerungszahlen in Romanshorn eine Herausforderung, zumal sich
die Schulrdume im Idealfall in Gehdistanz zum Wohnort der Schiler und Schiilerinnen befin-
den sollten.

Fur die Primarschule Zelgli hat sich die Bauherrschaft entschieden, einen Neubau in Etap-
pen auszuschreiben. Die geforderten Raume der 1. und 2. Etappe sind im Raumprogramm
zum Wettbewerbsverfahren aufgefihrt.

Zusatzlich gelten folgende Rahmenbedingungen:

Die Gebaude der 2 Etappen mussen Uber einen gedeckten Aussenraum verbunden sein.
Ein direkter Zusammenbau ist nicht zwingend erforderlich.

Gemass 8.1 / Perimeter steht fur die 2. Etappe auch die Flache des Allwetter-Rasenplat-
zes und der bestehenden Parkplatze zur Verfigung.

Ein Ersatz fur diese 2 Nutzungen ist in der 2. Etappe nicht nachzuweisen.

Konzept Primarschule Romanshorn

Padagogische Haltung

Gesellschaftliche Entwicklungen, bildungspolitische Forderungen sowie neue padagogische
Erkenntnisse erfordern eine Anpassung der Schulen in padagogischer wie auch organisato-
rischer Hinsicht.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem:
der Umgang mit Heterogenitéat in altersgemischten Gruppen,

die integrative Férderung mdoglichst aller Kinder und

allenfalls auch Einrichtungen von ausserschulischen- und familienerganzenden Betreu-
ungsangeboten.

Um diesen Anspriichen Rechnung zu tragen, muss eine entsprechende Schulraum- und
Umgebungsgestaltung erfolgen.

Kinder lernen dort gerne und gut, wo sie sich wohl fiihlen. Dazu tragt neben den Lehrperso-
nen auch die raumliche Umgebung wesentlich bei. Offene, freundliche und einladende
Raume wecken Freude und Motivation; Wande und Begrenzungen vermitteln Sicherheit und
Geborgenheit, gerade fur jingere Schulkinder. Diesen Spagat zwischen raumlicher Weite
und Rickzugsorten und Nischen zu meistern ist anspruchsvoll.
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blumergaignat

,Unser Schulhaus ist ein gemeinsamer Lern-, Lebens- und Begegnungsort, an dem
wir uns nicht nur der Klasse, sondern allen Schilerinnen und Schiilern und Lehrperso-
nen gegentiber zugehdbrig fiihlen.“

Um eine bestmdgliche Entwicklung aller Kinder zu ermdglichen, braucht es eine enge Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern. Dazu gehoéren Lehrpersonen, El-
tern, SHP, SSA, DaZ, Schulleitung, Schulbehérde, Schulverwaltung und Hausdienst. Fir
diese Personengruppen stehen unsere Schulzimmertiren jederzeit offen.

Mit verschiedenen Angeboten fur die friihe Forderung sowie dem Einbezug von familiener-
ganzenden Tagesstrukturen gehen wir spezifisch auf die Bedurfnisse der Kinder und Fami-
lien ein.

An der Primarschule Romanshorn unterrichten wir in der integrativen Schulform mit heilpa-
dagogischer Unterstiitzung und werden von der Schulsozialarbeit begleitet. Die grosse Hete-
rogenitat in den Klassen wird individuell mit Schulassistenzen unterstitzt. Wir achten darauf,
dass kreative und vielfaltige Lernumgebungen geschaffen werden, welche der Vielfalt der
Schuilerinnen und Schillern angemessen und auch ausserhalb der Schulzimmer erkennbar
sind.

Lehr-, Lern- und Organisationsformen passen wir auf die Anforderungen und Besonderhei-

ten der einzelnen Kinder an und werden auch klassentbergreifend angewendet. Lehrperso-
nen, Schilerinnen und Schiler tauschen sich aus und prasentieren auch immer wieder ihre
Lernprozesse oder Ergebnisse.

Rituale, besondere Tage und Zeiten (Advent, Erzahinacht, Samichlaus, Vorlesetag, Spieltag,
Fasnacht, Projektwoche, ...) flhren wir gemeinsam als ein Team durch.

Klassen- und Schulorganisation

Im Schulhaus ,Zelgli“ werden zwei Klassen auf der Stufe Kindergarten und sechzehn Klas-
sen auf der Unter- bzw. Mittelstufe (1. bis 3. Klasse und 4. bis 6. Klasse) unterrichtet, sowie
zwei Abteilung fur familienergdnzenden Tagesstrukturen untergebracht. Lerninhalte werden
teilweise in Halbklassen oder kleinen Gruppen erarbeitet. Dafiir ist es wichtig, dass zu jedem
Unterrichtszimmer ein angrenzender Gruppenraum zur Verfigung steht. Individuelle Férder-
sequenzen finden parallel zum Unterricht statt (Schulische Heilpadagogik, Logopéadie,
Deutsch als Zweitsprache, Begabtenférderung).

Far individuelles Arbeiten allein oder in kleinen Gruppen, fur Rituale oder besondere Tage
sollen Arbeits- und Lernnischen in den Schulzimmern und auf den Verkehrsflachen geschaf-
fen werden kdnnen.

Die Primarschule Romanshorn bevorzugt eine Clusterung von Klassenzimmern, Gruppen-
raumen und Garderoben mit einen zentralen Erschliessungs- und Lernraum. Idealerweise
umfasst ein Cluster 2-4 Klassenzimmer.
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Schulraumnutzung zum Projekt Schulhaus ,,Zelgli“

Der gesamte Schulraum im Schulhaus «Zelgli» soll so gestaltet werden, dass eine vielseitige
Nutzung maoglich wird:

Kindergarten

Es ist angedacht, dass zwei Schuleinheiten (je 1 Klassenzimmer und 1 angrenzender
Gruppenraum) fir die standige Nutzung fir den Kindergarten zur Verfiigung stehen.
Wenn irgend mdglich, sollte der Schulraum (Klassenzimmer, Gruppenraum und Vorraum /
Garderobe) eine ortliche, méglicherweise auch nur eine visuelle Abtrennung zum restli-
chen Schulhaus bekommen.

Mit der Realisierung der 2. Etappe werden die Rdume der Schulstufen Kindergarten und
Unterstufe in einem Gebaude zusammengefihrt.

Unterstufe/Mittelstufe
16 Schuleinheiten (1. und 2. Etappe) sollen fir den Unterricht fir Unter- bzw. Mittelstufe
genutzt werden, je nach aktuellen Schilerzahlen.

Ausserschulische und familienergénzende Betreuung

Zwei Schuleinheit sollen der familienerganzenden Betreuung zugefuhrt werden. Ein Klas-

senzimmer mit einer Flache von ca. 80 m2 und der dazugehorige, angrenzende Gruppen-
raum mit einer Flache von ca. 20 m2 ist fir diese Nutzung von der Grésse her bestens ge-
eignet.

Vorraum/Garderobe

Der Vorraum bzw. der Bereich der Garderobe soll als erweiterter Schulraum genutzt wer-
den kénnen und das Brandschutz- und Schallschutzkonzept soll diese Nutzung entspre-
chend berucksichtigen.

Raumausstattung

Um den verschiedenen Unterrichtsformen (Frontalunterricht, Werkstattunterricht, Projekt-
oder schillerzentrierter Unterricht, Wochenplanarbeit, usw.) Rechnung zu tragen, sollen ge-
nigend Ablageflachen und Stauraum in den Klassenzimmern und Gruppenraumen zur Ver-
fugung stehen:

Geschlossene Wandschranke

Wenn mdglich sollen auf der gesamten Lange (Lavabobereich ausgenommen) der Klas-
senzimmer und Gruppenrdumen Wandschranke angebracht werden. Die Schranktiren
sollen als Steckwande oder Whiteboards genutzt werden kénnen.

Arbeitssims

Fir zusatzlichen Platz zum Arbeiten oder fur mehr Ablageflachen soll in den Klassenzim-
mern und Gruppenraumen (wenn mdaglich auch im Vorraum) entlang der Fenster ein vor-
gelagertes Arbeitssims angebracht werden.
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Aussenraum

Da das Schulareal von Kindern verschiedener Altersstufen besucht wird, muss der Aussen-
raum verschiedenen Bedurfnissen gerecht werden.

Dem Erhalt von Griinflaichen wird grosse Beachtung geschenkt. Die Freiraumgestaltung soll
auch dem Aspekt des Unterrichtens im Freien und des Freiraums fiir Pausenaktivitaten Auf-
merksamkeit schenken. Fur den Aufenthalt im Freien, wahrend den Pausen soll ein Bereich
mit Sitzmdglichkeiten vorgesehen werden. Ebenfalls soll ein Platz fir z.B. Ballsportarten ge-
schaffen werden.

In der Aussenraumgestaltung ist auch der dkologischen Vielfalt Beachtung zu schenken. Es
sind vorwiegend einheimische Baume und Straucher zu verwenden. Um den zusétzlichen
Gebaudeabdruck zu kompensieren, wird der Erhéhung der Biodiversitat im Freiraumgestal-
tungskonzept ein hoher Stellenwert beigemessen. Naturnahe und 6kologisch wertvoll gestal-
tete Flachen sind grundlegend fir eine hohe Aufenthaltsqualitat.
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8. Rahmenbedingungen

Die in diesem Kapitel aufgefiihrten Kriterien sind als Rahmenbedingungen zwingend einzu-
halten. Ein Verstoss gegen die formulierten Bedingungen fuihrt zum Ausschluss von der
Preiserteilung.

8.1 Perimeter / Rechtliche Vorgaben

Zur Bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe steht folgendes Areal zur Verfigung.

1. Etappe: Wettbewerbsperimeter Bauten (ROT) mit Grenz- und Strassenabstéanden
Die bestehenden Bauten innerhalb des Perimeters (GELB) werden abgebrochen

2. Etappe: Wettbewerbsperimeter Bauten (BLAU) mit Grenz- und Strassenabsténden
Die bestehenden Bauten innerhalb des Perimeters (GELB) werden abgebrochen
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Zonenplan

Massgebend ist grundsétzlich das kantonale Baugesetz des Kantons Thurgau und der an
der Gemeindeversammlung vom 2. Juli 2020 verabschiedete Rahmennutzungsplan (Bau-
reglement und Zonenplan) der Stadt Romanshorn. Die Teilinkraftsetzung dieses Rahmen-
nutzungsplans erfolgte per 1. Januar 2023. Vom Departement fur Bau und Umwelt des Kan-
tons Thurgau (DBU) nicht genehmigt und deshalb auch nicht in Kraft gesetzt wurden unter
anderem folgende, fiir diesen Wettbewerb wichtige Inhalte:

Zone fur offentliche Bauten und Anlagen OeBA: grosser Grenzabstand, Gebaudelange
und Grunflachenziffer

Der Stadtrat ist derzeit daran, fiir die nicht genehmigten Bereiche der Ortsplanung eine
Nachfiihrung den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 zu
unterbreiten. Damit soll zeitnah auch in den nicht genehmigten Gebieten — wie in der Zone
fur 6ffentliche Bauten und Anlagen — Rechtssicherheit erwirkt werden.

Die aktuellen Unterlagen sich unter:
https://lwww.romanshorn.ch/verwaltung/praesidialamt/stadtentwicklung/rahmennutzungs-
plan.html/144

Ebenso finden sich an diesem Ort die Unterlagen zur Teilinkraftsetzung des Rahmennut-
zungsplans auf der Grundlage des Genehmigungsentscheids des DBU. Zum Zeitpunkt der
Realisierung des Schulhauses wird das nachgefiihrte Baureglement voraussichtlich geneh-
migt und in Kraft gesetzt sein.

Gebaudeabstand grundstiicksintern

Es gelten die Gebaudeabstande der Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonaler Feu-
erversicherungen VKF.
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8.2

8.3

Erschliessung

n:

19

. ;
TSTew]
I

B

Perimeter 1. und 2. Etappe Gelb

Erschliessung Individualverkehr / Anlieferung Blau
2. Etappe: Richtungspunkte Fuss- und Veloweg Griin
PP stehen ab der 2. Etappe ausserhalb des Areals zur Verfiigung Rot

Das Planungsgebiet soll auch nach der Erstellung des Neubaus 6ffentlich zuganglich blei-

ben. Der bestehende Fuss- und Veloweg kann fur die 2. Etappe ab den Richtungspunkten
verschoben werden.

Baugrund

Detaillierte Baugrunduntersuchungen aus dem Umfeld des Wettbewerbsareals liegen vor
(Deckschicht, Morane, Molasse). Diese Untersuchungen zeigen auf, dass bei 2 Unterge-
schosse Aushubtypen von «normal baggerbar» bis «schwer baggerbar» erwartet werden.
Besonders zu beachten sind Erschwernisse durch lokale Vertiefungen im Molassefels.
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8.4

Richtlinien, Normen und Empfehlungen

Brandschutz

Die Brandschutznorm und die Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen VKF sind zu beachten.

Behindertengerechtes Bauen

Die Neubauten mussen fur Menschen mit kdrperlicher Behinderung nutzbar sein und dem
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vom 01.01.2004 entsprechen. Es gelten die Be-
stimmungen des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Thurgau (6.1.5, Art. 84) und die
Norm SIA 500 ,Hindernisfreies Bauen 2009“.

Erdbebensicherheit

Samtliche Bauten haben den einschlagigen SIA-Normen betreffend Erdbebensicherheit zu
entsprechen. Ein detaillierter Nachweis ist nicht erforderlich.

Schutzraumbaupflicht

Es ist pro Etappe je ein Schutzraum mit 200 Schutzplatzen nach TWP 1984 einzuplanen.
Der Schutzraum kann zu Friedenszeiten genutzt werden.

Energie und Okologie

Der Neubau ist nach dem «Minergie-Baustandard», nach dem «Standard Nachhaltiges
Bauen Schweiz SNBS zertifiziert» zu erstellen oder es sind die Zielwerte inklusive Zusatzan-
forderungen des SIA-Merkblatts 2040 «Effizienzpfad Energie» einzuhalten. Die Realisierung
einer Photovoltaikanlage ist zwingend vorzusehen.

Die Anforderungen an eine sparsame und rationelle Energieverwendung, ein gutes thermi-
sches Verhalten, eine hohe thermische Behaglichkeit und eine optimale Raumluftqualitat
sind zu erfullen.
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9. Schlussbestimmungen

9.1

Beschluss des Preisgerichts

@ blumergaignat

Dieses Wettbewerbsprogramm wurde von den Mitgliedern des Beurteilungsgremiums am

31.03.2023 verabschiedet.

Sachpreisrichterinnen

Hanspeter Heeb

Michael Deutschle

Peter Hinderling

Franziska Dorwaldt

Ersatz Sachpreisrichter

Katja Germann

Fachpreisrichterlnnen

Lisa Ehrensperger

Jeannette Geissmann

Peter Oestreich

Florian Schoch

Ueli Wepfer

Ersatz Fachpreisrichter

Martin Widmer
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10. Raumprogramm
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Romanshorn Neubau Schulhaus Zelgli

. o P A) Etappe 1

Anonymer Projektwettbewerb mit Praqualifikation ) PP

Raumprogramm
NF Total NF
=
Nr. Raumtyp / Funktion / Nutzung E m2 m2 Bemerkungen
<

A_1.00 Schulhaus 1°793.0

A_11 Normalunterricht 1°040.0

A_1.11 Klassenzimmer 8 80.0 640.0 Raumhohe i.L. mind. 3.00 m; Raumtiefe max. 7.50m

A 112 Gruppenraum 8 20.0 160.0 je 1 Raum mit Zugang zu 1.1.1 und Zugang ab Erschliessungsflache
A 113 Textiles Werken 2 60.0 120.0

A_1.14 Lagerraum 2 20.0 40.0 je 1 Raum mit Zugang zu 1.1.3

A_1.15 Garderoben in Erschliessungsflachen 8 fiir 25 Schiler / Klassenzimmer

A 116 Erschliessungsflache 1 Projektabhangig, multifunktional nutzbar; ohne Einschrankungen

bzgl. Mdbllierung und Materialisierung (Brandschutzvorschriften)

A 117 Forscherraum 1 80.0 80.0 im Untergeschoss moglich; mit Tageslicht

A_1.2 Spezialunterricht 80.0

A_121 Deutsch als Zweitsprache DAZ 2 20.0 40.0

A_122 Schulische Heilpadagogik 2 20.0 40.0

A_13 Mittagstisch / Tagesbetreuung 200.0

A_1.31 Tagesstruktur 1 80.0 80.0 Anforderungen analog 1.1.1 Klassenzimmer

A_132 Gruppenraum 1 20.0 20.0 mit Zugang zu 1.3.1 und Zugang ab Erschliessungsflache
A_133 Tagesstruktur 1 80.0 80.0 Anforderungen analog 1.1.1 Klassenzimmer

A_134 Kiiche / Office 1 20.0 20.0 mit Zugang zu 1.3.3 und Zugang ab Erschliessungsfléache

A_1.6 Allgemeine Rdume 80.0

A_16.1 Lehrerzimmer 1 60.0 60.0

A_16.2 Materialraum inkl. Vorbereitung 1 20.0 20.0 zu 1.6.1 Lehrerzimmer

A_1.7 Nebenrdume 171.0

A 171 Lift 1 1250 kg / Kabinengrosse mind. 1.20 m x 2.10 m

A 172 WC-Anlagen Knaben 2 pro Geschoss mit 1.1.1 und 1.1.3; je 2xWC/ 3 x Pissoir/ 1 x WT
A_173 WC-Anlagen Madchen 2 pro Geschoss mit 1.1.1 und 1.1.3; je3xWC/1xWT

A 174 IvV-WC 2 pro Geschoss (UG, EG, OG's); je 1 xWC/1xWT

A_175 DU / WC-Lehrer 1 Zentral im Gebaude 1 xWC; 1 x WT; 1 x DU

A 176 Putzraum / Entsorgung 4 4.0 16.0 1 Raum pro Geschoss UG, EG und OG's

A 177 Biiro / Lager Hauswart 1 20.0 20.0 im UG mdglich

A 178 Aussengerate Hauswart 1 10.0 10.0 EG mit Zugang von aussen oder als separate Kleinbaute
A_179 Aussengerate Schule 1 10.0 10.0 EG mit Zugang von aussen oder als separate Kleinbaute
A_1.7.10| Heizzentrale / Technik allg. 1 30.0 30.0
A_1.7.11| Liftungszentrale 1 60.0 60.0 Hohe i.L. mind. 3.80m
A_1.7.12| Elektro- / Sanitarverteilung 1 25.0 25.0

A_18 Schutzraum 222.0

A_1.8.1 Schutzraum (SR) 1 222.0 222.0 200 Schutzplatze gem. TWP 1984

Archiv / Lager in 1.8.1 / Schutzraum
blumergaignat ag St.Gallen Zurich Bern www.blumergaignat.ch




NF Total NF
=
Nr. Raumtyp / Funktion / Nutzung E m2 m2 Bemerkungen
<
A_2.0 Aussenanlagen 160.0
A 201 Pausenplatz 1 0.0 0.0 Grosse projektabhangig; teilweise (mind. 50 m2) gedeckt
A 202 Hartplatz 1 150.0 150.0 mit Fussballfeld (Grésse 15x10m), 2 Tore
A 203 Velounterstand Lehrer 1 10.0 10.0 abschliessbar; 2.5 x 4.0m;
Velounterstand Schiiler 1 75 Velo gedeckt + 75 Trottinett gedeckt
-->z.B. www_silidur.ch / Modell 190
Anlieferung 0 Né&he Haupt- oder Nebeneingang
PP Lehrer 0 bereits vorhanden; sh. Perimeter Ausschreibung
IV-PP 1 Né&he Haupt- oder Nebeneingang
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NF Total NF
=
Nr. Raumtyp / Funktion / Nutzung E m2 m2 Bemerkungen
<
Romanshorn Neubau Schulhaus Zelgli B) Etappe 2
Anonymer Projektwettbewerb mit Praqualifikation PP
Raumprogramm
NF Total NF
=
Nr. Raumtyp / Funktion / Nutzung E m2 m2 Bemerkungen
<
B_1.00 Schulhaus 1°933.0
B_1.1 Normalunterricht 1°200.0
B_1.1.1 Klassenzimmer 8 80.0 640.0 Raumhohe i.L. mind. 3.00 m; Raumtiefe max. 7.50m
B_1.1.2 Gruppenraum 8 20.0 160.0 je 1 Raum mit Zugang zu 1.1.1 und Zugang ab Erschliessungsflache
B_1.1.3 Textiles Werken 1 60.0 60.0
B_1.14 Lagerraum 1 20.0 20.0 je 1 Raum mit Zugang zu 1.1.3
B_1.1.3 Kindergarten 2 80.0 160.0 Raumhéhe i.L. mind. 3.00 m; Raumtiefe max. 7.50m
B_1.14 Gruppenraum 2 20.0 40.0 je 1 Raum mit Zugang zu 1.1.1 und Zugang ab Erschliessungsflache
B_1.15 Garderoben in Erschliessungsflachen 10 fiir 25 Schiiler / Klassenzimmer
B_1.1.6 Erschliessungsflache 1 Projektabhéngig, multifunktional nutzbar; ohne Einschrankungen
bzgl. Mdbllierung und Materialisierung (Brandschutzvorschriften)
B_1.1.7 Werken 2 60.0 120.0 im Untergeschoss mdéglich; mit Tageslicht
B_1.1.8 Material / Maschinen 1 40.0 40.0 mit Zugang von beiden Rdumen 1.1.7
B_1.1.9 Lagerraum 2 20.0 40.0 je 1 Raum mit Zugang zu 1.1.7
B_1.2 Spezialunterricht 80.0
B_1.2.1 Deutsch als Zweitsprache DAZ 2 20.0 40.0
B_1.22 Schulische Heilpadagogik 2 20.0 40.0
B_1.3 Mehrzweckraume 220.0
B_1.3.1 Mehrzweckraum 1 120.0 120.0
B_1.3.2 Lagerraum 1 20.0 20.0 mit Zugang zu 1.3.1 und Zugang ab Erschliessungsflache
B_1.3.3 Therapieraum 1 80.0 80.0 im Untergeschoss mdéglich; mit Tageslicht; unterteilbar 2 x 40.0m2
B_1.6 Allgemeine Rdume 80.0
B_1.6.1 Lehrerzimmer 1 60.0 60.0
B_1.6.2 Materialraum inkl. Vorbereitung 1 20.0 20.0 zu 1.6.1 Lehrerzimmer
B_1.7 Nebenraume 131.0
B_1.7.1 Lift 1 1250 kg / Kabinengrosse mind. 1.20 m x 2.10 m
B_1.7.2 WC-Anlagen Knaben 2 pro Geschoss mit 1.1.1 und 1.1.3; je 2x WC/ 3 x Pissoir/ 1 x WT
B_1.7.3 WC-Anlagen Madchen 2 pro Geschoss mit 1.1.1 und 1.1.3; je3xWC/1xWT
B_1.7.4 WC-Anlage Kindergarten zu1.1.3;4xWC/2xWT
B_1.75 IvV-WC 2 pro Geschoss (UG, EG, OG's); je 1 xWC/1xWT
B_1.7.6 DU / WC-Lehrer 1 Zentral im Gebaude 1 xWC; 1 x WT; 1 x DU
B_1.7.7 Putzraum / Entsorgung 4 4.0 16.0 1 Raum pro Geschoss UG, EG und OG's
B_1.7.8 Heizzentrale / Technik allg. 1 30.0 30.0
B_1.7.9 Liftungszentrale 1 60.0 60.0 Hohe i.L. mind. 3.80m
B_1.7.10 | Elektro- / Sanitarverteilung 1 25.0 25.0
B_1.8 Schutzraum 222.0
B_1.8.1 Schutzraum (SR) 1 222.0 222.0 200 Schutzplatze gem. TWP 1984

Archiv / Lager

in 1.8.1/ Schutzraum
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NF Total NF
=
Nr. Raumtyp / Funktion / Nutzung E m2 m2 Bemerkungen
<
B_2.0 Aussenanlagen 200.0
B_2.0.1 Pausenplatz 1 0.0 0.0 Grosse projektabhangig; teilweise (mind. 50 m2) gedeckt
B_2.0.2 Hartplatz 1 150.0 150.0 mit Fussballfeld (Grésse 15x10m), 2 Tore
B_2.0.3 Sandkasten 1 20.0 20.0
B_2.04 Pflanzbeete 1 20.0 20.0
B_2.05 Velounterstand Lehrer 1 10.0 10.0 abschliessbar; 2.5 x 4.0m;
Velounterstand Schiler 1 75 Velo gedeckt + 75 Trottinett gedeckt
--> z.B. www_silidur.ch / Modell 190
Anlieferung 0 Néhe Haupt- oder Nebeneingang
PP Lehrer 0 bereits vorhanden; sh. Perimeter Ausschreibung
IV-PP 1 Né&he Haupt- oder Nebeneingang
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