KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Planervertrag
Exemplar: [] Exemplar Auftraggeber / [_] Exemplar Beauftragter
Projektbezeichnung: EBP-214_Fischgangigkeit Wehr Engehalde, Generalplaner
Projektleiter Auftraggeber: Vorname Nachname Projekthummer: 1-0000
Bestellnummer: XXXXXXXX Kredithummer: XXX
Total Vergitung gemass Ziffer 4.1 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Energie Wasser Bern (ewb), selbstandig autonome

offentlich-rechtliche Anstalt der Stadt Bern,
Monbijoustrasse 11, Postfach, 3001 Bern

handelnd durch .

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber oder ewb und

[ 1 der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

1.
(Federfiuhrende Unternehmung)
2. .
Adresse / Zustelldomizi
MwsST Nr.JUID
mit Generalplanerfunktion
[] mit folgenden Subplanern: 1.
2.
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
Unter Mitwirkung und unterstltzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

— -

Fur das Projekt Fischgangigkeit Wehr Engehalde beauftragt ewb den Beauftragten als Generalplaner fur die
Planung und Ausfiihrung der Fischgangigkeit (Fischaufstieg und Fischabstieg, SIA-Phasen 31 — 53), welcher
alle notwendigen Gewerke effizient und nach wirtschaftlichen Kriterien plant und realisiert.

— f—

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— i

Der Leistungsumfang ist in den Ausschreibungsunterlagen, insbesondere A1 _Lastenheft,
B1_Leistungsbeschrieb, B2 Projektpflichtenheft, B3_Projekthandbuch und C1_Preisblatt festgehalten.

— f—

Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

21

Liste der Vertragsbestandteile

2.2

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020
(nachfolgend Aligemeine Vertragsbedingungen oder AVB).

|V_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Die Ausschreibungsunterlagen vom 2.10.2023 (Beilage .....)
VB 2 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom TT.MM.JJJJ, bereinigt

gemass Protokoll vom TT.MM.JJJJ (Beilage .....)
VB 3 Technische Regeln der Baukunde
VB 4 Alle fir die unter den vorliegenden Vertrag fallenden Leistungen

geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, die zum Zeitpunkt der

Ausschreibung giiltig sind, sowie die fir die vorliegenden Leistungen

einschlagigen Normen der Fachverbande, soweit sie den Stand der

anerkannten Regeln der Baukunde im Zeitpunkt der Ausschreibung

wiedergeben, insbesondere die SIA Normen 101 bis 118.

— —

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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Leistungen des Beauftragten

3.1

Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

3.2

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

Ubertragene Teilphasen

3.3

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen geméass dem Dokument
B1_Leistungsbeschrieb.

11 Bedurfnisformulierung, Losungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfuihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

HKKXNXXXOOO

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

11 Bedurfnisformulierung, Losungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

O0000OxOOO

ausflhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Gesamtleitung

— -

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung flr phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung.

— f—
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| 4 Vergiitung

4.1 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand im Zeitmitteltarif

[] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Rabatt (gilt auch firr allfallige Nachtrage) CHF %
Vereinbarte Vergiitung CHF
Folgende Kostendacher gelten pro SIA-Phase:

SIA-Phase 31 CHF

SIA-Phase 32 CHF

SIA-Phase 33 CHF

Die Leistungen der SIA-Teilphasen 41 — 53 sowie die dazugehdrige
Stundenanzahl werden vor Auslésung der Teilphasen abschliessend
definiert und gelten als jeweiliges Kostendach pro Teilphase. Die
Anbieterin hat keinen Anspruch auf eine bestimmte Stundenanzahl.

4.2 Nebenkosten
] Ileiche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten sind in der vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 eingerechnet und
werden gemass dem Rundschreiben des Auftraggebers «Honorierung, Nebenkosten, Teuerung und

Rechnungsstellung» (Ziffer 3) vergutet.
J—|

4.3  Preisdnderung infolge Teuerung

X1 Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet. Als Stichtag gilt der
Tag der Angebotseinreichung (13.11.2023 oder 20.11.2023).

[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[] Es erfolgt keine Preisédnderung infolge Teuerung.

4.4 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

— f—

4.41 Vergiitungsregelung:
—

Zusatzleistungen, d.h. Leistungen ausserhalb des Planervertrages, sind seitens Beauftragtem zwingend vor
deren Erbringung dem Auftraggeber anzuzeigen und erfordern eine schriftliche Bestellung des Auftraggebers.
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Sie werden nach effektivem Zeitaufwand abgerechnet und mit den Stundenansatzen gemass Ziffer 4.1 dieses
Vertrages vergutet.

— J—|
| 5 Finanzielle Modalititen
5.1  Zahlungsmodalititen
Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitadten ausbezahlt:
[X] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90 % der erbrachten Leistungen.
Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.
[ ] Gemass Zahlungsplan vom
— i
— Ju—}
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
— i
Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung.
— —
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Die Rechnungen sind unter Angabe der Projektbezeichnung, des
Projektleiters und der Bestellnummer gemass Seite 1 dieses Vertrages sowie der MWST Nr. des Beauftragten
und des Mehrwertsteuerbetrages im PDF-Format via E-Mail an folgende Rechnungsadresse zu stellen:
kreditoren@ewb.ch
Korrekte Rechnungsadresse in der Anschrift lautet:
Energie Wasser Bern
Kreditorenabteilung
Monbijoustrasse 11
Postfach
3001 Bern
Pro Rechnung kann nur ein PDF akzeptiert werden, d.h. Einzahlungsscheine und Anlagen aller Art missen
in demselben PDF enthalten sein wie die Rechnung selbst. Enthalt die Rechnung keine Bestelldaten des
Auftraggebers oder ist diese nicht detailliert und nachprifbar, wird die Rechnung zur Korrektur an den
Beauftragten zurlickgesandt, ohne dass der Auftraggeber dadurch in Zahlungsverzug gerat.
— J—|
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: .Konto-Nr.:
| 6 Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— i
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6.2

Frist / Termin: Tatigkeit:

Frist / Termin: Tatigkeit:
— 31.12.2030 Abschluss der Phase 53

— —

Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und

'Z_ustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _

Auftraggeber

Energie Wasser Bern

Vorname Name der bei ewb zustandigen Person
Monbijoustrasse 11

Postfach

3001 Bern

E-Mail: Telefon:

Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

— f—

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

8.1

— -

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungs-
deckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verfligt.

— —

Grundversicherung

X] Personen- und Sachschaden CHF 20'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
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8.2 Zusatzversicherungen

X Bautenschaden CHF 10'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(versichert sind mindestens zwei
Ereignisse pro Kalenderjahr)

X] Reine Vermégensschaden CHF  10'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(versichert sind mindestens zwei
Ereignisse pro Kalenderjahr)

] Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHFE x Mio.)

[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF .
Selbstbehalt Bauten- und reine Vermdgesschaden: (vom Beauftragten anzugeben)
| 9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
— 1
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hohe von CHF 50°000.00.
— |
| 10  Integritatsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.
Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10 % der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000 je Verstoss.
Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber fihren kann.
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Besondere Vereinbarungen

111

Abweichung und Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

11.2

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
I&usgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

-

Erganzung / Prazisierung zu den Ziffern 2 und 8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen flr Planerleistungen
KBOB, Ausgabe 2020:

Es ist die Pflicht des Beauftragten, die ihm durch den Auftraggeber sowie dessen Vertreter und Hilfspersonen
Ubergebenen Planunterlagen (z.B. Plane, Beschriebe, Konzepte, Berechnungen) und sonstigen Dokumente
sowie erteilten Weisungen auf ihre Richtigkeit, Vollstadndigkeit und Durchfuhrbarkeit zu Uberprifen. Stellt der
Beauftragte Unvollstandigkeiten, Unklarheiten oder andere Mangel fest, so hat er den Auftraggeber
unverzuglich vor Ausflihrung der darauf gestltzten Arbeiten und Leistungen schriftlich zu informieren und
seine Einwande zu begriinden (Abmahnung) sowie Vorschlage fur die aus seiner Sicht notwendigen
Mangelbehebungs- und Verbesserungsmassnahmen zu unterbreiten. Unterbleibt eine entsprechende
Abmahnung, erfolgt keine Befreiung des Beauftragten von der Haftung fiir aus mangelhaften Planunterlagen,
Dokumenten oder Weisungen resultierende Mangel und Schaden.

Abanderung von der Ziffer 15.3 der Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB, Ausgabe
2020:
Samtliche festgestellte Mangel, ungeachtet ihrer Art, kdnnen jederzeit geriigt werden und sind an keine Frist

gebunden.
— J—|

Weitere besondere Vereinbarungen

IF_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgeflihrten Fristen gepriift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdagen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

— f—

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

Vertragsédnderungen

Ergénzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Gilltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
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in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

| 15

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage (iber den internationalen Waren-

Ik_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

Als Gerichtsstrand fiir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz des
Auftraggebers.

Ausfertigung
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| 16 Unterschriften
— b |

Der Auftraggeber:
Energie Wasser Bern

Ort/Datum: ...

Name Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegeniiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gliltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber auf den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft bestatigen mit ihrer Unterschrift,
die nachfolgenden allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020 gelesen zu
haben und diese als Bestandteil dieses Vertrags zu akzeptieren.

Ort/Datum: ...

Name Name

Funktion Funktion

— —
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2020

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im

Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- wird ausdrucklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
{iber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstande kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
schrifich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung teiligten, einen Dritten direkt bezahlen oder den
gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung Forderungsbetrag auf Kosten des Beauftragten hinterlegen,
Verdnderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder beides mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftrag-
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. davon schriftlich Kenntnis.

22 Der .B.eauﬂragte informiert den .Auftraggeber umgghend 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- auftragten
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden 5.1 Grundsatze
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
scheinen lassen (z. B. neue Konstruktionsart, neuartige Dritten fur den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftliche
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Erklarungen abzugeben.

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
hinsichtlich Termine, Qualitédt und Kosten aufmerksam und des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5000 im Einzelfall
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber

. ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

3 Planergemeinschaft Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
Planergemeinschaft bedrfen der ausdriicklichen Zustim- gen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
mung durch den Auftraggeber. Die im Innenverhéltnis der welche das Auftragsziel tangieren (z. B. Mitteilungen zu den
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
wirken nicht gegeniber dem Auftraggeber. bundene Begehren von Dritten, Preisénderungsbegehren,

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erkléren sich bereit, Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefuihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

zuleiten.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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52

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegenuber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsadnderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende
Vollmachtsregelung in die Werkvertrage, sofern er diese
vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich von Kindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fir deren Folgen gegeniber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zulasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei  Nichteinhalten  der  vertraglich  vereinbarten
Kostengenauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den
Beauftragten verschuldet ist, behalt sich der Auftraggeber
vor, entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fiir
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnungen des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der
Schlussabrechnung ausgeklammert und kénnen erst nach
Durchfuhrung der Schlussprifung gemass Art. 177 Norm
SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus der
betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt wer-
den, sofern daflir nicht eine auf ersten Abruf einlosbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die
Sicherheitsvorschriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.

erforderlichen
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111

11.2

12
121

12.2

13
131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fur einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniiber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrags verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fur Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rligen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fiir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicher zu stellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte, bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft, bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale tbergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wéah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

19

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsaufldsung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

Schlussbestimmung

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der vorliegenden Vertragsurkunde flr
Planerleistungen.
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Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ......, bereinigt am ......

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Anhang |: Zusammenstellung Vergiitung (allfdlliger Rabatt abgezogen, exkl. MWST)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedirfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausflhrungsprojekt CHF
52 Ausflhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart Nebenkosten
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (allf. Rabatt abgezogen, exkl. MWST) CHF
(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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