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Vorbemerkung

Die vorliegende Ausschreibung regelt den Ablauf fir die Praqualifikation und ist fir diese verbindlich.
Fir den anschliessenden Studienauftrag hat dieses Dokument orientierenden Charakter und kann bis
zum Start des Studienauftrags noch geringfiigige Anderungen erfahren. Ausgenommen von
Anderungen sind die Angaben in Ziffer 3 und 4.
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T Einleitung

1.1 Zielsetzung

Fisch und Wasser - sie gehdren untrennbar zueinander. Ohne Wasser keine Fische und ohne
Fische keine lebendigen Gewasser. Am Moossee auf der Parzelle 200 in der Gemeinde
Moosseedorf soll ein «Erlebnis- und Ausbildungs-Zentrum fiir natiirliche Gewasser, Fische und
respektvolle Fischerei» entstehen.

Die Stiftung Fischzentrum Schweiz will am Moossee bei Bern folgende Vision verwirklichen:

Das Fischzentrum ist ein Ort,

v' der die Besiedlungsgeschichte nach Riickzug der Gletscher (Rentierjager, Pfahlbauerinnen,
Landwirtschaft, Mineralquelle, Fischzucht, Naherholungsgebiet]) splrbar werden ldsst und die
Besuchenden emotional anspricht;

v' der den Gegenwartsbezug zum Ausdruck bringt;

v' der ein lebendiges Besuchs-, Erlebnis-, Bildungs- und Begegnungszentrum fir Menschen ist, die
am Leben im und ums Wasser interessiert sind;

v" der Schilerinnen und Schiiler, Lehrpersonen, Familien, Firmenteams, Seniorengruppen,
Fischerinnen und Fischer, Politikerinnen und Politiker sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der
umliegenden Gemeinden gleichermassen anspricht;

v" der Naturerlebnisse im Aussenbereich des Zentrums mdglich macht (natirlicher Raum mit
Teichen, einem Bach, standortgerechter Bestockung und einem Schilfgurtel am Seeufer) und im
Innern mittels einer Dauer- und Wechselausstellungen sowie Veranstaltungen das Thema den
Menschen naherbringt;

v' der Fische, Wasserlebewesen und ihren Lebensraum erlebbar macht (notwendige Anzahl Aquarien)
und das unter der Wasseraberflache verborgene Leben an die Oberflache holt;

v auf dem ein Geb&ude steht, das architektonisch ein Zeichen setzt, 6kologisch nachhaltig ist
(Plusenergie, kreislauffahige Bauweise, nachwachsende Rohstoffe, Recycling-Baustoffe, angepasst
an Sommerhitze), das modular aufgebaut ist und eine flexible Weiterentwicklung des Zentrums
ermaglicht. Die Stiftung Fischzentrum Schweiz handelt nach dem Grundsatz: Kosten und Risiken
minimieren:

v’ der baulich den zur Verfiigung stehenden Platz und allenfalls Teile der bestehenden Gebaude
optimal ausnutzt (inkl. bestehende Unterkellerung), gute Ubergange zwischen Innen- und
Aussenraum aufweist und in schonender Bauweise gebaut ist (Leichtbau auf Seekreide, keine
unnotigen Erdbewegungen, schonende Pfahlung).

v' der hochwassersicher gebaut ist und als Anschauungsbeispiel fir Hochwasserschutzmassnahmen
in Seenahe dient.

v’ der eine flexible Nutzung der R&ume ermdglicht, u.a. bei den Ausstellungsbereichen (die

Dauerausstellung etwa soll durch den Austausch einzelner Module aktualisiert werden konnen)

2 Aufgabe

2.1 Perimeter

Der zu bearbeitende Projektperimeter fiir die Hochbauten umfasst die Parzelle Nr. 200 GB
Moosseedorf, die im Grundeigentum der Stiftung Fischzentrum Schweiz ist. Auf der Parzelle befindet
sich heute ein Wohn- und Gewerbehaus (alte Fischzucht) mit einem Nebengebaude. Fur die
dkologische Aufwertung ist die Parzelle 196 des Kantons Bern massgebend, fiir den Aussenraum des
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Fischzentrums und die Naturerlebnisflichen die Parzellen 200 und Teile von 362 (siehe Plan) und fir
die Zugangsstege die Parzellen 200 und 362.

Die Arealflache der Parzelle 200 betragt insgesamt 5427 Quadratmeter. Nach dem kommunalen
Baureglement gehdrt die Parzelle zur Zone fir ffentliche Nutzungen (ZONJ und ist explizit fir die
Nutzung als nationales Fischzentrum bestimmt. Der Projektperimeter ist nach Moglichkeit
einzuhalten, wobei in Absprache mit der Gemeinde und dem Kanton kreative Freiheiten bestehen. Die
Hochbauten sind auf die Parzelle 200 zu beschranken.

Der Ubergeordnete Betrachtungsperimeter umfasst den Bereich ab dem Spielplatz beim Einbaum,
den Zugangssteg von Osten her und den Burgmattweg und das stdlich angrenzende Dorfzentrum mit
Hofen, Wohnhausern und der Kirche.

e Betrachtungsperimeter
e Bebauungsperimeter
— e Bebauungsperimeter Hochbau

Abb. 1: Projektperimeter Parzelle 200 [Hochbauten] und Umgebung

2.2 Generelle Anforderungen

Fir das Bauvorhaben werden Losungen gesucht, die den unterschiedlichen Anforderungen -
insbesondere ortsbauliche, architektonische, dkologische, betriebliche, finanzielle und archdologische
Aspekte - gerecht werden.

Die Vorschlage sollen sich beziiglich Wirtschaftlichkeit, Funktionalitat, Energieeffizienz und
Zukunftsfahigkeit auszeichnen. Eine Realisierung in Etappen muss mdglich sein in dieser Reihenfolge.
1. Besucherzentrum, Ausstellung und Kiche, Biironutzung

2. Forschungstrakt / Erweiterungsbau

Nachhaltige Lésungen nach den Gesichtspunkten Okologie, Gkonomie und Soziales in Anlehnung an
die SIA-Norm 112/1 (Nachhaltiges Bauen - Hochbau) und an das Merkblatt 2040 SIA - Effizienzpfad



Energie sind gefragt. Uberdies muss die Bewilligungsfahigkeit gemass aktuell geltendem
Baureglement (Zone fur 6ffentliche Nutzung] gegeben sein.

Fir die Planung ist die Norm SIA 261 sowie 261/1 einzuhalten, damit die Naturgefahren frithzeitig in
die Konzeption einbezogen werden. Die getroffenen Objektschutzmassnahmen sollen zuganglich sein,
damit Interessierte (z.B. Gebdudeversicherung) die Massnahmen besichtigen kénnen.

Die Stiftung Fischzentrum Schweiz geht von einem Investitionsvolumen von ca. CHF 5 - 10 Mio. aus.
Der Optimierung der Baukosten als auch der spateren Betriebs- und Unterhaltskosten
(Lebenszyklus-Betrachtung) ist ein hohes Gewicht beizumessen.

2.3 Getroffene Vorabklarungen

Es werden unter anderem zur Verfligung gestellt:
e Quellinspektion von Kellerhals + Hafeli vom 22.04.2021
e Bodenuntersuchungen von Geotest vom 13.04.2022
e Auskunft des archaologischen Dienstes des Kantons Bern vom 20.05.2021
e Fachbericht Wasserbau zu Bauvoranfrage vom 04.01.2019
e Bestandesplane
e Bestehende Grobstudien SAJ und W2-Architekten
e Betriebskonzept in Absprache mit Naturschutzinspektorat

2.4 Aufgabenstellung

Mit dem vorliegend ausgeschriebenen Verfahren wird ein gestalterischer, funktionaler, wirtschaftlicher
und zukunftsweisender Projektvorschlag fir den Aufbau eines neuen Fischzentrums Schweiz sowie ein
kompetentes Planungsteam fiir dessen Planung und Realisierung gesucht. Die Gebaude haben hohe
energetisch nachhaltige Anforderungen zu erfillen.

Das Vorhaben wurde bereits in Bezug auf Betrieb und Besucher:innenlenkung durchdacht und umfasst
folgende Elemente in einem oder mehreren Gebauden (Die zwingenden Elemente pro Geschoss sind
fett hervogehoben. Die restlichen Elemente sind frei in der Anordnung]:

vi¢;
Unterkellerungen sind grundsatzlich mdglich.

EG
+ Empfangsbereich mit Infotheke, Caféteria (Informations- und Konsumationsbereich.
Empfangskapazitat 30 Personen)
*  Garderobe und Sanitare Anlagen fir Besuchende
«  Backofficebereich Schalter /Ausstellungsbetrieb (3 Arbeitsplatze)
* Haustechnik
* lagerraum

Bezahlbereich (wird fur Studienauftrag genauer definiert):

+  Fixe Ausstellung zu Fisch, Gewasserlebensraum, Mensch (Dreikreisemodell, siehe
Anhang) 2 Interaktiv, erlebnisorientiert mit Stationen, Aquarien, aktualisierbar durch den
Austausch einzelner Module © Kapazitat 30 Personen. 200 — 300 m2 = Ubergang in
Aussenbereich (z.B. Fligeltiren, Schiebetiiren) ganz zu 6ffnen

* Raum fiir Wechselausstellung flexibel bespielbar auf 200 bis 300 Quadratmetern mit
Freiflache fiir Veranstaltungen

»  Raum fiir Versammlungen, Vortrage, Schulungen = unterteilbar (20/50/100), kombinierbar
mit Freiflache Wechselausstellung
ca. 200 m2

«  Erschliessungskern (Lift, Treppenhaus, Technik]



Erstes OG

Schulkiiche [seeseitig] fir 30 Personen mit Arbeitsstationen und rickwartigem Raum (inkl.
Kihl- und Gefrierraum)

15 Biroarbeitsplatze (dorfseitig, abgeschirmt von Autobahn) flexibel aufteilbar mit
Ruckzugsraum (z.B. Telefonbox]

Sitzung-/Schulungsraum aufteilbar und flexibel nutzbar (5/10/30) z.B. als Essraum bei
Kochkursen.

Pausenraum mit Balkon und Spile

Toiletten

Lager fur Birobetrieb und Archiv, ca 150m2

Ausbaureserve

Lift- und Treppenerschliessung

Aussichtsterrasse fiir Besuchende, Apéros, Gaste > Uberdeckt, hell luftig
Versammlungs-, Sitzungs-, Ausstellungsraum

Ausbaureserve

Technische Rahmenbedingungen

Etappier- und ausbaubare Planung

Untergrund Seekreide. Unterkellerung maglich, Pfahlung und Beton-Fundament wohl
notwendig

Leichtbau, vorzugsweise Holzbau (einheimisch, Recyclingholz méglich)

Projizierbare Fassade prifen

Klimaneutrale, ressourcenleichte und kreislauffahige Bauweise.

Plusenergiehaus

Naturlicht nutzen

Heizen und Kihlen z.B. mit Eis

Regenwassernutzung

Anschluss an Kanalisationsnetz der Gemeinde

Schutz der Grundwasserfassung auf dem Terrain (Wasserversorgung)

Fir die Planung ist die Norm SIA 261 sowie 261/1 einzuhalten, damit die Naturgefahren
frihzeitig in die Konzeption einbezogen werden.

Da es sich um offentlich zugangliche Bauten handelt, sind die Vorgaben aus dem
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) sowie der Norm SIA 500 «Hindernisfreies Bauen»
einzuhalten.

Forschungs-/Erweiterungstrakt (ev. in 2. Etappe])

Grundflache 300 - 400 m2, EG, OG, Attika, Aussenbereich fir Umschlag
UG siehe oben

Aussenraum / Umgebung

Gestaltung des Zugangs via rollstuhlgangigen Holzsteg [ev. erhhtes Podest zum Uberqueren
des anzulegenden Béachleins an der Ostseite des Terrains und Abgang, z.B. Schnecke)
Eingefriedetes Terrain (unauffallig, aber wirksam)

Vorplatz / Hof (Blick in Aussenraum / Vordach ausfahrbar)

Zugang zum Aussenbereich via Dauerausstellung

Uberdachter Vorplatz zu Beginn des Aussenbereichs

Einstiegsmaglichkeit in den Lehrpfad zu Fischen, Lebensraumen (Wechselwirkung
nass/feucht/trocken] mit Infotafeln und Aktivitaten-Stationen

Einstiegsmdglichkeit in den Naturerlebnisbereich (in der Regel gefiihrte Gruppen) fur
Aktivitaten in und am Wasser (Insekten, Fische beobachten]



e Teich, und Gewasserlandschaft mit Fischen (Blick unter Wasser durch Glasscheiben), davon
mindestens 770 Quadratmeter renaturiert gemass Vereinbarung mit dem
Renaturierungsfonds (siehe Beilage)

» Vertiefungen und Erhthungen des Terrains um je zwei Meter sind zulassig.

* Bereich am See ist Schilfzone ohne Zugang fir Besuchende. Abgrenzung durch Signalisation,
Vegetation, oder bauliche Massnahmen

« Zugang ans Seeufer via einen rollstuhlgangigen Holzsteg [inkl. Fischplatz und
Bootsanlegestelle)

» Einblick in den See mittels einer Unterwassebaute.

+ Betriebszufahrt via Burgmattweg und Parkplatze (inkl. Behinderte]

Das bestehende Gebdude kann in die Planung einbezogen werden. Es dirfen fir das neue
Fischzentrum keine zusatzlichen Kosten oder Qualitatseinbussen anfallen (inshesondere Fundamente,
Unterkellerung, Pfahlung).

3 Bestimmungen zum Verfahren

3.1 Auftraggeberin

Stiftung Fischzentrum Schweiz

c/o Schweizerisches Kompetenzzentrum Fischerei
Postfach

Wankdorffeldstrasse 102

3000 Bern 22

3.2 Art des Verfahrens

Es handelt sich um einen einstufigen Studienauftrag in Anlehnung an die Ordnung fiir Architektur-
und Ingenieurstudienauftriage SIA 143 (Stand 2009) fir Planungsteams im selektiven Verfahren.

Im Rahmen einer 6ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikation kdnnen sich interessierte
Planungsteams fir die Teilnahme am Studienauftrag bewerben. Sie haben ihre gestalterische,
technische, personelle und organisatorische Leistungsfahigkeit sowie ihre Erfahrung mit
vergleichbaren Aufgaben darzulegen.

Fur die Selektion von drei Planungsteams fir die Teilnahme am Studienauftrag durch das
Beurteilungsgremium kommen die aufgefiihrten Zulassungs- und Eignungskriterien zur Anwendung
(Ziff. 4.4 Zulassungs- und Eignungskriterien).

Ziel des darauffolgenden Studienauftrags ist die Ermittlung der bestmadglichen Projektstudie fir den
Aufbau des Fischzentrums Schweiz am Moossee und die Wahl des interdisziplinaren Planungsteams
zu deren Projektierung und Ausfiihrung. Zur Bewaltigung der komplexen Aufgabenstellung -
insbesondere hinsichtlich dkologischen und betrieblichen Aspekten - ist ein Dialog zwischen den
Planungsteams und dem Beurteilungsgremium und den Expertinnen und Experten unabdingbar. Der
Dialog findet im Rahmen von einem Startkolloguium mit Begehung, einer schriftlichen
Fragenbeantwortung und einer Zwischenbesprechung mit den Planungsteams statt.

In Ubereinstimmung mit Art. 22 der SIA-Ordnung 143 fir Architektur- und Ingenieurstudienauftrage
(Stand 2009] kann das Beurteilungsgremium eine Projektstudie mit wesentlichen
Programmverstdssen zur Weiterbearbeitung empfehlen. Voraussetzung ist, dass der Entscheid
einstimmig erfolgt. Es ist keine &ffentliche Beurteilung der Praqualifikation und des Studienauftrags
vorgesehen. Nach der Auswahl des Siegerprojektes findet eine Vernissage und Ausstellung der drei
Studien voraussichtlich im Naturhistorischen Museum Bern statt.

Das selektive Verfahren untersteht nicht dem 6ffentlichen Beschaffungswesen von Bund und Kanton.



3.3 Beurteilungsgremium und Expert:innen

Der Studienauftrag erfolgt im Dialog mit folgenden Mitgliedern des Beurteilungsgremiums und
Expert:innen.

Beurteilungsgremium (stimmberechtigt]
Sachmitglieder

Markus Meyer, Stiftungsrat Fischzentrum Schweiz
Michael Glicki, Gemeinde Moosseedorf, Bauverwalter
Petra Graf, Amt fur Naturférderung des Kantons Bern

Fachmitglieder

Claude Rykart, Architekt (Vorsitz)

Daniel Mori, Landschaftsarchitekt, Bern

Christine Odermatt, Architektin

Carmen Gasser Derungs, Innerarchitektin, Szenografin

Expert:innen [nicht stimmberechtigt, Liste nicht abschliessend)

Jurg Spichiger, freischaffender Ausstellungsmacher, Palma 3 Bern

Jurg Hadorn, Stv. Direktor Tierpark Dahlholzli, Bern

Adrian Aeschlimann, Projektleiter Fischzentrum Schweiz (Verfahrensbegleitung)

Die beigezogenen Expert:innen haben eine beratende Funktion und werden mehrheitlich im Rahmen
der Programmerarbeitung und Yorprifung beigezogen. Das Beurteilungsgremium behalt sich vor,
nach Bedarf weitere/andere Expert:innen beizuziehen. Gegebenenfalls wird sichergestellt, dass diese
nicht in einem Interessenskonflikt mit einem der teilnehmenden Teams stehen.

3.4 Teilnahmeberechtigung und Teambildung

Die Teilnahme steht allen Planungsteams mit Wohn- oder Geschaftssitz in der Schweiz offen.
Die Zusammensetzung der Teams muss zwingend folgende Kernkompetenzen / Fachrichtungen
umfassen:

> Architektur [Federfiihrung]

> Landschaftsarchitektur

Der Beizug weiter Spezialistinnen und Spezialisten z.B. fiir, Okologie/Biologie, Szenographie oder
Ingenieurwesen ist im Ermessen der Teilnehmenden.

Doppel- und Mehrfachteilnahmen der Fachrichtungen Architektur und Landschaftsarchitektur sind
nicht zulassig. Doppel- und Mehrfachteilnahmen der weiteren Fachrichtungen sind zulassig.

Fir die Bearbeitung der Aufgabe ist der Beizug weiterer Fachrichtungen (bspw. Nachhaltigkeit,
Hochwassserschutz] moglich, aber nicht erforderlich. Mehrfachbeteiligungen der fakultativ
beigezogenen Fachleute sind zuldssig. Der fakultative Beizug von weiteren Fachleuten durch die
Teilnehmer:innen fuhrt fir die Auftraggeberin zu keiner Verpflichtung. Im Rahmen der Projektierung
und Realisierung benttigte Fachplaner werden in nachgelagerten Verfahren evaluiert.

3.5 Verfahrensbegleitung

Die Auftraggeberin wird im Projektmanagement des gesamten Verfahrens durch die Geschaftsfihrung
und Projektleitung der Stiftung Fischzentrum Schweiz und das Schweizerische Kompetenzzentrum
Fischerei SKF unterstiitzt. Mail-Adresse: a.aeschlimann(@skf-cscp.ch.

Die Verfahrensbegleitung ist zustandig fur samtliche Anfragen im Zusammenhang mit dem Verfahren.
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3.6 Sprache

Die Praqualifikation und der Studienauftrag werden in deutscher Sprache gefihrt. Samtliche
Unterlagen missen in deutscher Sprache abgefasst sein. Die verlangten Nachweise kdnnen auch in
franzosischer oder englischer Sprache eingereicht werden.

3.7 Befangenheit und Ausstandsgriinde

Betreffend Befangenheit und Ausstandsgrinde gilt fir alle Teilnehmer:innen Art. 12.2 der SIA-
Ordnung 143 fir Architektur- und Ingenieurstudienauftrage (Stand 2009). Vergleiche dazu auch die
Wegleitung «Befangenheit und Ausstandsgrinde» der Kommission SIA 142/143 (Stand 2013). Die
Abklarung von allfalligen Befangenheitsgrinden zwischen Teilnehmer:innen und Mitgliedern des
Beurteilungsgremiums ist Sache der Teilnehmer:innen.

Die Verfasser der Grobstudien gelten nicht als befangen und sind teilnahmeberechtigt

3.8 Entschadigung

Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Die fir den Studienauftrag zugelassenen Planungsteams erhalten je CHF 15°000.00 (inkl. MWST) als
feste Entschadigung. Voraussetzung fur die Auszahlung der Entschadigung ist die Erfillung der
Aufgabe sowie eine vollstandige Schlussabgabe.

Eine allfallige, optionale Bereinigungsstufe wiirde separat und pauschal entschadigt.

Es liegt u.a. auch in der Verantwortung der Teilnehmenden, den Aufwand an den verlangten Aussagen
und der Entschadigung auszurichten. Darlberhinausgehende Unterlagen und Leistungen werden nicht
erwartet. Ebenso wird das Beurteilungsgremium darum besorgt sein, den Aufwand zielgerichtet zu
steuern und an der vorgegebenen Entschadigung auszurichten.

Die Auszahlung der Entschadigung erfolgt an das federfihrende Teammitglied. Fir die Verteilung
innerhalb eines Teams haftet die Auftraggeberin nicht.

3.9 Auftragserteilung

Der Entscheid Uber die Auftragserteilung liegt allein bei der Auftraggeberin. Sie beabsichtigt,
entsprechend der Empfehlung des Beurteilungsgremiums, das Planungsteam mit der Planung und
Ausfiihrung des «Fischzentrums Schweiz» zu beauftragen. Das Realisierungsmodell wird spater
festgelegt.

Es wird beabsichtigt, den Verfasser:innen (vorgeschriebene Teammitglieder) das vom
Beurteilungsgremium zur Realisierung empfohlene Projekt 100 % Teilleistungen gemdss SIA
Ordnung 102 und 105 (Stand 2020) zu marktiblichen Honoraransatzen unter dem Vorbehalt der
(phasenweisen) Kreditgenehmigung durch die finanzkompetenten Organe der Auftraggeberin zu
tbertragen, wobei die Teilleistungen entsprechend phasenweise ausgelost werden. Bei einem
vorzeitigen Abbruch der Planungsarbeiten werden nur diejenigen Leistungen vergutet, die bis zu
diesem Zeitpunkt erbracht worden sind, es erfolgt keine Entschadigung fir entgangenen Gewinn oder
Leistungen.

Die Honorierung erfolgt auf der Basis der aufwandbestimmenden Baukosten entsprechend den
nachstehend festgesetzten Honorarkonditionen. Fir die Honorarfestlegung der Grundleistungen
gemass Ordnungen SIA 102, und 105 (Stand 2020) gelten die folgenden Faktoren:
Landschaftsarchitekt und Architekt
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/-Werte 2018 SIA 102 SIA 105
Schwierigkeitsgrad n 1.0 1.0
Anpassungsfaktorr 1.0 1.0
Umbaufaktor u 1.0 1.0
Teamfaktor i 1.0 1.0
Mittlerer Stundenansatz in CHF | 135 135
(exkl. MwSt.]

Nebenkosten in CHF (exkl. 3% 3%
MwSt.)

3.10 Urheberrecht und Eigentumsverhaltnisse

Die teilnehmenden Planungsteams erkldaren mit der Abgabe der Studien, Uber samtliche Eigentums-,
Nutzungs- und Urheberrechte an ihren Studien zu verfiigen. Sie sichern zu, dass keine obligatorischen
oder absoluten Rechte Dritter und insbesondere keinerlei Urheberrechte Dritter verletzt werden. Das
Urheberrecht an den Studien geht nach Begleichung der Entschadigung an die Auftraggeberin ber.
Auftraggeberin und Teilnehmende besitzen das Recht auf Verdffentlichung der Arbeiten des
Studienauftrags unter Namensnennung der Auftraggeberin und der Projektverfasser:innen.
Ausgenommen davon bleibt das Recht auf die Erstverdffentlichung, welches bei der Auftraggeberin
liegt.

Die eingereichten Unterlagen gehen mit der Zahlung der Entschadigung in das Eigentum der
Auftraggeberin tUber.

3.11 Vertraulichkeit

Samtliche am Verfahren beteiligten Personen sind verpflichtet, alle im Zusammenhang mit dem
Verfahren zur Verfigung gestellten Informationen vertraulich zu behandeln, diese ausschliesslich fur
die vorliegende Aufgabe zu verwenden und vor Zugriff Unberechtigter zu schitzen. Eine
Veroffentlichung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist ohne
Zustimmung der Auftraggeberin nicht zuldssig. Die Information der Offentlichkeit (iber die vorliegende
Planungsaufgabe ist der Auftraggeberin vorbehalten.

3.12 Verbindlichkeit und Rechtsschutz

Die vorliegende Ausschreibung, das Programm, die Fragenbeantwortung sowie die Erkenntnisse aus
den Zwischenbesprechungen sind fur die Auftraggeberin, das Beurteilungsgremium und die
Anbieter:innen verbindlich. Mit der Teilnahme an der Praqualifikation anerkennen die Anbieter:innen
ausdricklich die in der vorliegenden Ausschreibung festgehaltenen Bedingungen, Ablaufe und
Verfahren sowie die Entscheide des Beurteilungsgremiums in Ermessensfragen.

Es gilt die Ordnung SIA 143, Ausgabe 2009 (aktuell].

3.13 Verfahrenstermine

Die Termine richten sich nach dem folgenden Terminplan:
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2023 2024
11 01 103 05 07 09
Préaqualifikation Durchfiihrung Studienauftrag iBeurteiIung i
<> Pra. <> ; Studienauftrag O <> E
<> qualifikation <> i <> O <>i
Freigabe Auswahl i Fragen Zwischenbesprechung iScthssbeune\Iung i
Ausschreibung ! beantworten ! !
Jury Expert:innen / Begleitung Teams Stiftungsrat

Abb. 4: Ablauf [Termine schematisch)

Programmbesprechung Pragualifikation
Programmbesprechung Studienauftrag

Termine Praqualifikation:

e Publikation auf konkurado und olmero
e Eingabe der Bewerbungen bis

e Beurteilung durch die Jury

¢ E-Mail-Versand Entscheid

Termine Studienauftrag (provisorisch):

* VVersand Programm und Unterlagen

e Startkolloquium mit Begehung

e Fragenstellung bis

» Fragenbeantwortung bis

» Abgabe Unterlagen Zwischenbesprechung
e Zwischenbesprechung

» Abgabe Projektdossier

* Abgabe Modell

Jurierung

* Versand Zuschlag
e Ausstellung

13

Ende November 2023
Mitte Januar 2024

Mitte Dezember 2023
2. Februar 2024

20. Februar 2024
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Mi, 13. Marz 2024, 13 - 16 Uhr
Mo, 25. Marz 2024

Mo, 1. April 2024
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4 Praqualifikation
4.1 Publikation der Ausschreibung

Die Ausschreibung wird am 12. Dezember 2023 erfolgen auf den Portalen konkurado und olmero,
sowie auf der Webseite des Fischzentrums und weiterer fischereilicher Portale publiziert.
Folgende Unterlagen werden zur Verfligung gestellt und sind Bestandteil der Ausschreibung:

Abgegebene Unterlagen Ausschreibung Praqualifikation

1 Programm

> Ausschreibung Pragualifikation

2 Formulare

> Bewerbungsformulare E1 bis E5 [inkl. Selbstdeklaration] pdf
3 Beilagen

> Ubersichtsplan 1:1000 und 1:500 (SAJ)

> Perimeter

> Bestandesplane

> Grobstudie Bauvoranfrage W2-Architekten

> Vereinbarung Renaturierungsfonds des Kantons Bern RenF
> Betriebskonzept in Absprache mit Naturschutzinspektorat

> Quellinspektion von Kellerhals + Hafeli vom 22.04.2021

> Bodenuntersuchungen von Geotest vom 13.04.2022

> Auskunft des archaologischen Dienstes des Kantons Bern vom 20.05.2021
> Fachbericht Wasserbau zu Bauvoranfrage vom 04.01.2019

> Baureglement von Moosseedorf

4.2 Auskinfte, Fragenbeantwortung und Begehung

Direkte Kontakte zwischen den Anbieter:innen und den zustandigen Personen bei der Auftraggeberin,
dem Beurteilungsgremium und den Expert:innen sind im Rahmen der Praqualifikation nicht
vorgesehen. Es werden keine mindlichen Auskiinfte erteilt.

Die Auftraggeberin verzichtet auf eine Begehung und eine Fragenbeantwortung im Rahmen der
Praqualifikation. Das Areal ist von ausserhalb des Zauns einsehbar. Die Mieterinnen und Mieter
dirfen keinesfalls gestort werden. Von Personen auf dem Terrain dirfen keine Fotos gemacht und
keine Auskinfte eingeholt werden.

4.3 Einreichen der Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbung ist in Papierform [im Doppel] rechtsgiiltig unterzeichnet in einem verschlossenen
Umschlag mit dem Vermerk «Studienauftrag Fischzentrum Schweiz» bis Freitag, 2. Februar 2024,
(Datum Paoststempel; priority) bei der Verfahrensbegleitung (Schweizerisches Kompetenzzentrum
Fischerei SKF, Wankdarffeldstrasse 102, Postfach, 3000 Bern 22] einzureichen.

Die Couvertoffnung ist nicht offentlich. Es wird kein Protokoll gefuhrt.

Folgende Unterlagen sind in Papierform einzureichen:

Einzureichende Unterlagen Format

Angaben zum Planungsteam und den Unternehmen

Aussagen zu Team-0rganisation und Rollenzuteilung, Rechtsform, Unternehmensstruktur.
Fir jedes Teammitglied auszufillen [nur zwingende Fachgebiete).

> Formular E1 verwenden.

Referenzen Architektur

Mit 2 Referenzprojekten (davon mind. 1 ausgefihrtes Projekt] ist die Erfahrung der Unternehmung mit
vergleichbaren Projekten (&ffentliche/publikumsorientierte Nutzung; nachhaltiges Bauen, Bauen in
natursensiblen Zonen) nachzuweisen (vgl. 4.4 Eignungs- und Zulassungskriterien).
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> Formular E2 verwenden; je Referenz darf zusatzlich eine A3-Seite quer in eigener Darstellung
einseitig bedruckt und ungeheftet als Erlauterung beigelegt werden.

Referenzen Landschaftsarchitektur

Mit 2 Referenzprojekten (davon mind. 1 ausgefihrtes Projekt] ist die Erfahrung der Unternehmung mit
vergleichbaren Projekten (6ffentliche/publikumsorientierte Nutzung; Gestaltung natursensibler Rdume
- Naturschutzgebiet, Renaturierungen) nachzuweisen [vgl. 4.4 Eignungs- und Zulassungskriterien).

> Formular E3 verwenden; je Referenz darf zusatzlich eine A3-Seite quer in eigener Darstellung
einseitig bedruckt und ungeheftet als Erlauterung beigelegt werden.

Zugang zur Aufgabe

Angaben zum Aufgabenverstandnis, den wesentlichen Herausforderungen und Risiken, Chancen und
Erfolgsfaktoren im Projekt (in Textform, ohne Ldsungsvorschlége und Skizzen).

> Formular F4 verwenden, Umfang max.1 A4-Seiten

Selbstdeklaration
Unterzeichnete Selbstdeklaration.
> Formular F5 verwenden. Nur zwingende Fachgebiete.

Datentrager: Die genannten Unterlagen sind in Papierform (doppelte Ausfihrung) und als PDF-
Dateien auf einem geeigneten Datentrager (USB-Stick) einzureichen.

4.4 Eignungs- und Zulassungskriterien
Die nachfolgenden Eignungskriterien missen von den Anbieter:innen erfillt werden.

Fristen und Vollstandigkeit
Fristgerechte und vollstandige Einreichung aller Unterlagen (inkl. Unterschriften)
Teambildung Vollstandigkeit der Teamzusammensetzung

Waohn- oder Geschaftssitz
Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-
Ubereinkommens

Referenzen

Architektur

2 Referenzprojekte, davon mindestens 1x realisiertes Referenzobjekt einer ffentlichen/
publikumsorientierten Nutzung und Sanierung/Umbau, mit Kosten BKP 1-9 > CHF 5.0 Mio. Uiber alle
verlangten Gewerke, in den letzten 10 Jahren realisiert [mind. SIA Phase 52 abgeschlossen)

Landschaftsarchitektur
2 Referenzprojekte, davon mindestens 1x realisiertes Referenzobjekt einer offentlichen/
publikumsorientierten Nutzung, in den letzten 10 Jahren realisiert (mind. SIA Phase 52 abgeschlossen)

Die Eignungskriterien sind mit Stichtag Freitag, 2. Februar 2024 (Eingabefrist Bewerbung) zu erfillen.
Die Prifung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen und der Selbstdeklaration.

Die Anbieter:innen ermachtigen die Auftraggeberin und Verfahrensbegleitung, die Angaben in den

Unterlagen im Bedarfsfall bei den angegebenen Referenzpersonen zu tberprifen. Die Nichterfillung
obengenannter Kriterien fihrt zum Ausschluss vom Verfahren.
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Die Praqualifikation der zugelassenen Bewerbungen durch das Beurteilungsgremium erfolgt geméss
den nachfolgenden Zulassungskriterien:

Architektur

Referenzprojekte: Die Firmenreferenzen Architektur werden
gemass folgenden Kriterien bewertet:

> Architektonische, ortsbauliche und programmatische
Qualitat

> Vergleichbarkeit der Aufgabe:

Umfang und Komplexitat

> Vergleichbarkeit der Nutzung

Gewichtung: 50 %

Landschaftsarchitektur

Referenzprojekte: Die Firmenreferenzen Landschaftsarchitektur
werden gemass folgenden Kriterien bewertet:

> Freiraumplanerische und 6kologische Qualitat

> Vergleichbarkeit der Aufgabe:

Umfang und Komplexitat

> Vergleichbarkeit der Nutzung

Gewichtung: 30 %

Zugang zur Aufgabe

Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung und Qualitat der
Aussagen Uber die Chancen und Risiken im Projekt.
Gewichtung: 20 %

4.5 Beurteilung Praqualifikation

Die Bewerbungen werden anhand der Zulassungskriterien durch das Beurteilungsgremium
beurteilt. Jedes Kriterium wird mit Hilfe einer Notenskala bewertet. Die Summe der gewichteten
Noten ergibt die Wertung. Es wird die nachfolgende Notenskala verwendet:

Pkt. Erfillung der Kriterien Qualitat der Angaben

5 sehr gut ausgezeichnet, innovativ, umfassend, prazise

4 gut gute Umschreibung, generiert Mehrwert

3 durchschnittlich Durchschnittlich, entspricht den Anforderungen

2 ungentigend entspricht nicht den Anforderungen

T unvollstandig, mangelhaft kein ausreichender Zusammenhang/Bezug zum Projekt
0 nicht beurteilbar, nicht vorhanden keine Angaben, Angaben ohne Projektbezug

Aufgrund obengenannter Bewertung werden die drei Planungsteams mit den héchsten Summen der
gewichteten Bewertung fir den Studienauftrag selektioniert, sofern sie mindestens 70 % der
Gesamtwertung erreichen.

4.6 Praqualifikationsentscheid

Alle Anbieter:innen werden schriftlich bis Ende Februar 2024 per E-Mail Uber den Selektionsentscheid
orientiert.
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5 Studienauftrag (provisorisch]

5.1 Startkolloquium und Begehung

Am Nachmittag des Mittwoch, 13. Marz 2024, 13 bis 16 Uhr findet auf der Gemeindeverwaltung
Moosseedorf ein Startkolloquium zur Aufgabe, den gesetzten Rahmenbedingungen sowie zur
Erwartungshaltung der Auftraggeberin statt (Detailprogramm folgt]. Im Anschluss an das
Startkolloguium findet eine Begehung der alten Fischzucht und ihrer Umgebung statt. Am
Startkolloguium und der Begehung werden nur Verstandnis- und Orientierungsfragen, jedoch keine
Fragen zum Programm beantwortet. Die Teilnahme am Startkolloguium ist obligatorisch, pro Team
konnen ca. 4 Personen an der Besichtigung teilnehmen.

Die Modellgrundlage wird den Teilnehmer:innen anlasslich des Startkolloquiums Ubergeben. Die
Teilnehmer:innen sind danach fir den Modelltransport selbst verantwortlich.

5.2 Fragenbeantwortung

Die Teilnehmer:innen kdénnen bis Montag, 25. Marz 2024 per Mail Fragen zum Programm, zur
Aufgabenstellung und den abgegebenen Unterlagen mit dem Betreff «Studienauftrag Fischzentrum
Schweiz» an die Verfahrensbegleitung (a.aeschlimann@skf-cscp.ch] stellen. Jede Frage ist mit dem
entsprechenden Programmpunkt zu versehen.

Samtliche Fragen und Antworten werden allen Teilnehmer:innen bis Montag, 1. April 2024 als
verbindliche Erganzung zum Programm per Mail zugestellt. Es werden keine miindlichen Auskinfte
erteilt.

5.3 Abgabe der Unterlagen fur die Zwischenbesprechung

Um einen optimalen und gewinnbringenden Ablauf der Zwischenbesprechungen zu garantieren,
werden die Teilnehmer:innen gebeten, die zum Verstandnis notwendigen Unterlagen bis Montag, 6.
Mai 2024 (16:00 Uhr) bei der Verfahrensbegleitung (a.aeschlimann@skf-cscp.ch] als digitale
Grundlagen einzureichen (z.B. via Downloadlink per Mail]. Die Mitglieder des Beurteilungs- und
Expertengremiums haben somit die Mdglichkeit, sich in die Studien einzulesen und Fragen
vorzubereiten.

5.4 Zwischenbesprechung

Die Zwischenbesprechung wird am Mittwoch, 15.Mai 2024 fir die teilnehmenden Teams einzeln
durchgefuhrt (Detailprogramm folgt]. Es werden insbesondere zu folgenden Themen Aussagen
erwartet, in geeigneter Darstellung (schematisch als Grundrisse, Schnitte oder Visualisierungen oder
mit geeignetem Arbeitsmodell):

> Beurteilung der Ausgangslage

> Umgang mit der bestehenden Bausubstanz

> Umgang mit dem herausfordernden Baugrund

> Haustechnik- und Energiekonzept

> Volumetrischer Umgang mit der Gebdudegruppe (Darstellung der Bauvolumen im Arbeitsmodell]
> Umgang mit dem Naturschutzgebiet und naturnahe Gestaltung des Aussenraums.

> Umsetzung des Raumprogramms [schematische Auseinandersetzung mit Betriebs- und
Raumorganisation mit grober Ubersicht der Flachen)

> Gestaltung der Ausstellungsflachen fir Dauer- und Wechselausstellungen inklusive Bezug zum
Aussenraum

> Fragen zu Erstellungskosten

> Benennung offene Fragen
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Pro Team steht je total 1 Stunde fur die Prasentation (30 min) und Diskussion der Arbeiten (30 min mit
dem Team) zur Verfigung. Die Art der Présentation ist frei. Es stehen Beamer und Stellwande zur
Verfigung.

Die Diskussion anlasslich der Zwischenbesprechung soll es dem Beurteilungsgremium ermdglichen,
die Potenziale und Risiken einzuschatzen und Richtungsentscheide zu fallen.

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse, die allgemeine Giltigkeit haben, werden allen Teilnehmer:innen
zugestellt. Weiter werden jedem Team seitens des Beurteilungsgremiums individuelle
Rickmeldungen fur die Weiterbearbeitung ihrer Projektstudie bis zur Schlussabgabe mitgeteilt.

5.5 Einzureichende Unterlagen (Schlussabgabe)

Die Projektdossiers sind mit dem Vermerk «Studienauftrag Fischzentrum Schweiz» zu versehen und
bis Dienstag, 2.Juli 2024 (Datum Poststempel; priority) bei der Verfahrensbegleitung (SKF)
einzureichen.

Die detaillierten Angaben zur Schlussabgabe folgen mit dem Pflichtenheft zum Studienauftrag und
werden den drei ausgewahlten Biros direkt Ubermittelt.

Die abgegebenen Dokumente missen unter anderem Angaben enthalten zur Realisierbarkeit (zeitlich
und gesetzlich) sowie zu den Kosten: Die Biiros liefern Kennzahlen, und es kann ein Kostenvergleich
durch neutrales Biro erfolgen.

5.6 Beurteilung und Zuschlagskriterien

Das Beurteilungsgremium beurteilt die eingegangenen Projektstudien unter anderem nach den
nachfalgend aufgeflihrten Kriterien. Die Reihenfolge der Kriterien entspricht nicht deren Gewichtung.
Das Beurteilungsgremium nimmt aufgrund der aufgefihrten Beurteilungskriterien eine
Gesamtwertung vor. Es findet keine Schlussprasentation statt.

> Architektur - Gestalterische Qualitdt des Gesamtkonzepts, Eingliederung in das ortsbauliche
Umfeld, Qualitat der Aussenraumgestaltung, dussere Erscheinung.

> Nutzung / Funktionalitat - Erfiillung des Raumprogramms, Funktionalitat und
Gebrauchstauglichkeit aller Anlagen, Gewahrleistung Flexibilitat, nutzergerechte Standards und
Systeme in der Gebaudetechnik und Materialisierung.

> Wirtschaftlichkeit -Optimales Kosten-Nutzen-Verhaltnis, Angemessenheit des statischen und
technischen Konzepts (Konstruktion, Materialisierung), robuste, leichte und langlebige Konstruktion
fir tiefe Betriebs- und Unterhaltskosten (Lebenszyklusbetrachtung].

> Nachhaltigkeit / Okologie - Umsetzbarkeit, angemessene und zeitgerechte Massnahmen fiir hohe
Energieeffizienz, Effizienz in Bezug auf Material-, Energie- und Wasserverbrauch in Erstellung (graue
Energie) und Betrieb, Verwendung von bautkologischen Konstruktionssystemen und Materialien
Umgebungsgestaltung nach tkologischen Kriterien im Sinne des Schutzbeschlusses.

0.7 Kommunikation Zuschlag

Der Bericht des Beurteilungsgremiums wird den Teilnehmer:innen im Rahmen der
Zuschlagserdffnung zugestellt sowie im Rahmen der Ausstellung der Tages- und Fachpresse fir die
Publikation zur Verfiigung gestellt.

Nach Abschluss des Verfahrens werden alle zur Beurteilung zugelassenen Projekte des
Studienauftrags unter Namensnennung der Verfasser:innen - sofern keine Ubergeordneten oder
besonderen Griinde dagegensprechen -&ffentlich ausgestellt. Ort und Offnungszeiten der Ausstellung
werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
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6 Freigabe

Der Stiftungsrat der Stiftung Fischzentrum Schweiz und die Jury haben die Ausschreibung geprdift. Sie
ist konform zur Ordnung fur Architektur- und Ingenieurstudienauftrage SIA 143, Ausgabe 2009.

Die Honorarvorgaben dieses Programms sind nicht Gegenstand der Konformitatsprifung nach der
Ordnung SIA 143,

7 Anhang

Der Fisch steht im Zentrum:

Respektvolle Naturschutz
Fischerei
.____.-"'-F- ) -\""\-.H
Lebensraum
Gewadsser
/ \

.- \
Forschung ' Gewisser- Erndhrung /
) Klima linarik
Bildung raum Kulinari

Biodiversitat

Politik, Landnutzung, Siedlung,
Energie, Verkehr, Erholung
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