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Unterlagen Praqualifikation

Die Unterlagen flr die Praqualifikation des Gesamtleistungswettbewerbs gliedern sich in vier Teile:
e Das vorliegende Wettbewerbsprogramm, Stand Praqualifikation
e Eingabeformular Praqualifikation

e Vorgesehene Vertragsurkunde
e Anhang BIM Leitfaden 1.0
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1. Gegenstand des Gesamtleistungswettbewerbs

Fir die sudliche Halfte des insgesamt rund 16.5ha grossen Areals in Buchs SG an der Bahnstre-
cke Chur — St. Gallen zwischen Langaulistrasse und Bahnhofstrasse flhrt die SBB AG einen Ge-
samtleistungswettbewerb durch. In dieser ersten Etappe der Entwicklung sollen, basierend auf
dem Sondernutzungsplan ,Rheincity — Baufeld 3“ und dem Richtprojekt von OSMB Architekten AG
und Kuhn Landschaftsarchitekten GmbH, etwa 10’500m? HNF tberwiegend fur Wohnraum reali-
siert werden.

Der einstufige Gesamtleistungswettbewerb im selektiven Verfahren mit zwei Zwischenbesprechun-
gen wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Buchs durchgefiihrt und durch ein Beurteilungsgremium
bestehend aus externen Fachpersonen, Vertretern der SBB AG und der Stadt Buchs begleitet.

£ Projektperimeter
Rheincity Sud
(schematisch)

= Per ef r Uberbau-
Aﬁnﬁ lan Rheincity
S Baufeld 3

Abb. 1a Luftbild, Makrokontext

1.1. Einleitung

Der Stadtkern Buchs entwickelte sich seit jeher unabhangig vom Bahnhofsareal, welches als iber-
geordnete Drehscheibe nationale Bedeutung hat. Abseits vom stadtischen Geflige sollen die be-
stehenden Guterschuppen und Lagerhallen der SBB AG nun einem lebendigen Wohnquartier wei-
chen, um den Siedlungskern Buchs Richtung Norden zu verlinken und zu erweitern. Zusammen
mit den ersten Entwicklungsschritten der Erneuerung und Belebung des Bahn- und Bushofes wird
dem Areal ,Rheincity Sid“ nun grosse Bedeutung als zentraler Ort mit Gbergeordneten ortsbauli-
chen Zielen zugewiesen.
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1.2. Bisherige Schritte

Anfang 2013 hat die Stadt Buchs gemeinsam mit SBB AG einen Studienauftrag zur Arealentwick-
lung durchgefuhrt. In der Zwischenzeit wurden die Teilzonenpléne "Rheincity 1. Etappe" Nord und
Siud mit den ersten drei Bausteinen "Bushof, Kongress und Wohnen" rechtskraftig. Das Areal ist
der Kernzone K5b zugewiesen. Im Zuge der Anpassung der Uberbauungsordnung wurden ein
Teilstrassenplan sowie ein Gewasserbauprojekt flr den Bach ,Giessen® ausgearbeitet.

Der Standort ist gut erschlossen (200 m vom Bahnhof) und grenzt im Norden an die Lagerhallen
der SBB AG, im Osten an das Gleisfeld, im Stden an das Areal eines mdglichen Kongresszent-
rums und im Westen an den Bach Giessen.

Im Bereich des heutigen Bahnhofsvorplatzes wurde ein neuer Bushof erstellt, der im August 2018
eingeweiht wurde.

Die insgesamt sieben Baukorper auf dem Baufeld 3 wurden im Sondernutzungsplan hinsichtlich
ihrer Nutzung spezifiziert. Sie kdnnen in maximal 2 Etappen realisiert werden. Die SBB AG hat ent-
schieden, fir die erste Etappe (,Areal Rheincity Stid”) einen Gesamtleistungswettbewerb durchzu-
fuhren.

1.3. Projektname und Standort

Der Name des Projekts ist:

Gesamtleistungswettbewerb Buchs SG, Rheincity Baufeld 3, Std

1.4. Projektbeschrieb

zukinftiges

Kongresshaus Projektperimeter Areal Rheincity

Sid (schematisch)

s s P neuer Bushof

Abb. 1b Situationsplan, Ausschnitt ,,Rheincity” Gesamtareal, 16.12.2016, ohne Massstab
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— Bach Giessen ]

Das Richtprojekt von OSMB Architekten AG und Kuhn Landschaftsarchitekten GmbH vom Dezem-
ber 2016 sieht fur den Projektperimeter ,Rheincity Stid“ drei Baukorper vor. Ein fliinfgeschossiger
Baukorper wird als Puffer gegen die Bahngleise ausgebildet, wahrend entlang des Baches Gies-
sen kleinmassstablichere viergeschossige Volumen situiert werden. Die Eckdaten zur stadtebauli-
chen und architektonischen Konzeption sind im Uberbauungsplan vom 21.12.2016 festgehalten.

Es durfen keine verkehrsinduzierenden Verkaufs- und Dienstleistungsbetriebe erstellt werden (z.B.
Multiplex Kino, Shopping Center). Das Projekt sieht vor, mit unterschiedlichen Wohnungsgrundris-
sen verschiedene Zielgruppen wie Studenten, Golden Ager, Familien und DINKs anzusprechen.
Insgesamt sollen etwa 110 Wohneinheiten erstellt werden. Aufteilung der Nutzungen:

o A1 EG Gewerbe (mit Option Wohnen), OGs Wohnen
e Ci1 EG Gewerbe (evil. 6ffentliche Nutzung), OGs Wohnen
e (C2 EG und OGs Wohnen

DMS-ID 20813394
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Abb. 1d Perimeter Gesamtleistungswettbewerb

Rheincity, Baufeld 3 — Gesamtareal:  Perimeter Abbruch

Strassenraum (2'003m2): Fertigstellen Strasse

Strassenraum (3'666m2): Provisorische Strasse

Rheincity Baufeld 3,Sid: Projektperimeter Bebauung

1.5. BIM im Projekt Buchs SG, Rheincity Baufeld 3, Siid

Zur transparenteren und effizienteren Auswertung der Wettbewerbsprojekte wird im Rahmen die-
ses Verfahrens die Methode BIM (Building Information Modeling) bereits phasengerecht in den
Wettbewerb integriert. Die bergeordnete BIM Strategie wird im BIM Leitfaden 1.0 erlautert (siehe
Anhang zu den Praqualifikationsunterlagen). Detaillierte Informationen sind im BIM-Pflichtenheft zu
finden, welches dem definitiven Wettbewerbsprogramm zum Start des Gesamtleistungswettbe-
werbs beigelegt wird.

Von den Wettbewerbsteilnehmern wird die Abgabe eines virtuellen Gebaudemodells (VGM) ge-
mass BIM-Pflichtenheft sowie ein erweiterter Entwurf des BIM Projektabwicklungsplanes erwartet.
Es umfasst ein einfaches Architektur- und Raummodell im Detaillierungsgrad 1:200, welches im
Rahmen der Vorprifung u.a. zur Auswertung der Flachen nach SIA 416 und Mengenermittlung fir
die Kostenberechnung verwendet wird. Wahrend des Wettbewerbsverfahrens steht ein Experte zur
Verfligung, um die angestrebte Qualitadt des VGM zu prifen und entsprechende Rickmeldungen
an die Teilnehmer abzugeben.

Fir die Optimierung und Uberwachung der weiteren Projektphasen und die korrekte Dokumenta-
tion fir den anschliessenden Betrieb werden von der SBB AG weitere BIM-Ziele festgelegt, welche
mit Unterstitzung des ausgelobten Teams erreicht werden missen. Die Vorgaben werden in ei-
nem BIM-Handbuch festgehalten, welches Bestandteil des Totalunternehmervertrags ist.
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1.6. Aufgabenbeschrieb Totalunternehmer und Zielsetzung

Mit dem Gesamtleistungswettbewerb wird vom Teilnehmer ein Vorprojekt inkl. Pauschalangebot
erarbeitet. Grundlage bildet die Sondernutzungsplanung und das Richtprojekt OSMB Architekten
AG von 2016.

Wahrend zweier Zwischenbesprechungen wird das jeweilige Projekt durch den Dialog zwischen
Team und Beurteilungsgremium fir die Bedurfnisse und Anforderungen der Bauherrschaft opti-
miert.

Die anzubietende Leistung ist als schlisselfertiges, funktionierendes Gesamtpaket zu verstehen.
Far die Teilnehmenden sind die in den Wettbewerbsunterlagen definierten Anforderungen und
Rahmenbedingungen (inkl. Totalunternehmervertragswerk) verbindlich. Die vorgegebenen Leistun-
gen sind als verbindliche Minimalanforderungen zu verstehen und dirfen von den Teilnehmenden
ubertroffen werden.

Fehlen Angaben zu den bestehenden Bauten und Gebauden, zu den bestehenden Einrichtungen
und Installationen (fir Rickbau Bestandsgebaude), den geforderten Leistungswerten oder den
Rahmenbedingungen, oder sind diese unvollstandig oder fehlerhaft, muss der Teilnehmende sie
im Rahmen der Fragerunden erfragen oder entsprechend den Projektzielen, den geltenden Vor-
schriften und nach dem heutigen Stand der Technik ergédnzen und in sein Angebot einrechnen.
Von den Teilnehmenden sind alle verlangten Leistungen anzubieten.

Ziele:
e Erstellung von marktkonformen Wohnraum fiir den zukiinftigen Bedarf gemass prosperierender
Wachstumsprognose der Stadt Buchs SG
e Entwicklung eines qualitativ hochstehenden Quartiers in attraktiver Lage
e Erweiterungsmoglichkeiten der Wohnnutzungen mit allfalligen erganzenden Kommerz- und Dienst-
leistungsnutzungen im Erdgeschoss
e Umsetzung der ersten Entwicklungsetappe der Sondernutzungsplanung Rheincity — Baufeld 3

1.7. Leistungen des Totalunternehmers ab Vergabe

Mit dem vorliegenden Gesamtleistungswettbewerb werden Totalunternehmer gesucht fir die fol-
genden Leistungen:

e Phase 31: Vorprojektplanung

e Phase 32: Bauprojektplanung

e Phase 33: Bewilligungsverfahren

e Phase 41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

e Phase 51: Ausflihrungsprojekt

e Phase 52: Ausflihrung, inkl. Arealbereitstellung (Riickbauten, Erschliessung)

e Phase 53: Inbetriebnahme/Abschluss

e die Koordination der Schnittstellen- und Nachbarprojekte

d. h. alle Leistungen, die fir die Bauprojekt- bis Ausfiihrungsplanung, Bauvorbereitung und die Er-
stellung des Bauwerks sowie zur Erflullung der Anforderungen in betrieblicher, bautechnischer wie
auch okologischer und wirtschaftlicher Hinsicht notwendig sind.
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2. Allgemeinde Informationen zum Verfahren

2.1. Auftraggeberin
Auftraggeberin des Gesamtleistungswettbewerbes ist die SBB AG, vertreten durch die Division

SBB Immobilien
Vulkanplatz 11
Postfach

8048 Zirich

Kontaktperson: Niklaus Wiithrich
Tel.: +41 (0)79 387 99 47
E-Mail: niklaus.wuethrich@sbb

2.2. Betreuung des Verfahrens

Bei der Vorbereitung und Begleitung sowie bei der Vorprufung der Projekteingaben des Gesamtleis-
tungswettbewerbes wird die SBB AG unterstiitzt durch

hmb partners AG
Rainstrasse 297
8706 Meilen

Mailadresse bei technischen Fragen:
mia@hmb-partners.ch

2.3. Verfahren

Zur Entwicklung und Realisierung von Buchs SG, Rheincity Baufeld 3, Stid wird ein einstufiger Ge-
samtleistungswettbewerb im selektiven Verfahren durchgefuhrt. In einem ersten Schritt (Praqualifi-
kation) werden 3-5 Totalunternehmer fir die Teilnahme am Gesamtleistungswettbewerb selektio-
niert.

Im Rahmen einer 6ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikation kdnnen sich interessierte Totalunter-
nehmer flr den Projektwettbewerb bewerben. Sie haben ihre Erfahrung mit vergleichbaren Objekten
sowie ihre technische, personelle und organisatorische Leistungsfahigkeit darzulegen. Fur die Se-
lektion kommen die Eignungskriterien (vgl. Kap.3.1) zur Anwendung.

Der Wettbewerb ist weitgehend funktional ausgestaltet. Von der SBB AG werden die zu erreichen-
den Ziele und die einzuhaltenden Rahmenbedingungen vorgegeben. Die Teilnehmenden sind in-
nerhalb dieser Grenzen in der Lésungsfindung frei. Sie erhalten somit die Chance, eine aufgrund
ihres Know-hows und ihrer Erfahrung optimale Lésung auszuarbeiten und diese zu einem Pau-
schalpreis anzubieten. Die Teilnehmenden haften flr die Einhaltung der von ihnen angebotenen
Qualitats- und Leistungswerte und die Einhaltung der vereinbarten Termine.

DMS-ID 20813394
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2.4. Rechtsgrundlage

Das Vorhaben erfolgt in Konkurrenz zu Dritten und beinhaltet keine Tatigkeiten im Sinne von

Art. 2a Abs. 2 der Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen. Es untersteht somit nicht
den Vorschriften des 6ffentlichen Beschaffungsrechts (VoeB, Art.2 Abs. 3 lit. a in Verbindung mit
Art. 2a Abs. 2).

Die Bestimmungen dieses Programms und die Fragenbeantwortung im Rahmen des nachfolgen-
den Gesamtleistungswettbewerbes sind fur die Veranstalterin, das Beurteilungsgremium sowie fur
die Teilnehmenden verbindlich. Die Bewerberinnen und Bewerber anerkennen durch ihre Teil-
nahme an der Praqualifikation und am Gesamtleistungswettbewerb die Wettbewerbs- und Pro-
grammbestimmungen, die Fragenbeantwortung sowie den Entscheid des Beurteilungsgremiums.

2.5. Ausschluss von der Teilnahme

Von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen sind Fachleute die eine nicht zulassige Verbin-
dung zu einem Mitglied des Beurteilungsgremiums haben.

Nicht zugelassen sind insbesondere Bewerber, die bei der SBB AG oder einem Mitglied des Beur-
teilungsgremiums (inkl. Sachverstandige und Wettbewerbsbegleitung) angestellt sind, sowie Planer
und Fachplaner/-innen, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums nahe verwandt sind oder
in einem engen beruflichen Zusammengehorigkeitsverhaltnis stehen.

2.6. Varianten und Teilangebote
Varianten oder Teilangebote sind nicht zugelassen. Abweichende Planformate oder zuséatzlich ab-
gegebene, nicht geforderte Unterlagen werden nicht bericksichtigt.

2.7. Zulassung von Bietergemeinschaften und Subunternehmer

Subunternehmer werden zugelassen.

Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

2.8. Mehrfachteilnahmen und Mehrfachnennungen

Die Teilnehmenden sind grundsatzlich frei bei der Wahl ihrer Planer. Die Architekturblros, Land-
schaftsarchitekturbiros, Bauingenieurfirmen und HLK-Planungsfirmen dirfen nur exklusiv in einem
Wettbewerbsteam vertreten sein. Verschiedene Filialen einer Firma gelten nicht als unterschiedli-
che Firmen. Fir alle anderen Firmen sind Mehrfachteilnahmen zulassig. Firmen, die in mehreren
Teams am Gesamtleistungswettbewerb teilnehmen, haben die Teilnehmenden hiertiber zu infor-
mieren.

Dieselbe Firma / Person darf mehr als eine geforderte Fachdisziplin, Funktion bzw. Schlisselposi-

tion einnehmen. Zum Beispiel darf Gebaudetechnik und Nachhaltigkeit von derselben Firma durch-
gefihrt werden.
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Der Beizug eines externen Architekturbiros, mit entsprechenden nachgewiesenen Referenzen ist
anzustreben. Dies fliesst in der Bewertung des Eignungskriteriums EK2 ein.

2.9. Verhandlungen

Die SBB AG flhrt voraussichtlich mit den fir den Zuschlag in Frage kommenden 2 Teilnehmenden
Verhandlungen des Angebots durch (vgl. hierzu auch Kap. 2.19). Ein Anspruch der Teilnehmen-
den auf Verhandlung besteht nicht.

2.10. Verzicht auf Anonymitat

Das Verfahren wird nicht anonym durchgefuhrt.

2.11. Beurteilungsgremium

Mitglieder

Zur Beurteilung der eingereichten Arbeiten setzt die SBB AG folgendes Beurteilungsgremium ein:

Fachrichter/-innen
e G. Borter (Vorsitz), ETH, SIA, Atelier 5, Architekten und Planer, Aktiengesellschaft, Bern
e P. Angehrn, FH / VSI.ASAI, Baublro in situ AG, Zirich
e F. Seibold, HTL/ BSLA, ASP Landschaftsarchitekten AG, Zirich

Ersatz Fachpreisrichter
e A Mizrahi, SIA, hmb partners AG, Meilen

Sachrichter/-innen
e D. Gut, Stadtprasident Stadt Buchs SG
e R. Ochsner, SBB Immobilien Development, Leiter Anlageobjekte Ost
e T.Turek, SBB Immobilien Portfolio

Ersatz Sachpreisrichter
e Fir Stadt Buchs: J. Ragettli, Leiter Bauverwaltung, Stadt Buchs SG
e Fir SBB AG: N. Wathrich, SBB Immobilien Development, Anlageobjekte Ost

2.11.2.Experten

Die Experten fiihren die formelle und technische Vorprifung durch und/oder beraten das Beurtei-
lungsgremium in fachlicher und technischer Hinsicht. Sie besitzen kein Stimmrecht.

Der Gesamtleistungswettbewerb wird u.a. in den folgenden Bereichen durch Experten begleitet:
e Betrieb und Unterhalt
e BIM
e Recht und Beschaffung
o Kosten/ Lebenszykluskosten

Die SBB AG kann bei Bedarf weitere Experten zur Begutachtung von Spezialfragen beiziehen.
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2.11.3.Gaste / Zuhorer

Die SBB AG hat die Mdglichkeit, bei Bedarf Gaste als Zuhérer (ohne Stimmrecht) fir die Beratungen
einzuladen.

2.12. Preise und Entschadigungen

Fir Preise im Rahmen des Gesamtleistungswettbewerbs steht dem Beurteilungsgremium eine
Summe von CHF 360°000.- (exkl. MwSt.) zur Verfigung. Jeder Teilnehmer erhalt die gleiche fixe
Entschadigungssumme fur die Einreichung eines vollstandigen und glltigen Angebotes.

Die SBB AG behalt sich vor, Wettbewerbsbeitrage, die wegen Verstdssen gegen das Wettbe-
werbsprogramm von der Auszahlung der Entschadigung ausgeschlossen wurden, anzukaufen. An-
gekaufte Wettbewerbsbeitrage kdnnen durch das Beurteilungsgremium rangiert und derjenige im
ersten Rang auch zur Weiterbearbeitung gemass SIA Norm 142 Art. 22.3 empfohlen werden.

Die Auszahlung der Vergltungen erfolgt gegen Rechnungsstellung innerhalb von 30 Tagen nach
der Zuschlagsverfluigung, bzw. nach Abbruch des Verfahrens. Die Rechnung ist an die Bauherr-
schaft zu stellen.

Eine eventuelle entschadigte Uberarbeitung mehrerer empfohlener Projekte in Konkurrenz im An-
schluss an den Gesamtleistungswettbewerb bleibt vorbehalten.

2.13. Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche

Das Urheberpersdnlichkeitsrecht bleibt in jedem Fall bei den Teilnehmenden. Im Ubrigen verpflich-
ten sich die Teilnehmenden im Falle einer weiteren Bearbeitung zur Ubertragung samtlicher Rechte
an den Arbeitsergebnissen auf die SBB AG (vgl. auch Ziff. 11 des Totalunternehmervertrags). Die
Abgeltung fiir diese Ubertragung ist in der Entschadigung fiir die weitere Bearbeitung enthalten.

2.14. Termine

Das Verfahren gliedert sich in folgende Phasen:

Phase 1 Praqualifikation

Publikation

. e Selektion
Praqualifikation

(SIMAP)

3-5TUs

Phase 2 Wettbewerb

Versand Wett- Selektion

bewerbsunter-
lagen

Rang 1 &
2
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Phase 3 Abschluss Wettbewerb/ Vergabe

Vergabe

TU

Folgende Termine gelten voraussichtlich flir dieses Verfahren:

Phase 1 Praqualifikation Termin
Offentliche Publikation Praqualifikation und Bezug Praqualifikationsunterlagen 24.8.2018
Eingabe der Unterlagen Praqualifikation (Poststempel ist nicht massgebend) 21.9.2018
Bekanntgabe der Ergebnisse der Praqualifikation/ Einladung zum Wettbewerb 19.10.2018
Phase 2 Wettbewerb Termin
Einreichen Teilnahmebestatigung durch Totalunternehmer gem. Kap. 2.15 bis 23.10.2018
Versand Wettbewerbsunterlagen an die Teilnehmenden 23.10.2018
Obligatorische Informationsveranstaltung und Begehung mit allen Teilnehmenden 26.10.2018,
10:00 Uhr
Bezug Modellgrundlagen ab 26.10.2018
Fragerunde 9-—-23.11.2018
Individuelle Zwischenbesprechung | KW2 /2019
Individuelle Zwischenbesprechung | KW11 /2019
Schlussabgabe 12.04.2019
Entscheid Beurteilungsgremium (voraussichtlich) KW19 /2019
Phase 3 Abschluss Wettbewerb/ Vergabe
Schlussverhandlung nach Entscheid Jury
Schlussverhandlung mit den zwei bestplatzierten Totalunternehmern KW20, 2019
Kommunikation Zuschlag an alle Teilnehmenden 11.6.2019
Ausstellung aller Wettbewerbsbeitrage Juli 2019

Fir die weitere Planung und Realisierung gelten aus heutiger Sicht folgende Termine:

Termine Bauvorhaben

Vorprojekt, Bauprojekt, Baubewilligung (angestrebte Termine)

Einreichen Baugesuch (inkl. verkirztem, vorgdngigem Vor- und Bauprojekt) 02/ 2020
Erhalt Baubewilligung mit Auflagen 06/ 2020
Realisierung (angestrebte Termine)

Realisierung (Baubeginn) 07/ 2020
Ubergabe 11/ 2022

2.15. Teilnahmebestatigung

Zur Teilnahme am Gesamtleistungswettbewerb ist eine Teilnahmebestatigung gem. Kapitel 2.14
Termine an die Adresse gem. Kapitel 2.1 Auftraggeberin mit dem Vermerk ,Buchs SG, Rheincity
Baufeld 3, Sud“ zuzustellen. Das Formular fur die Teilnahmebestatigung wird mit der Bekanntma-
chung der Ergebnisse der Praqualifikation/ Einladung zum Wettbewerb durch die SBB AG elektro-
nisch versandt.
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2.16. Informationsveranstaltung und Begehung

Zu Beginn des Gesamtleistungswettbewerbs findet eine obligatorische Informationsveranstaltung
statt, inkl. Begehung der Ortlichkeiten. An dieser stellt sich die Bauherrschaft vor, und die Aufgabe
als auch die Gegebenheiten des Areals werden erlautert. An diesem Tag werden ausserdem die
Wettbewerbsunterlagen mit allen firr die Bearbeitung der Aufgabe notwendigen Grundlagen sowie
einem detaillierten Beschrieb der Aufgabenstellung online zur Verfigung gestellt.

Die eingeladenen Teilnehmenden erhalten nach Abschluss der Begehung einen Modellabhol-
schein.

Datum der Informationsveranstaltung und Begehung gem. Kapitel 2.14 Termine.

Treffpunkt:  Bahnhof Buchs SG
gegenuber neuer Bushof

= Vetsch AG, ~
* Internationale Transporte

Ma\c“v‘eg

e
Strass!
2 ikum
Tech!

 Buchs1SG{E)

S

Abb. 2a Luftbild, Treffpunkt Begehung

2.17. Bezug Modellgrundlage

Jeder Teilnehmer erhalt ein Gipsmodell der nahen Umgebung des Areals mit Einsatzplatte des
Wettbewerbsperimeters. Das Projekt ist auf der Einsatzplatte darzustellen und ist Teil der abzuge-
benden Unterlagen des Gesamtleistungswettbewerbs.

Das Modell kann mit dem Modellabholschein direkt beim Modellbauer (Mo — Fr, zwischen 8:00 und
17:30) bezogen werden:

Gnadinger Architektur- Modellbau
Lindenstrasse 77a, 9000 St. Gallen
Herr Pascal Gnadinger

+41 71 245 53 44
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2.18. Fragerunden und Zwischenbesprechungen

Im Rahmen der vorgesehenen Fragerunden haben die Teilnehmenden die Mdoglichkeit, Fragen zum
Programm und den abgegebenen Unterlagen sowie zum Verfahren zu stellen (gem. Kapitel 2.14
Termine). Die Antworten werden allen Teilnehmenden anonym zur Verfligung gestellt. Bendtigt der
Teilnehmende flr sein Angebot weitere Grundlagen, Angaben und/oder weitere Untersuchungen,
so hat er dies im Rahmen der Fragerunden der Bauherrschaft mitzuteilen, so dass ggf. bauherren-
seitig noch weitere Abklarungen durchgefiihrt werden kénnen.

In den geplanten individuellen Zwischenbesprechungen wird der von den Teilnehmenden einge-
reichte Projektstand zwischen dem Beurteilungsgremium, den Fachexperten und dem Teilnehmen-
den unter dem Aspekt der qualitativen Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit, Architektur | Funktio-
nalitat, Projektabwicklung) besprochen. Das Beurteilungsgremium gibt Inputs zur Weiterentwicklung
und Verbesserung des Projekts, welche im weiteren Verlauf der Projekterarbeitung durch die Teil-
nehmenden zu berilicksichtigen sind.

2.19. Entscheid Beurteilungsgremium und Schlussverhandlung

Das Beurteilungsgremium wird gem. Kapitel 2.14 Termine alle eingereichten Projekte beurteilen und
die Rangierung der Beitrage vornehmen. Im Anschluss daran wird die SBB AG die zwei bestplat-
zierten Teilnehmenden informieren und zur Verhandlung einladen. Danach wird die SBB AG gestuitzt
auf die letzten Angebote den Sieger auswahlen.

2.20. Mitteilung des Zuschlags

Die Ergebnisse des Gesamtleistungswettbewerbes sowie der Entscheid der SBB AG werden den
Teilnehmenden nach Abschluss des Gesamtleistungswettbewerbs sowie nach Durchflihrung der
Schlussverhandlung mitgeteilt.

Die Ergebnisse des Gesamtverfahrens werden durch das Beurteilungsgremium am Schluss des
Verfahrens in einem schriftlichen Bericht festgehalten.

2.21. Publikation/ Bekanntgabe der Wettbewerbsergebnisse

Die SBB AG wird die Projekte nach Abschluss des Verfahrens 6ffentlich bekannt machen. Bis zu
diesem Termin sind alle vorab erhaltenen Informationen, insbesondere Informationen lber den
Schlussentscheid des Beurteilungsgremiums, vertraulich zu behandeln.

Alle Wettbewerbseingaben werden nach Abschluss des Gesamtleistungswettbewerbes unter Na-
mensnennung wahrend 10 Tagen &ffentlich ausgestellt. Ort und Zeitpunkt der Ausstellung werden
den Teilnehmenden schriftlich mitgeteilt.

Die nicht ausgewahlten Arbeiten kdbnnen von den Teilnehmenden nach Abschluss des Verfahrens
nach Voranmeldung gem. Kapitel 2.2 Betreuung des Verfahrens bei der SBB AG gem. Kapitel 2.1
Auftraggeberin abgeholt werden. Termin und Ort werden zusammen mit der Orientierung Uber das
Ergebnis bekannt gegeben. Nicht abgeholte Arbeiten werden 2 Monate nach Ablauf der Riicknah-
memadglichkeit entsorgt.
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2.22. Weiterbeauftragung und Vorbehalte

Die SBB AG wird den nach abgeschlossener Schlussverhandlung ausgewahlten Teilnehmenden
mit der Weiterbearbeitung des Projekts und der Ausschreibung und Realisierung des Bauvorha-
bens beauftragen.

Die Weiterbearbeitung steht insbesondere unter der Voraussetzung der Erteilung aller fir das be-
schriebene Verfahren erforderlichen Bewilligungen und der Genehmigung der notwendigen Kredite
durch die SBB AG.

Die SBB AG wird zur Realisierung allenfalls weitere Investoren beiziehen oder das Projekt vollstan-
dig an neue Investoren Ubertragen. Mit der Teilnahme am Gesamtleistungswettbewerb erklaren sich
die Teilnehmenden bereit, fir die Weiterbearbeitung und Realisierung des Vorhabens mit Investoren
zusammenzuarbeiten und ihr Angebot auch gegeniber Dritten gelten zu lassen.

Der verbindliche Totalunternehmervertrag wird mit vorliegendem Praqualifikationsdossier abgege-
ben.. Die Teilnehmenden erklaren sich mit der Teilnahme am anschliessenden Wettbewerb mit dem
Totalunternehmervertrag einverstanden und haben mit Schlussabgabe ihres Angebots als Zeichen
ihres Einverstandnisses ein unterzeichnetes Exemplar des Totalunternehmervertrags abzugeben.

Die SBB AG behalt sich vor, Anderungen am Projekt vorzunehmen.
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3. Bestimmungen Praqualifikation

3.1. Eignungskriterien

Die SBB AG bewertet die Eignung der Teilnehmenden nach folgenden Kriterien:

Eignungskriterium Nachweis Gewichtung
EK1 | Referenz Totalunternehmer gem. Eingabeformular Praqualifikation, 2.1 25%

EK2 | Referenz Architektur gem. Eingabeformular Praqualifikation, 2.2 25%

EKS3 | Referenz Landschaftsarchitektur | gem. Eingabeformular Praqualifikation, 2.3 20%

EK4 | Team Zusammenstellung gem. Eingabeformular Praqualifikation, 2.4 20%

EK5 | Vorgehen BIM gem. Eingabeformular Praqualifikation, 2.5 10%

EK6 | Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit | gem. Eingabeformular Praqualifikation, 2.6 jal nein

Totalunternehmer
EK7 | Selbstdeklaration gem. Eingabeformular Praqualifikation, 2.7 jal nein

3.2. Einzureichende Unterlagen

Far das Praqualifikationsverfahren haben die Teilnehmenden folgende Unterlagen einzureichen:
(1) Vollstandig ausgefiillites und rechtsgultig unterschriebenes Eingabeformular Praqualifi-
kation mit Selbstdeklaration
(2) Samtliche geforderte Nachweise zu den Eignungskriterien EK1 bis EK7, gem. Eingabe-
formular Praqualifikation, Kapitel 2

Samtliche einzureichende Unterlagen sind zweifach im Papier und einfach auf Datentrager (als
einzige PDF Datei) einzureichen.

Es sind keine zu den geforderten Nachweisen zusatzliche Unterlagen zulassig.

3.3. Eingabe der Bewerbungsunterlagen

Die verlangten Bewerbungsunterlagen mussen verschlossen und versehen mit dem Vermerk
,Praqualifikation Projektwettbewerb Buchs SG, Rheincity Baufeld 3, Stid* NICHT OFFNEN gem.
Kapitel 2.14 Termine an die Projektleitung gem. Kapitel 2.1 Auftraggeberin gesandt werden.

Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verantwortung fir die termingerechte Ein-

reichung der Unterlagen liegt bei den Bewerbenden. Eingaben mit unvollstdndigen Angaben sind
ungultig. Unkorrekte Angaben kénnen den Ausschluss vom Verfahren zur Folge haben.

DMS-ID 20813394



K] sBB CFF FFS

4, Beurteilungskriterien Gesamtleistungswettbewerb

4.1. Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterium LR
ZK 1: Wirtschaftlichkeit 35%
Erstellungskosten 25%
Lebenszykluskosten 10%
ZK 2: Architektur | Funktionalitat 50%
ZK 3: Projektabwicklung 15%
Projektabwicklungsplan BIM und VGM Modell 5%
Termine/ Chancen & Risikoanalyse 10%

Wirtschaftlichkeit

o Erstellungskosten
o Massgebend ist der eingereichte Angebotspreis in Form eines Pauschalpreises. In diesem
Pauschalpreis missen alle Kosten enthalten sein, die notwendig sind, um das Werk voll-
standig, schlusselfertig, funktionstlichtig und termingerecht zu erstellen. Ausnahmen sind die
im Pflichtenheft explizit aufgefiihrten Leistungen der SBB AG sowie die nicht im Werkpreis
enthaltenen Optionen . Die SBB AG behalt sich vor ebenfalls Optionen als Zuschlagskrite-
rien zu bewerten. Dies wird im definitiven Wettbewerbsprogramm prazisiert.
o Lebenszykluskosten
o Die Lebenszykluskosten jedes Projekts werden durch einen externen Experten berechnet
und fliessen in der Bewertung des Zuschlagskriteriums ZK1 — Wirtschaftlichkeit ein.

Architektur | Funktionalitat
e Stadtebauliche Qualitat, Einordnung in die Gesamtanlage
o Architektur, Identitat und Ausstrahlung des Konzeptes, Adressbildung
e Umsetzen der Bestimmungen aus dem Uberbaungsplan
o Nutzwert
o Funktionalitdt des Konzeptes, innere Organisation und Zweckmassigkeit, Flexibilitat
o Wertbestandigkeit der gewahlten Konstruktionen und Materialien
e Nachhaltigkeit (Sozial und Okologisch)
e Aussenraumqualitat
e |nnovation
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Projektabwicklung
e Projektabwicklungsplan BIM und VGM Modell
e Termine/ Chancen- und Risikoanalyse
o Planungs- und Bauprogramm, inkl. Erlduterungen und méglichen Optimierungsmaglichkei-
ten
o Erlauterungen zu den Chancen und Risiken im Projekt und zu ergreifende Massnahmen.
U.a. sind folgende Themen zu behandeln:
= Qualitat
= Organisatorische Risiken
= Projektrisiken
= Umsetzung PQM
= QS auf der Baustelle

4.2. Qualitative Bewertungen

Die qualitativen Kriterien werden vom Beurteilungsgremium je mit einer Gesamtnote entsprechend
der folgenden Punkteskala bewertet:

Punktzahl | Beurteilung

keine Angabe

deutlich unter den Anforderungen

erfillt die Anforderungen nicht vollstandig
erfillt die Anforderungen

besser als die Anforderungen

AWIN[~|O

Die SBB AG behalt sich vor weitere Unterkriterien fir die qualitative Bewertung zu definieren und
als Zuschlagskriterium zu bewerten. Dies wird im definitiven Wettbewerbsprogramm prazisiert.
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5. Genehmigung und Unterschriften

Das Beurteilungsgremium hat das vorliegende Wettbewerbsprogramm, Stand Praqualifikation ge-
nehmigt.

Zurich, 15.8.2018

G. Borter, Vorsitz

P. Angehrn
D. Gut
R. Ochsner PR
KL
F. Seibold
7 //
/{%
T. Turek /
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