VII.13.H

Auftragsnummer:
Architektenvertrag
Freianlagen
Zwischen Studentenwerk Niederbayern / Oberpfalz

diese/r vertreten durch

Anstalt des o6ffentlichen Rechts

Frau Gerlinde Frammelsberger
Geschéftsfuhrung

nachstehend Auftraggeber genannt,

und dem/den

vertreten durch

nachstehend Auftragnehmer genannt,

wird fir die BaumaRnahme

Umbau eines denkmalgeschitzten Kasernengebaudes zu einem
internationalen Gastehaus in der ehemaligen Nibelungenkaserne in
Regensburg

nachfolgender Vertrag geschlossen.
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Auftragsnummer:
§13 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
§ 14 Datenverarbeitung
§15 Erganzende Vereinbarungen
§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fur Freianlagen geman §

[11.2

21

2.2

39 HOAI, mit denen

X In der Liegenschaft Fort-Skelly-Stralke / Stabsgebdude 15 und 16 der ehemaligen
Nibelungen-Kaserne in Regensburg
auf dem Grundstlick mit der Flurstiicknummer 2843 / Teilflache

Freianlagen auf einer Grundstuicksflache von ......... fur

XI das Gebaude Stabsgebdude 15 und 16 der ehemaligen Nibelungen-Kaserne in
Regensburg

[] das Objekt

[] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren (s. Anlage)

X neu hergestellt, [ ] umgebaut, [ ] erweitert, [ ] instand gesetzt oder instand gehalten
werden soll.

Die Baumalnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen VI.1
- Anlage zu § 6 / Leistungsumfang VIl 13.2 H

- Niederschrift und Erklarung tber die Verpflichtung VI.11
- Richtlinie fur die Sicherheitsmalinahmen bei der Durchfiihrung von Bauaufgaben VI1.7.0

Der Auftragnehmer hat tUber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:

Umweltrichtlinien Offentliches Auftragswesen der Bayer. Staatsregierung
X Leitfaden Barrierefreies Bauen
[] BFR Vermessung

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.
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Auftragsnummer:

23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

XI den amtlichen Lageplan
X] die Planung des vom Auftraggeber beauftragten Architekturbiiros

23.2 Far die weitere Bearbeitung (§ 6 Nrn. 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:
X die Bauunterlage

24 Die Baumalinahme ist
[] ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach Art. 57 BayBO.
[] genehmigungsfrei nach Art. 58 BayBO.

Die BaumaRnahme unterliegt

[ ] dem Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO.
X dem Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO.

[ ] dem Zustimmungsverfahren nach Art. 73 Abs. 1 BayBO.

E dem Kenntnisgabeverfahren nach Art. 73 Abs. 4 BayBO.

§3

Unterlagen zum Vertrag

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in 1-
facher Ausfertigung Gibergeben:

3.1
X die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom: 05.06.1979
[] in Papierform [X] digital [] gemaR beigefugter Planliste
§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
41 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische

Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten
und zu erfullen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.
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Auftragsnummer:

§5

Allgemeine Leistungspflichten

5.1 Projektziele
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die Freianlage(n) (§ 1 Nr 1.1) gemal den
Vorgaben nach § 5 Nrn 5.2 bis 5.4 (Projektziele) mangelfrei hergestellt werden kann.

5.2 Quantitaten/Qualitaten
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im genehmigten Bauantrag vorgegebenen, auf seine
Fachplanungen bezogenen, Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftrag-
geber vorgegebenen Quantitaten sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer
Berechnung nachzuweisen.

53 Kosten
5.3.1

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden
Kostengruppen so zu erbringen, dass die vom Auftraggeber vorgegebene Kostenobergrenze
eingehalten wird.

Unabhangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf die Pflege und Unterhaltung zu beachten. Unter Wahrung der
Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering
zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen
durch absehbare hohere Pflege- und Unterhaltungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

5.3.2 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten der Freianlagen bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der
Gliederung gemaf DIN 276: 2008-12 und ab der Ausfiihrungsplanung parallel auch nach
Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE) zu erfassen und
kontinuierlich fortzuschreiben.

5.4 Termine

5.4.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:
X Baubeginn: 01.03.2020
X Fertigstellung: 01.03.2021

5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemal Nummer 5.4.1 erarbeitet

[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
X der Auftragnehmer
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5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7
5.7.1

5.7.2

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmafigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumstidnde geandert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin zu
Uberprifen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projekiziele gefahrden. Hat der
Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schriftlich zu
begrinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der
Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht
werden koénnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich schriftlich zu
unterrichten und die aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten und deren
Auswirkungen auf die Projekiziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die
Kostenobergrenze eingehalten werden kdnnen.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe flr die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfuhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Projektziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer
fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt
sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsdnderungen
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu andern. Sofern hierdurch geédnderte oder
zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.7.2.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfiihrung geanderter oder zusatzlicher
Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvorhabens nach § 1
Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der Auftragnehmer ist auf derartige Leistungen nicht
eingerichtet. Fir einen etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt § 10 Nr. 10.9.
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5.8 Behandlung von Unterlagen
5.8.1 Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen

unverzuglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie
unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und
Ausfiihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlieRlich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind in digitaler Form auf Datentrager zu
erstellen.

Sie sind zuséatzlich 1 -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu tbergeben

Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen : Bauvorlagen bei Behdrden
5 -fach in kopierfahiger Ausfuhrung zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemaR zu falten und in Ordnern vorzulegen.

5.9 Koordination
Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so
zu koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemal zu integrieren, dass die
vereinbarten Projektziele eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage VII.13.2
zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — Bauunterlage

6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst:
alle in der Anlage VI1.13.2 zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefihrten
Leistungen (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung).

Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen der Grundlagenermittlung folgende Leistungen:
- Formulieren der Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung fachlich
Beteiligter

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens:
- die Federfihrung bei Verhandlungen mit den Genehmigungsbehérden Uber die

Genehmigungsfahigkeit
- das Einreichen der Vorlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behorde
6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- sdmtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgeflhrten
Leistungen erbracht sind,

- die endglltige Loésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Projektziele nachweislich eingehalten werden kénnen,
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6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und
- der Auftragnehmer die fur die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig Gbergeben hat

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
erforderlich sind, soweit sie nicht bereits nach § 6.1.1 beauftragt waren.

Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefihrten
Leistungen erbracht sind

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Loésung der Planungsaufgabe nach MaRgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die Arbeitsergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten vollstandig integriert
sind

- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschliel3lich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass
auf dieser Grundlage eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt
werden kénnen,

- die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf § 5 Nr. 5.3.1 nachweislich einhalt

- die fortgeschriebenen Ausfiihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfiihrung
Ubereinstimmen

Leistungsstufe 3 — Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefliihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden bzw. Hochladen auf eine elektronische Vergabeplattform
der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche, einschlief3lich Fiihren der
Bewerber- und Bieterliste,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschliellich Aufstellen des Preisspiegels und
eines Vergabevermerks

- Fihrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,
- Vorbereiten der Auftragserteilung zur Unterschrift durch den Auftraggeber
Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern
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6.3.3

6.3.4

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Unverziglich nach der ersten malgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse.

- mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
- mit der Kostenberechnung gemaf DIN 276: 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber. Die
Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung und
Kostenkontrolle nach § 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn unter Berlcksichtigung der

vereinbarten Projektziele

- sdmtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgeflhrten
Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfuhrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar ermittelt sind,

- der Vergabeterminplan vorliegt

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt und
ausgepreist sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse ermittelt und
vom Auftraggeber anerkannt sind.

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen
sind.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuliben, dass die Leistungen von ausfilhrenden
Unternehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefihrt werden. Insbesondere die
schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die
nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein sorgfaltig zu
kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine flr die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn dies
gegeben, fachtechnisch und rechnerisch zu prifen und mit den entsprechenden
Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priaffahige Rechnungen sind unverziglich zurtck
zu geben.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

Abschlagsrechnungen: 10 Kalendertage
Teil-/ Schlussrechnungen: 20 Kalendertage

Der mit der o6rtlichen Baulberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis
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6.4.7

6.5
6.5.1

6.5.2

71

[]7.2

8.1

aller Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte iberwacht werden —
die Ausflhrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausfuhrung wahrend der
Objektausfuhrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen
Ausfuhrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfuhrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung
und zur Erfillung der Projektziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet
sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,

- die Kostenkontrolle gemaf Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

- die Zusammenstellung der Dokumentationsunterlagen vollstandig erbracht ist

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefliihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur
Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der brigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der
Projektbeteiligtenliste. Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber
zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):
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8.2

9.1

9.2

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage
zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu
vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte
Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9

Baustellenbiiro

X] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer
Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

[] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer
Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, mindestens aber an
Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
Baumalnahme ein Baustellenbliro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiro prasent zu sein.

Kostentragung
[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
- ohne Einrichtung - kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[l Die Radume fir das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ ] Telefonanschluss

] Méblierung

[
[] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ ] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der erforderlichen
Einrichtung auf eigene Kosten.

§10
Honorar
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10.1

10.2

10.3

10.4

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung uber die Honorare fir
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S.
2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3
Objektplanung, Abschnitt 2 Freianlagen (§§ 38-40 HOAI).

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 38 HOAI werden fir die Leistungen
nach § 6 auf der Grundlage der baufachlich genehmigten und festgesetzten Kostenbe-
rechnung zur Bauunterlage ohne Umsatzsteuer ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die Kostenschatzung ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu
legen.

Der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist die DIN 276-1: 2008-12 zugrunde zu legen.

Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Freianlage/n Honorarzone Il

Honorarsatz
X] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 40 Abs. 1 HOAI vereinbart

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 40 Abs. 1 HOAI vereinbart
zuzlglich v.H. der Differenz zum Héchstsatz fur Freianlagen

Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaf Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Freianlagen
v. H.-Satz

Leistungsphase 1: 3%
Leistungsphase 2: 10 %
Leistungsphase 3: 16 %
Leistungsphase 4: 4 %
Leistungsphase 5: 25 %
Leistungsphase 6: 7%
Leistungsphase 7: 3%
Leistungsphase 8: 30 %
Leistungsphase 9: 2%
Insgesamt: 100 %
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10.8 Besondere Leistungen
Die Besonderen Leistungen gemal Anlage zu § 6 werden gesondert nach Zeitaufwand
abgerechnet

10.9 Honorar bei Leistungsianderungen

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemaf § 5 Nummer 5.7.2
weitere Leistungen an, die nicht Uber die v.H.-Satze honoriert werden kénnen und die im
Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und
Zeitaufwand erfordern, werden diese nach Zeitaufwand honoriert.

Dabei sind folgende Stundenséatze zugrunde zu legen:
far den Auftragnehmer . €/ Stunde

far den Mitarbeiter € / Stunde

fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche
Aufgaben erfallen:. . €/ Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfliihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers (ber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten.

Das Honorar wird grundsatzlich pauschaliert und vor Aufnahme der Leistung schriftlich
vereinbart.

[ 110.10 Sonstige/Weitere Vergiitungsvereinbarungen:

§ 11

Nebenkosten

1.1 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden

11.1.1 ] nicht erstattet.
11.1.2 Xl insgesamt pauschal mit ........ v. H. vom Nettohonorar erstattet.

11.2 Erstattung von Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bayerische Reisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifiigung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen. Die Reisekostennachweise
sind dem Auftraggeber wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.
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11.3

141

14.2

14.2.2

14.3

14.3.1

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abzlglich der nach § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

§12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemal § 10 und die Nebenkostenerstattung geman §
11 gilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB
mussen mindestens betragen:

Fur Personenschaden 1.500.000,00 €
Fir sonstige Schaden 250.000,00 €

§14
Datenverarbeitung

Fur alle nach diesem Vertrag in DV-gerechter Form zu liefernden Unterlagen sind die
nachstehenden Vorgaben maflgebend:

Anfertigung von Unterlagen fiir die Planung

Graphische Daten (Pléne)

Der Auftragnehmer hat seine Plane mit einem CAD-System zu erstellen, das die vollstandige
und richtige Dateniibergabe in das CAD-System des Auftraggebers Uber geeignete
Schnittstellen ermdglicht. Datenverzeichnisse und Layerstrukturen werden vom Auftraggeber
vorgegeben.

Anfertigung von Unterlagen fir die Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und
Sonstigem

Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung
Der Auftragnehmer hat die in § 6 aufgelisteten Leistungen fir die Ausschreibungsunterlagen
mit seinem DV-Programmsystem fir alle Ausschreibungen zu erstellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, beim Einsatz seiner DV-Anlage und seines Programm-
systems das StLB, die Richtlinien zu 214.H VHB und die REB-Verfahrens-Beschreibungen in
der jeweils neuesten Fassung anzuwenden, die Regelungen und Richtlinien im VHB zur
Anwendung der DV bei der Prifung und Wertung und bei der Abrechnung zu beachten und
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14.3.2

14.4

14.4.2

X 15.1

X 15.2

die Listenbilder fir Leistungsverzeichnisse (Lang- und Kurztext) nach den Vorgaben des
Auftraggebers zu erstellen.

Unterlagen fiir die Vergabeplattform

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Vorgaben fir die
Vergabeplattform erfillt werden.

Die Leistungsbeschreibung muss der GAEB-Schnittstelle DA 83 entsprechen..

Die geprufte Datei hat der Auftragnehmer durch Hochladen der Leistungsbeschreibung auf
eine elektronische Vergabeplattform zu Gbergeben.

CAD-Zeichnungen sowie Skizzen und Scans sind in ein pdf-Format umzuwandeln und auf
die Vergabeplattform www.staatsanzeiger.de hochzuladen.

Leistungsbeschreibungen und pdf-Dokumente sind dem Bauamt per E-Mail / mit entsprech-
endem Datentrager zuzusenden

Sonstige Unterlagen

Der Auftragnehmer hat alle iber die vorstehenden Unterlagen hinausgehenden sonstigen
Unterlagen im Word- bzw. Excel-Format zu erstellen und dem Auftraggeber zu Gbergeben.
Dies sind z. B.:

- der Erlauterungsbericht

- die Kostenberechnung

Regelungen fiir den Datenaustausch
Grundlage fiir den Datenaustausch

Der Auftragnehmer ist dafir verantwortlich, dass dem Auftraggeber die Daten nach
Ubermittlung vollstandig und richtig vorliegen. Erweisen sich die Daten nach der Ubermittlung
als nicht vollstandig und richtig, ist der Auftragnehmer zur Nachbesserung verpflichtet.
Hierdurch entstehende Kosten, einschlieBlich der Kosten des Auftraggebers fiir die
Wiederholungsprifung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit, tragt der Auftragnehmer.

§15
Ergdnzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Auf-
nahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung (Anlage VI.11) gemaR Verpflichtungs-
gesetz vom 02. Marz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. / 547 - in der zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses geltenden Fassung Uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach
dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafir anzugebenden zustandigen Be-
horde / Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Be-
schaftigten gegeniber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungser-
klarung vor der zustandigen Behorde / Stelle abgeben

Der Auftragnehmer ist verpflichtet wahrend der Bauphase nach entsprechender
Aufforderung / Einladung an den wochentlichen Baubesprechungen teilzunehmen.

Auftraggeber: Auftragnehmer:

(Ort/Datum) (Ort/Datum)
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