VII.10

Auftragsnummer:
Architektenvertrag
Gebdude und/oder Innenraume
Zwischen Studentenwerk Niederbayern / Oberpfalz
Anstalt des Offentlichen Rechts
diese/r vertreten durch Frau Gerlinde Frammelsberger
Geschaftsfuhrerin
Albertus-Magnus-Stralie 4
diese/r vertreten durch 93053 Regensburg

diese/r vertreten durch

nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem/den

vertreten durch

nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird fiir die Baumafnahme:

Regensburg

folgender Vertrag geschlossen:

Umbau eines denkmalgeschitzten Kasernengebdudes zu einem
internationalen Gastehaus in der ehemaligen Nibelungenkaserne in
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VII.10

Auftragsnummer:
§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fiir

[11.2
[11.3

21

2.2

[ ] Gebaude [ ] Innenrdume [X] Gebaude und Innenrdume
gemal § 34 HOAI, mit denen

[] in der Liegenschaft

Fort-Skelly-Strale / Stabsgebaude 15 und 16 der ehemaligen Nibelungen-Kaserne
in Regensburg

X] auf dem Grundstiick mit der Flurstiicknummer 2843 / Teilflache
X] eine bauliche Anlage (Gebaude)
[] eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[ ] mit einer Nutzflache (NF) nach DIN 277 von m?
[ ] mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von m?
] mit einer Geschossflache von m?

[] mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von 45 Wohneinheiten und 2 Gewerbeeinheiten

L]
[ ] neu hergestellt, X umgebaut, [] erweitert, [X] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten werden soll.
Die BaumafRnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen fir Freianlagen mit weniger als 7.500 EUR
anrechenbaren Kosten (§ 37 Abs. 1 HOAI)

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

VI.1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
Zusatzliche Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag (Anlage zu
§6)

VI.11 Niederschrift Verpflichtungserklarung

Richtlinien fur die Férderung von Wohnraum fur Studierende vom 04.
Dezember 2015 / Az.IIC1-4741.0-015/02

Anforderungen an die Bauausfiihrung 21.11.2018

Der Auftragnehmer hat tGber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
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VII.10

Auftragsnummer:

23

2.3.1

2.3.2

2.4

Regelwerke und Erlasse zu beachten:

DX Umweltrichtlinien Offentliches Auftragswesen der Bayer. Staatsregierung
[ ] BFR Vermessung

L]

L]

L]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

X Richtlinien fiir die Férderung von Wohnraum fiir Studierende vom 04. Dezember 2015 /
Az.1IC1-4741.0-015/02

X Anforderungen an die Bauausfilhrung 21.11.2018
X die Bestandspléne des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom: 05.06.1979
[] in Papierform [X] digital [] gemaR beigefiigter Planliste

X] Hausstaubgutachten von R&H vom 10.12.2010 fiir das ehemalige Stabs- und Wachge-
b&ude auf dem Gelénde der friheren Nibelungenkaserne und Folgegutachten vom
07.12.2018

[]

Fur das Aufstellen der Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) / Bauunterlage nach § 6 Nr. 6.1 ist
zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und baufachlich genehmigte Planung sowie die Kostenbe-
rechnung

Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nrn. 6.2 ff) sind zugrunde zu legen:

[] die vom Auftraggeber gebilligte und baufachlich genehmigte und festgesetzte HU Bau.
X] die gebilligte Bauunterlage

Die Baumalnahme ist
[] ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach Art. 57 BayBO.
[] genehmigungsfrei nach Art. 58 BayBO.

Die BaumalRnahme unterliegt

[] dem Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO.
Xl dem Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO.

[ ] dem Zustimmungsverfahren nach Art. 73 Abs. 1 BayBO.

[] dem Kenntnisgabeverfahren nach Art. 73 Abs. 4 BayBO.

§3

Unterlagen zum Vertrag
Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende Unterlagen in 1- facher Ausfer-
tigung Ubergeben:
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VII.10

Auftragsnummer:

3.1

41

4.2

4.21

4.2.2

4.2.3

X Hausstaubgutachten von R&H vom 10.12.2010 fiir das ehemalige Stabs- und Wachge-
baude auf dem Gelande der friiheren Nibelungenkaserne und Folgegutachten
Vom 07.12.2018

[]

[] die vorlaufige Honorarermittlung (Anlage VI1.10.5)

[] das baufachliche Gutachten (iber das Baugrundstiick nach RLBau B

X der amtliche Lageplan

X] die Bestandsplane des Gebaudes / des Gebaudekomplexes mit Stand vom 05.06.1979
[ in Papierform, [X] digital, [ ] gemaR beigefiigter Planliste

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leis-

tungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten
und zu erflllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbrin-
gen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach
Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedin-
gung, dass der Auftraggeber sie gemal Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstu-
fen oder auf einzelne Abschnitte der Baumafinahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

X mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nr. 6.1.

[] mit der Erbringung der Leistungsstufe gemal § 6 Nr. 6.
[ ] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt
[]

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der BaumafR-
nahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 — einzeln oder im Ganzen — abzu-
rufen. Der Abruf erfolgt schriftlich unter gleichzeitiger Vereinbarung der Termine und Fristen
fur diese Leistungen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussab-
rufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der weiteren Leistungsstufen wird der
Auftraggeber bericksichtigen, dass diese in der Regel unter anderem die Einhaltung der
Kostenobergrenze gemal § 5 Nr. 5.3.1 voraussetzt.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertragt; § 14 Nr. 14.1 AVB bleibt unberthrt. Aus der stufenweisen
Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten
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VII.10

Auftragsnummer:

5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

54

5.4.1

5.4.2

Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage / die Baumafinahme (§ 1 Nr.
1.1) gemal den nachfolgenden Vorgaben nach § 5 Nrn. 5.2 bis 5.4 (Projektziele) mangelfrei
hergestellt werden kann.

Quantitaten/Qualititen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im genehmigten Bauantrag vorgegebenen Quantitats-
und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer fur die Grundflachen und Bau-
teile nach Kostenkennwerten (EUR/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung
mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF,
BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nach-
zuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen be-
dirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (Art. 24 und 54 BayHO).

Kosten

Die Baukosten fur die BaumaRnahme dirfen den Betrag von 3,1 Mio. € brutto nicht Gber-
schreiten.

Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12
(jeweils einschlieRlich Umsatzsteuer), soweit diese Kostengruppen im genehmigten Bauan-
trag / der HU-Bau erfasst sind.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze ein-
gehalten wird.

Unabhangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebdudes zu beachten. Unter Wahrung der
Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering
zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen
durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskos-
ten) aufgezehrt werden.

Alle Kostenermittlungen sind auf der Grundlage der DIN 276-1: 2008-12 zu erstellen.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf
DIN 276: 2008-12 und ab der Ausflhrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten /
vergabe-orientierte Kostenkontrolleinheiten (KKE) zu erfassen und kontinuierlich fortzu-
schreiben. Hierfur kbnnen vom Auftragnehmer die Muster 16 bis 18 RBBau angewendet wer-
den; statt der Muster 16 bis 18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten
werden kénnen:

Fertigstellung Entwurfsplanung: 31.07.2019
Einreichen Genehmigungsplanung: 01.09.2019
Beginn Bauausflhrung: 01.03.2020
Bezug ohne Mangel: 01.03.2021

Auf der Grundlage der Termine gemal § 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
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VII.10

Auftragsnummer:

5.4.3

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.6

5.6.1

5.6.2

X der Auftragnehmer
in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausflhrung. In Abstimmung mit dem Auf-
traggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmafRigen Abstanden Uberpriifen
und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fort-
schreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine bzw. Leistungs-
zeitraume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine bzw. —fristen.

Fir die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaR Anlage zu § 6 gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Datum/Leistungszeitraum
[ ] Vorlage Bauunterlage: / Wochen
[ ] Vorlage HU-Bau: / Wochen
[ ] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1: / Wochen
[ ] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2: / Wochen
[ ] Ausschreibungsunterlagen: / Wochen
/ Wochen

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin zu Uberpri-
fen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat der Auftragnehmer inso-
weit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schriftlich zu begrinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der
Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht wer-
den kdnnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziiglich schriftlich zu unterrichten
und die aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf die
Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze doch
noch eingehalten werden kénnen.

Erkennt der Auftraggeber die Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fir die weitere Bearbeitung an, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine wei-
terfuhrenden Arbeiten auf die darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktio-
nalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auf-
traggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die Einhal-
tung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfrei-
heit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers flir die Erreichung der Projektziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unbertihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Ter-
mine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung
von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Ver-
handlungen unverzuglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung
VvOor.

Der Auftragnehmer fertigt iber die von ihm geflihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

© VHF Bayern — Stand April 2016 — MaBnahmen des Landes Seite 6 von 17




VII.10

Auftragsnummer:
5.7 Leistungsanderungen
5.71 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu andern. Sofern hierdurch geanderte oder

zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt § 5 Nr. 5.7.2.

5.7.2 Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfihrung geanderter oder zusatzlicher Pla-
nungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvorhabens nach § 1 Nr.
1.1 dienlich sind, es sei denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Leis-
tungen nicht eingerichtet. Fiir einen etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt § 10

Nr. 10.10.
5.8 Behandlung von Unterlagen
5.8.1 Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfugung gestellten Unterlagen

unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvoll-
sténdig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfuh-
rung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlieRlich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind nach den Regelungen des § 14 und der
Anlagen VI.4 und VI.6 in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen.
Sie sind zusatzlich 1 -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu ibergeben

Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen
5 -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu Ubergeben.
Hier: Bauvorlageplan mit Bauantragsunterlagen, Berechnungen, etc.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im néti-
gen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-
gemal zu falten und in Ordnern vorzulegen.

5.9 Koordination
Der Auftragnehmer hat die Fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich

so zu koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemaR zu integrieren, dass die
vereinbarten Projektziele eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage VI11.10.2
zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 - HU-Bau / Bauunterlage
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst:
[] fiir die Erarbeitung der HU-Bau gemaR Abschnitt E RLBau
X fiir die Erarbeitung der Bauunterlage geman Abschnitt D RLBau

alle in der Anlage ,Zusatzliche Vertragsbestimmungen / Ablage zu § 6 zu dieser Leistungs-
stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Ent-

" Nichtzutreffendes I6schen
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Auftragsnummer:

6.2

6.2.1

6.2.2

wurfsplanung, Genehmigungsplanung).

X] zusatzlich folgende Teile der Leistungsstufe 2 in der Form der nachfolgend beschriebenen
Darstellungen von Einzelheiten des Objekts als Ausflihrungszeichnungen:

Ubersichtsplan M =1:25.000
Kataster mit Eintragungen M =1:500
Lageplane

Bauplane M=1:100 bzw. 150
Erlauterungsbericht

Kostenberechnung nach Kostengruppen bis zur 3.Ebene der
Kostengliederung nach DIN 276

Flachenberechnungen und Rauminhalte nach DIN 277
Wohnflachenberechnung nach WoFIV

Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen der Grundlagenermittlung folgende Leistungen:
- Formulieren der Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Betei-
ligter

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens:
- die Federfihrung bei Verhandlungen mit den Genehmigungsbehdrden tiber die Genehmi-
gungsfahigkeit
- das Einreichen der Vorlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Be-
hdérden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage ,Zusatzliche Vertragsbestimmungen / Anlage zu § 6 zur Leis-
tungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgiiltige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die verein-
barten Projektziele nachweislich eingehalten werden kdnnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfliihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fiir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig Gibergeben hat

Leistungsstufe 2 - Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
nach MalRgabe der RLBau erforderlich sind, soweit sie nicht bereits nach § 6.1.1 beauftragt
waren.

Hierzu gehdren die in der Anlage ,Zusatzliche Vertragsbestimmungen / Anlage zu § 6“ zu
dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:

Grundrisse und Schnitte M=1:50
Ausschnittplane wesentlicher Einzelraume M=1:20
Detailplane, Bauteilanschlisse, etc. M=1:5
Sonderdetails / Fassadenanschliisse M=1:2

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage ,Zusatzliche Vertragsbestimmungen / Anlage zu § 6 zur Leitungs-
stufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Loésung der Planungsaufgabe nach MalRgabe des be-
schriebenen Leistungsumfanges ausflihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die Arbeitsergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten vollstandig integriert
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Auftragsnummer:

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4

6.4.1

6.4.2

sind

- die zur Vorbereitung der Vergabe flr die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen De-
tails einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstéandig erstellt sind, dass auf
dieser Grundlage eindeutige und erschépfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt wer-
den konnen,

- die Ausfuhrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf § 5.3.1 nachweislich einhalt

- die fortgeschriebenen Ausfihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfiihrung
Ubereinstimmen

Leistungsstufe 3 - Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage ,Zusatzliche Vertragsbestimmungen / Anlage
zu § 6“ zu dieser Stufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Dem Auftragnehmer obliegen im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle Leistungs-
bereiche, einschliel3lich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht sowie Nachrechnen der Angebote und Aufstellen des Preisspiegels,

- FGhren von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Vorbereitung der Auftragserteilung,

Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:
- Auskunftserteilung gegenuber Bewerbern und Bietern

Unverziglich nach der ersten malfigeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftrag-
nehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse

- mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und

- mit der Kostenberechnung gemaf DIN 276: 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber. Die Fort-
schreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung und Kostenkontrol-
le nach § 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn unter Berlicksichtigung der verein-
barten Projektziele

- samtliche in der Anlage ,Zusatzliche Vertragsbestimmungen / Anlage zu § 6“ zur Leis-
tungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfuhrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollzieh-
bar ermittelt sind,

- der Vergabeterminplan vorliegt

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt und aus-
gepreist sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse ermittelt und
vom Auftraggeber anerkannt sind.

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen
sind.

Leistungsstufe 4 —Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage ,Zusétzliche Vertragsbestimmungen / Anlage
zu § 6“ zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgeflihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbrin-
gen, dass der mit den ausflihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf
stérungsfrei verlauft.
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6.4.3 Eingehende Rechnungen sind unverziiglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn pruffa-
hig, fachtechnisch und rechnerisch zu priifen und mit den entsprechenden Feststellungsver-
merken festzustellen.

Vor Beauftragung von Mehrkosten in Form von Nachtragen und vor Beauftragung von Arbei-
ten, die Mehrkosten hervorrufen, ist der Auftraggeber hierliber zu informieren und eine Frei-
gabe durch den Auftraggeber zu erwirken.

6.4.4 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

Abschlagsrechnungen: 10 Kalendertage
Teil-/ Schlussrechnungen: 20 Kalendertage
6.4.5 Der mit der o6rtlichen Bauliberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis

aller Leistungen - ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden -
die Ausfuhrungszeichnungen entsprechend der tatséchlichen Ausfuhrung wéahrend der Ob-
jektausfuhrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen Ausflhrungs-
planenden zu veranlassen.

6.4.6 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage ,Zusatzliche Vertragsbestimmungen / Anlage zu § 6“ zur Leis-
tungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung
und zur Erfillung der Projektziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet
sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,

- die Kostenkontrolle gemaf § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

X die Kostenfeststellung nach Muster 6 RLBau vorliegt

- die Zusammenstellung der Dokumentationsunterlagen vollsténdig erbracht ist

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage ,Zusatzliche Vertragsbestimmungen / Anlage
zu § 6“ zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht,

wenn samtliche in der Anlage VII.10.2 zu § 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichne-
ten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

71 Die flr die Erbringung der (brigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (Fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der
vom Auftraggeber zu erstellenden Projektbeteiligtenliste. Anderungen und Ergéanzungen zu
dieser Liste wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer zeitnah mitteilen.
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§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers
8.1 Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt

8.2

9.1

9.2

(Name, Qualifikation):

fur Leistungsstufe 1
fur Leistungsstufe 2
fur Leistungsstufe 3
fur Leistungsstufe 4
fur Leistungsstufe 5

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nr. 6.4.3 und Anlage zu
§ 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz
Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte
Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen gesamten Leistungsstufen eingesetzt werden.

§9

Baustellenbiiro

X Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
Baumalinahme ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft taglich zu
besetzen.

[ ] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenblro prasent zu sein.

Kostentragung
X Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
- ohne Einrichtung - kostenfrei zur Verfligung gestellt.

© VHF Bayern — Stand April 2016 — MaRBnahmen des Landes Seite 11 von 17



VII.10

Auftragsnummer:

10.1

10.2

10.3

10.4

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fiir Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektpla-
nung, Abschnitt 1 Gebaude und Innenradume (§§ 33-37 HOAI).

Der Auftragnehmer erhalt fiir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 HOAI und ggf. § 37 Absatz 1 und
2 HOAI werden fir die Leistungen nach § 6 auf der Grundlage der baufachlich genehmigten
und festgesetzten Kostenberechnung zur HU-Bau / der Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer
ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die Kostenschatzung ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

Der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist die DIN 276-1: 2008-12 zugrunde zu legen.

X Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4 Ab-
satz 3 HOAI betragen:

Gebéaude / Innenrdume mvB
Gebaude 300.000,00 €
Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebéaude / Innenraume Honorarzone
Studentenwohnheim / Gastehaus [l (drei)
Honorarsatz

X Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Abs. 1 HOAI vereinbart.

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Abs. 1 HOAI vereinbart
zuzuglich

v. H. der Differenz zum Hochstsatz flir Gebdude und Innenrdume

v. H. der Differenz zum Hochstsatz flir Gebdude und Innenrdume

Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemal Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Gebaude: Innenraume:
v. H. v. H.

Leistungsstufe 1: 27

Leistungsstufe 2: 25

Leistungsstufe 3: 14
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Leistungsstufe 4: 32

Leistungsstufe 5: 2

Insgesamt: 100 -
10.5 Honorarzuschlage

L] 10.6
] 10.7

] 10.8

10.9

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

L] Fur
[] Umbauten und/oder Modernisierungen
[] Instandhaltungen und/oder Instandsetzungen
wird kein Zuschlag vereinbart.

[] Fir Umbauten und/oder Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geman
§ 36 HOAI wie folgt erhoht:

X Fir Umbauten und/oder Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geméan

§ 36 HOAI, ausgenommen Leistungsstufe/n , wie folgt erhdht:
Gebaude / Innenraume v. H.
Gebaude und Innenrdume 10 %

[] Fur Instandhaltungen / Instandsetzung wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 geman
§ 12 HOAI wie folgt erhoht:

Gebaude / Innenraume v. H.

Wiederholungsbauten:

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Eingangstafelwerte des § 35
Abs. 1 HOAI (25.000,00 €), werden die Leistungen gemaf § 10.3 AVB und den Stundensat-
zen nach § 10 Nr. 10.10 des Vertrages wie folgt vergitet:

Qberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten
Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 Abs. 1
HOAI (25.000.000,00 €), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Besondere Leistungen
Die Besonderen Leistungen gemal Anlage zu § 6 werden ohne Nebenkosten wie folgt be-
wertet bzw. honoriert:

Leistungsstufe 1 v.H. €/ netto pauschal
Leistungsstufe 2 v.H. €/ Netto pauschal
Leistungsstufe 3 v.H. €/ Netto pauschal
Leistungsstufe 4 v.H. €/ Netto pauschal
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Leistungsstufe 5 v.H. ‘ €/ Netto pauschal
insgesamt: | €/ Netto pauschal
10.10 Honorar bei Leistungsanderungen

[]10.11

11.1.1
11.1.2

11.1.3

11.14

11.1.5

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemaf § 5 Nr. 5.7.2 weite-
re Leistungen an, die nicht Uber die v. H. - Satze honoriert werden kénnen und die im Ver-
haltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand
erfordern, werden diese nach Zeitaufwand honoriert.

Dabei sind folgende Stundensatze zugrunde zu legen:

fur den Auftragnehmer € / Stunde

fur den Mitarbeiter € / Stunde

fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichba-
rer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben
erfillen: € / Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber rechtzeitig vor der Ausfihrung von Leis-
tungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zuséatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten.

Das Honorar wird grundsatzlich pauschaliert und vor Aufnahme der Leistung schriftlich ver-
einbart.

Sonstige/ Weitere Vergiitungsvereinbarungen:

§ 11

Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden

L] nicht erstattet.
X insgesamt pauschal mit v. H. vom Nettohonorar erstattet.

[] insgesamt pauschal mit v. H. nach Leistungsstufen erstattet:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar
[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto erstattet.
[] insgesamt pauschal zum Festpreis nach Leistungsstufen erstattet:
Leistungsstufe 1 € netto
Leistungsstufe 2 € netto
Leistungsstufe 3 € netto
Leistungsstufe 4 € netto
Leistungsstufe 5 € netto
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11.1.6 1 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich
erstattet werden

0
[

1.1.7 ] ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.

11.1.8 Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen
der jeweils zugehdrigen Leistungsstufe.

11.2 Erstattung von Reisekosten
Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bayerische Reisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer Aus-
schlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen. Die Reisekostennachweise sind
dem Auftraggeber wdchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

113 Vorsteuerabzug
Soweit Neben- und Reisekosten - ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden,
sind sie abzuglich der nach § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

§12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaR § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 ist die Umsatzsteuer gesondert auszuweisen.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB
mussen mindestens betragen:

Fur Personenschaden 2.000.000 €
Fur sonstige Schaden 1.000.000 €

§14
Datenverarbeitung

141 Fur alle nach diesem Vertrag in DV-gerechter Form zu liefernden Unterlagen sind die nach-
stehenden Vorgaben maligebend:

14.2 Anfertigung von Unterlagen fiir die Planung
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14.2.2

14.3

14.3.1

14.3.2

14.4

14.4.2

Graphische Daten (Plane)

Der Auftragnehmer hat seine Plane mit einem CAD-System zu erstellen, das die vollstandige
und richtige Datenlbergabe in das CAD-System des Auftraggebers Uber geeignete Schnitt-
stellen ermdglicht. Datenverzeichnisse und Layerstrukturen werden vom Auftraggeber vor-
gegeben.

Anfertigung von Unterlagen fiir die Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Sonsti-
gem

Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, beim Einsatz seiner DV-Anlage und seines Programmsys-
tems das StLB, die Richtlinien zu 214.H VHB und die REB-Verfahrens-Beschreibungen in
der jeweils neuesten Fassung anzuwenden, die Regelungen und Richtlinien im VHB zur
Anwendung der DV bei der Prifung und Wertung und bei der Abrechnung zu beachten und
die Listenbilder fur Leistungsverzeichnisse (Lang- und Kurztext) nach den Vorgaben des
Auftraggebers zu erstellen.

Unterlagen fiir die Vergabeplattform

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Vorgaben fir die Ver-
gabeplattform erfiillt werden.

Die Leistungsbeschreibung muss der GAEB-Schnittstelle DA 83 entsprechen. Die geprufte
Datei hat der Auftragnehmer durch Hochladen der Leistungsbeschreibung auf die Vergabe-
plattform www.staatsanzeiger.de zu Ubergeben.

CAD-Zeichnungen sowie Skizzen und Scans sind in ein pdf-Format umzuwandeln und auf
die Vergabeplattform www.staatsanzeiger.de hochzuladen.

Leistungsbeschreibungen und pdf-Dokumente sind dem Bauamt / Bauherrn per E-Mail / mit
entsprechendem Datentrager zuzusenden

Sonstige Unterlagen

Der Auftragnehmer hat seine Terminpléane mit einem System zu erstellen, das die vollstéandi-
ge und richtige Datenlibergabe in das Terminplanungssystem des Auftraggebers Uber ge-
eignete Schnittstellen ermdglicht (siehe auch Nr. 14.4.2).

Der Auftragnehmer hat alle tber die in § 14 einzeln benannten Unterlagen hinausgehenden
sonstigen Unterlagen im Word- bzw. Excel-Format zu erstellen und dem Auftraggeber ge-
maf den Regelungen dieses Vertrages zu ibergeben. Dies sind z. B.:

- der Erlauterungsbericht

- die Kostenberechnung

- der Kostenanschlag

- Unterlagen der Kostenkontrolle

- Flachen-, Kubatur- und sonstige Berechnungen.

Regelungen fiir den Datenaustausch

Grundlage fiir den Datenaustausch i
Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass dem Auftraggeber die Daten nach Ubermitt-
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lung vollstandig und richtig vorliegen. Erweisen sich die Daten nach der Ubermittlung als
nicht vollstandig und richtig, ist der Auftragnehmer zur Nachbesserung verpflichtet. Hierdurch
entstehende Kosten, einschliellich der Kosten des Auftraggebers flr die Wiederholungspri-
fung auf Vollstandigkeit und Richtigkeit, tragt der Auftragnehmer.

§15
Ergédnzende Vereinbarungen

15.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Auf-
nahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung (Anlage VI.11) gemaf Verpflichtungs-
gesetz vom 02. Marz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. / 547 - in der zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses geltenden Fassung Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach
dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Be-
horde / Stelle abzugeben.

Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaf-
tigten gegenltber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung
vor der zustandigen Behdrde / Stelle abgeben.

[]15.2

Auftraggeber: Auftragnehmer:

.................................................. den ....cccoeeeee. USSR ¢ -1 o R
(Ort/Datum) (Ort/Datum)

(Unterschrift) (Unterschrift)
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