Neubau Oberstdorf Therme
Nachgeschaltetes Verhandlungsverfahren nach VgV

ANGEBOTSWERTUNG / WERTUNGSMATRIX

1. Hinweise

Die eingereichten Angebote werden zunéachst gem. § 56 Abs. 1 VgV daraufhin gepruft, ob sie den
formellen Anforderungen gentgen, insbesondere vollstandig sind. Der Auftraggeber behdlt sich
tberdies vor, fehlende, unvollstandige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen oder
fehlende oder unvollstandige leistungsbezogene Unterlagen nach § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern.
Der Auftraggeber wird von seinem Recht zur Nachforderung transparent und diskriminierungsfrei
Gebrauch machen.

2. Entscheidungsgrundlage

Grundlage der Entscheidung Uber die Auftragsvergabe ist die Bewertung der eingereichten Ange-

botsunterlagen sowie der Prasentation.

3. Bewertung
In der nachfolgenden Bewertungsmatrix sind die einzelnen Auftragskriterien mitsamt der ihnen je-

weils durch einen Prozentsatz ausgedriickten Gewichtung aufgefthrt.
Kriterium fr die Auftragserteilung ist die Wirtschaftlichkeit des letztverbindlichen Angebots. Die Wirt-
schaftlichkeit der eingehenden Angebote bewertet der Auftraggeber anhand der unter Punkt IV. der

Bewerbungsbedingungen genannten Haupt- und Unterkriterien.

Im Einzelnen gilt fir die Bewertung Folgendes:
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3.1. Bewertungsmatrix

Anhand der folgenden Matrix werden die letztverbindlichen Angebote gewertet:

Nummer | Kriterium Wichtung
1 Wettbewerbsergebnis 50 %
2 Projektorganisation 15 %

a) Vorstellung der fur das Projekt vorgesehenen Personen 10 %
b) Verfugbarkeit des Projektteams 5%
3 Darstellung der MaBhahmen zur Sicherstellung der Pro- 25 %
jektziele bezuglich Qualitaten, Quantitaten, Kosten und
Terminen
a) Sicherstellung der Qualitatsanforderungen an Planung und 10 %
Bauausfuihrung innerhalb der verschiedenen
Planungsprozesse
b) Malnahmen zur Steuerung der finanziellen Vorgaben des 5%
Auftraggebers
¢) Malnahmen zur Steuerung der zeitlichen Vorgaben des 10 %
Auftraggebers
4 Honorarangebot 10 %

Angebotswertung / Seite 2 von 8



Neubau Oberstdorf Therme
Nachgeschaltetes Verhandlungsverfahren nach VgV

3.2.  Erlauterungen zur Bewertungsmatrix

3.2.1. Das Wetthewerbsergebnis wird wie folgt bewertet:
Die Preise werden mit folgenden Punkten bewertet:
e 1. Preis =4 Punkte
e 2. Preis = 3 Punkte
e 3. Preis = 2 Punkte
e 4. Preis =1 Punkt

3.2.2. Das Hauptkriterium 1 ,Projektorganisation” wird wie folgt bewertet:

a) Vorstellung der fir das Projekt vorgesehenen Personen

4 Punkte Die Vorstellung der fur das Projekt vorgesehenen Personen erfolgte voll-
umfanglich in transparenter und anschaulicher Weise (u.a. Projektorga-
nigramm, etc.) sowie mit detaillierter Darstellung der auftragsbezogenen,
fachspezifischen Schwerpunkte der vorgesehenen Personen. Die Aufga-
benverteilungen sind fir den Auftraggeber vollumfassend nachvollzieh-
bar.

3 Punkte Die Vorstellung der fir das Projekt vorgesehenen Personen erfolgte
Uberwiegend in transparenter und anschaulicher Weise (u.a. Projektor-
ganigramm, etc.) sowie mit Darstellung der auftragsbezogenen, fachspe-
zifischen Schwerpunkte der vorgesehenen Personen. Die Aufgabenver-
teilungen sind fur den Auftraggeber weitestgehend nachvollziehbar.

2 Punkte Die Vorstellung der fiir das Projekt vorgesehenen Personen erfolgte nicht
in allen Punkten in transparenter und anschaulicher Weise (u.a. Projekt-
organigramm, etc.) oder mit Darstellung der auftragsbezogenen, fach-
spezifischen Schwerpunkte der vorgesehenen Personen. Die Aufgaben-
verteilungen sind fir den Auftraggeber nur teilweise nachvollziehbar.

1 Punkt Die Vorstellung der fir das Projekt vorgesehenen Personen erfolgte nur
vereinzelt in transparenter und anschaulicher Weise (u.a. Projektorgani-
gramm, etc.) sowie mit Darstellung der auftragsbezogenen, fachspezifi-
schen Schwerpunkte der vorgesehenen Personen. Die Aufgabenvertei-
lungen sind fur den Auftraggeber kaum nachvollziehbar.

0 Punkte Die Vorstellung der fiir das Projekt vorgesehenen Personen erfolgte nicht
in transparenter und anschaulicher Weise (u.a. Projektorganigramm,
etc.) sowie mit Darstellung der auftragsbezogenen, fachspezifischen
Schwerpunkte der vorgesehenen Personen bzw. es erfolgten keine Aus-
sagen.
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b) Verflgbarkeit des Projektteams

4 Punkte

Die Darstellung der Verfugbarkeit des Projektteams in den einzelnen
Projektphasen erfolgte unter Angabe der Sicherstellung der 6rtlichen
Prasenz in Form einer aussagekréftigen Personaleinsatzplanung (mit
Angabe der vorgesehenen Stunden bzw. Tage pro Woche in den einzel-
nen Projektphasen). Die Aufgabenverteilungen sind fur den Auftraggeber
vollumfassend nachvollziehbar.

3 Punkte

Die Darstellung der Verfiigbarkeit des Projektteams in den einzelnen
Projektphasen erfolgte weitestgehend unter Angabe der Sicherstellung
der ortlichen Prasenz in Form einer Personaleinsatzplanung (mit Angabe
der vorgesehenen Stunden bzw. Tage pro Woche in den einzelnen Pro-
jektphasen). Die Aufgabenverteilungen sind fur den Auftraggeber wei-
testgehend nachvollziehbar.

2 Punkte

Die Darstellung der Verfligbarkeit des Projektteams in den einzelnen
Projektphasen erfolgte nur teilweise unter Angabe der Sicherstellung der
ortlichen Préasenz in Form einer Personaleinsatzplanung (mit Angabe der
vorgesehenen Stunden bzw. Tage pro Woche in den einzelnen Pro-
jektphasen). Die Aufgabenverteilungen sind fiir den Auftraggeber nur teil-
weise nachvollziehbar.

1 Punkt

Die Darstellung der Verfugbarkeit des Projektteams in den einzelnen
Projektphasen erfolgte ohne Angabe der Sicherstellung der drtlichen
Prasenz in Form einer Personaleinsatzplanung (mit Angabe der vorge-
sehenen Stunden bzw. Tage pro Woche in den einzelnen Projektpha-
sen). Die Aufgabenverteilungen sind fiir den Auftraggeber schwer nach-
vollziehbar.

0 Punkte

Die Darstellung der Verfugbarkeit des Projektteams in den einzelnen
Projektphasen erfolgte nicht bzw. es wurden keine Aussagen hierzu ge-
troffen.
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3.2.3. Das Hauptkriterium 2 ,Darstellung der MaRnahmen zur Sicherstellung der Projektziele be-

zuglich Qualitat, Quantitaten, Kosten und Termine“ wird wie folgt bewertet:

a) Sicherstellung der Qualitdtsanforderungen an Planung und Bauausfiihrung innerhalb der

verschiedenen Planungsprozesse

4 Punkte

Der Bieter erlautert die Handhabung der Schnittstellen innerhalb seiner
Planung zwischen den externen Planungsbeteiligten vollumfassend.
Seine Darstellung lasst auf eine lickenlose, systematische Erarbeitung
der Planung in den verschiedenen Phasen unter Einbeziehung des Bau-
herrn und Nutzers schlie3en.

3 Punkte

Der Bieter erlautert die Handhabung der Schnittstellen innerhalb seiner
Planung zwischen den externen Planungsbeteiligten in weiten Teilen.
Seine Darstellung lasst auf eine weitestgehend systematische Erarbei-
tung der Planung in den verschiedenen Phasen unter Einbeziehung des
Bauherrn und Nutzers schliel3en.

2 Punkte

Der Bieter erlautert die Handhabung der Schnittstellen innerhalb seiner
Planung zwischen den externen Planungsbeteiligten nur teilweise. Seine
Darstellung lasst auf eine eingeschréankte systematische Erarbeitung der
Planung in den verschiedenen Phasen unter Einbeziehung des Bauherrn
und Nutzers schliel3en.

1 Punkt

Der Bieter erlautert die Handhabung der Schnittstellen innerhalb seiner
Planung zwischen den externen Planungsbeteiligten unzureichend.
Seine Darstellung lasst nur auf eine sehr eingeschrankte systematische
Erarbeitung der Planung in den verschiedenen Phasen unter Einbezie-
hung des Bauherrn und Nutzers schlieRen.

0 Punkte

Der Bieter erlautert die Handhabung der Schnittstellen innerhalb seiner
Planung zwischen den externen Planungsbeteiligten nicht bzw. trifft
keine Aussagen hierzu.
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b) Malnahmen zur Steuerung der finanziellen Vorgaben des Auftraggebers

4 Punkte

Das Angebot lasst beziglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
eine aktive und vorausschauende Beeinflussung der Kosten in allen Pla-
nungs- und Bauphasen erwarten.

3 Punkte

Das Angebot lasst bezlglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
weitestgehend eine aktive und vorausschauende Beeinflussung der Kos-
ten in den Planungs- und Bauphasen erwarten.

2 Punkte

Das Angebot lasst beziglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
nur teilweise eine aktive und vorausschauende Beeinflussung der Kosten
in den Planungs- und Bauphasen erwarten.

1 Punkt

Das Angebot lasst bezliglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
nur eine eingeschrankte Beeinflussung der Kosten in den Planungs- und
Bauphasen erwarten.

0 Punkte

Das Angebot lasst beziiglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
keine aktive und vorausschauende Beeinflussung der Kosten in den Pla-
nungs- und Bauphasen erwarten bzw. trifft keine Aussagen hierzu.

c) Malnahmen zur Steuerung der zeitlichen Vorgaben des Auftraggebers

4 Punkte

Das Angebot lasst bezliglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
eine aktive und vorausschauende Beeinflussung der Termine in allen
Planungs- und Bauphasen erwarten.

3 Punkte

Das Angebot lasst beziiglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
witestgehend eine aktive und vorausschauende Beeinflussung der Ter-
mine in den Planungs- und Bauphasen erwarten.

2 Punkte

Das Angebot lasst bezliglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
nur teilweise eine aktive und vorausschauende Beeinflussung der Ter-
mine in den Planungs- und Bauphasen erwarten.

1 Punkt

Das Angebot lasst beziiglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
nur eine eingeschrankte Beeinflussung der Termine in den Planungs-
und Bauphasen erwarten.

0 Punkte

Das Angebot lasst beziglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
keine aktive und vorausschauende Beeinflussung der Termine in den
Planungs- und Bauphasen erwarten bzw. trifft keine Aussagen hierzu.
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3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Das Zuschlagskriterium 3 ,Honorar* wird wie folgt gewertet:

Die Hochstpunktzahl (4 Punkte) erhalt der Bieter, der das niedrigste Angebot insgesamt
(netto) abgegeben hat.

Die Bieter, deren Gesamtpreis fir die Planerleistungen (netto) héher als das des besten Bie-
ters liegt, werden im Verhdltnis ihres Abstandes zum besten Bieter geringer bewertet. Hier

wird gradlinig interpoliert.

Beispiel: Ein Angebot, das 20 % Uber dem niedrigsten Gesamtpreis fir die Planerleistungen
(netto) liegt, erhalt demnach 3,2 Punkte

Der Preis wird im vorgeschriebenen Rahmen der HOAI gewertet (§ 58 Abs. 2 VgV):

Gewertet wird die Summe aus dem Honorar fur die Grundleistungen, dem Honorar fir die
abgefragten besonderen Leistungen und den gesamten Nebenkosten.

Multiplikation mit Gewichtung:

Bei den Auftragskriterien 1 bis 3 wird die gegebene Punktzahl mit dem Wichtungs-Prozent-
satz multipliziert. Die einzelnen Produkte werden addiert und ergeben die Punktzahl.

Gesamtergebnis:

Der Bieter mit der héchsten Punktzahl erhalt den Auftrag.
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Nummer | Kriterium Wich- max. | Summe

tung | Punkte | Punkte

1 Wettbewerbsergebnis 50 % 4 200
2 Projektorganisation 15 %
a) Vorstellung der fur das Projekt 10 % 4 40

vorgesehenen Personen

b) Verflgbarkeit des Projektteams 5% 4 20

3 Darstellung der MalRnahmen zur Sicher- 25 %
stellung der Projektziele bezliglich Qualita-
ten, Quantitaten, Kosten und Terminen

a) Sicherstellung der Qualitatsanforderungen | 10 % 4 40
an Planung und Bauausfiihrung innerhalb
der verschiedenen Planungsprozesse

b) MaRnahmen zur Steuerung der finanziel- 5% 4 20
len Vorgaben des Auftraggebers

c) Malinahmen zur Steuerung der zeitlichen | 10 % 40
Vorgaben des Auftraggebers

4 Honorarangebot 10 % 4 40

> Kriterien 1 bis 4 400
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