rnrn

&.| Hochbau
Q
Stadt Bern

Erneuerung Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus Bern
Projektwettbewerb flr Generalplanerteams im selektiven Verfahren
Programm fir die Phase Praqualifiaktion




ERNEUERUNG SPORT- UND FREIZEITANLAGE WEYERMANNSHAUS

INHALT

1 Das Wichtigste in Kiirze 3
2 Aufgaben und Ziele 4
2.1 Ausgangslage 4
2.2 Kurzportrait des «Weyerli» 6
2.3 Quartierentwicklung 7
2.4 Perimeter 8
2.5 Eis- und Wasserstrategie der Stadt Bern 9
2.6 Aufgabe 9
27 Ziele 10
2.8 Beurteilungskriterien 1
3 Allgemeine Verfahrensbestimmungen 12
3.1 Auftraggeber und Verfahren 12
3.2 Teilnahmeberechtigung 12
3.3 Preisgericht 14
3.4 Preise, Ankaufe und Entschadigungen 15
3.5 Weiterbearbeitung 16
4 Bestimmungen Phase Praqualifikation 17
4.1 Termine fur die Phase Praqualifikation 17
4.2 Abgegebene Unterlagen fir die Phase Praqualifikation 17
4.3 Generelle Teilnahmebedingungen 18
4.4 Eignungsnachweise 18
4.5 Eignungskriterien 18
4.6 Vorprifung und Beurteilung 19




ERNEUERUNG SPORT- UND FREIZEITANLAGE WEYERMANNSHAUS

5 Bestimmungen Phase Projektwettbewerb 20
5.1 Termine flr die Phase Projektwettbewerb 20
5.2 Abgegebene Unterlagen fir die Phase Projektwettbewerb 21
5.3 Verlangte Arbeiten fir Phase Projektwettbewerb 22
5.4 Veroffentlichung und Ausstellung 23
6 Betriebskonzept und Raumprogramm 24
7 Rahmenbedingungen 25
8 Genehmigung und Begutachtung 26
9 Anhang 27




ERNEUERUNG SPORT- UND FREIZEITANLAGE WEYERMANNSHAUS 3

1 DAS WICHTIGSTE IN KURZE

Ausgangslage und Aufgabe Termine
Die Stadt Bern beabsichtigt auf dem Areal der Sport- Publikation 9. Januar 2019
und Freizeitanlage Weyermannshaus die Kunsteisbahn Abgabe Bewerbungsunterlagen 4. Marz 2019
und das Hallenbad zu erneuern und Anpassungen der Entscheid Praqualifikation April 2019
Aussenbereiche vorzunehmen.
Die geschatzten Zielbaukosten betragen Fr. 60,0 Mio. Ausgabe Wettbewerbsunterlagen 23. April 2019
(Anlagekosten BKP 1 — 9 inkl. MwSt.). Obligatorische Begehung 23. April 2019
Abgabe Plane 19. August 2019
Verfahren Abgabe Modelle 2. September 2019
Hochbau Stadt Bern flihrt einen anonymen, einstufigen Ergebnis Jurierung 4. Quartal 2019
Projektwettbewerb fir Generalplanerteams im selek- Bauprojekt 4. Quartal 2020
tiven Verfahren durch. Das Verfahren richtet sich an Volksabstimmung 4. Quartal 2021
Fachleute aus den Bereichen Architektur (Gesamtlei- Baubeginn 2. Quartal 2022
tung), Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen und Fertigstellung/Realisierung Jahr 2025

Ingenieurwesen fur HLKSE.

Preissumme

Es steht eine Preissumme von Fr. 300 000.00 (exkl.
MwSt.) flr vier bis acht Preise, Ankdufe und allfallige
Entschadigungen zur Verfigung. Die Teilnahme an der
Praqualifikation wird nicht entschadigt.
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Abbildung 1: Schwarzplan Stadt Bern: Lage Projektgebiet
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2 AUFGABEN UND ZIELE

2.1 Ausgangslage

Die Stadt Bern bietet mit drei Kunsteisbahnen, drei
25-Meter Hallenbadern und funf Freibadern ein breites
Sportstattenangebot an. Steigende Nachfrage, Sanie-
rungsbedarf und Anpassungen an die zeitgeméassen
Vorstellungen von Freizeit, Sport und Erholung initiie-
ren Prozesse, die in der Eis- und Wasserstrategie der
Stadt beschrieben sind (siehe Ziffer 2.5). Es soll eine
Entlastung der bestehenden Anlagen und eine Umver-
teilung des Sportstattenangebotes stattfinden. Ein Neu-
bauprojekt befindet sich bereits in Bearbeitung und wei-
tere Projekte folgen. Vor diesem Hintergrund wird der
hier vorliegende Wettbewerb ausgeschrieben.

Das Freibad Weyermannshaus wurde 1957 durch den
Architekten Hans Beyeler erbaut und 1971 durch die

h A

Besucher
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Freibadbecken

Architekten Friedli und Sulzer zur heutigen Sport- und
Freizeitanlage Weyermannshaus (Weyerli) mit einem
Hallenbad und einer offenen Kunsteisbahn erweitert.
Im Jahr 2011 wurde durch 3B Architekten der Gardero-
ben- und Eingangstrakt des Hallenbads umgebaut und
saniert.

Die gesamte Anlage umfasst heute ein Freibad,
eine Kunsteisbahn mit einem Publikums-, Trainings-
und einem Eishockeyfeld, ein Hallenbad mit einem
Schwimm- und einem Lehrschwimmbecken sowie In-
frastrukturen wie Restaurant, Garderoben und Anlagen
fir Badewasser- bzw. Eistechnik (siehe Abbildung 2).
Das Freibad mit seinen Kleinbauten aus den 1950er-
Jahren gehort zu den wichtigsten stadtischen Freibad-
anlagen der Schweiz.

‘ | -} Viwr u 4

Kunsteisbahn (1971) (2) Hallenbad, Restaurant, Garderoben, Technik (1971)  (*) Ehem. Selbstbedienungsbuffet, Garderoben / Terrasse (1957)
(») Trainingsfeld Garderoben mit Anlagen fiir Eistechnik Garderobengebaude (1975)
(&) Publikumsfeld (£) Restaurant, Wohnung Garderobengebaude (1957)
(¢) Eishockeyfeld (saniert 2017) ) Terrasse Restaurant, Garderoben il Parkplitze MIV ) Arealzugang

(¢) Hallenbad mit Anlage fiir Badewassertechnik

il Fahrradabstellplitze » Gebaudeeingang

Abbildung 2: Situation, Angebot der Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus, Ist-Zustand
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ESP Ausserholligen
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Abbildung 3: Situation, ESP-Ausserholligen, bauliche Entwicklung

Die multifunktionale Anlage im Westen von Bern hat
heute schon eine grosse Bedeutung fur den Freizeit-
sport und die Erholung der Besucherinnen und Be-
sucher aus dem Quartier, der Stadt und dem Umland
von Bern. Innerhalb des kantonalen Premium Entwick-
lungsschwerpunktes Ausserholligen (ESP AH) gelegen,
wird sich das Gebiet in den ndachsten zehn bis zwanzig
Jahren zu einem neuen Stadtquartier entwickeln (sie-
he Abbildung 3 und Ziffer 2.3 Quartierentwicklung). Die
Nutzungsintensitat der Sport- und Freizeitanlage wird in
diesem Zusammenhang weiter steigen und das Bedurf-
nis nach Aussenflachen stark zunehmen.

Die nach rund 50 Jahren Uberalterte Sport- und Freizeit-
anlage weist einen schlechten bautechnischen Zustand
der Anlagenteile auf. Rissbildungen und Undichtigkeiten
sowie veraltete haustechnische Komponenten machen
eine grundlegende und zum Teil dringliche Sanierung
notwendig. Zuséatzlich machen betriebliche Defizite
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(dezentrale Eingédnge, separate Kassen und die Durch-
mischung von Betriebs- und Besucherstromen), neue
Anforderungen (Neubau einer Eishalle fir ein zweites
Eishockeyfeld) und Anpassungen aufgrund der Entwick-
lungen im ESP AH, eine Neukonzeption notwendig.

Um ein funktionales und gestalterisches Gesamtkon-
zept fUr die Sport- und Freizeitanlage in dem sich dyna-
misch entwickelnden Gebiet des ESP AHs sicherstellen
zu kénnen, und die dringlichen Sanierungsmassnahmen
der Anlage mit langerfristigen Massnahmen zu koor-
dinieren, ist im Jahr 2015 eine Entwicklungsplanung
erstellt worden (siehe Beilage C1). Basierend darauf
wurde das 0Ostlich gelegene, offene Eishockeyfeld als
erstes, vorgezogenes Teilprojekt im Jahr 2017 saniert.
Als zweites Teilprojekt wird das Freibadbecken zusam-
men mit dem aus den 1950er-Jahren stammenden Gar-
derobengebdude im Siden der Anlage (siehe Abbildung
2, Punkt 5) bis 2022 saniert.
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Fir die Erneuerung der Kunsteisbahn, des Hallenbades
und der Aussenrdume als drittes Teilprojekt wird der
vorliegende Projektwettbewerb durchgefihrt. Als
Grundlage daflr wurde im Jahr 2017 ein Machbarkeits-
nachweis Uber die Erneuerung von Kunsteisbahn und
Hallenbad erarbeitet (siehe Beilage C2). Mit dem Mo-
bilitdétskonzept (siehe Beilage C3), der Larmbeurteilung
(siehe Beilage C4) und dem Gastronomiekonzept (siehe
Beilage C5) wurden weitere Grundlagen erstellt. Die
im Machbarkeitsnachweis gepriften Varianten stellen
den konzeptionellen Entwicklungsprozess dar. Sie die-
nen der Perimeterdefinition und dem Nachweis, dass
die Umsetzung der Aufgabe unter Berlcksichtigung
der konkretisierten Anforderungen innerhalb des Bear-
beitungsperimeters grundsatzlich moglich ist. Von der
Variante 4 «Ersetzen» wird Abstand genommen, da die-
se grobe planungsrechtliche Verstdsse aufweist (siehe
Beilage C2, Variante 1 — 4). Im Rahmen dieses Wettbe-
werbs sind die Rahmenbedingungen des vorliegenden
Wettbewerbsprogramms bindend.

2.2 Kurzportrait des «Weyerli»

Namensgeber der Sport- und Freizeitanlage ist das
Weyermannsgut, welches seit dem 17. Jahrhundert an
diesem Ort nachgewiesen werden kann. Urspringlich
liegt der Weiher fast ohne rdumliche Begrenzung in der
Landschaft. Anfang des 20. Jahrhunderts wird der 6f-
fentliche Weiher durch Infrastrukturbauten begrenzt,
im Suden durch die Gurbetal Bahnlinie und im We-
sten durch den Bau der Stockackerstrasse. Mitte des
20. Jahrhunderts wird der Weiher mit Bauten nach den
Planen von Hans Beyeler zum Freibad umgebaut. Die
Umgebungsarbeiten werden nach den Planen des Gar-
tenarchitekten Franz Vogel umgesetzt. Die Anlage des
Weyerli erweist sich als beliebtes Freibad und soll durch
zusatzliche Angebote erganzt werden.

Mit der Verlegung der Stéckackerstrasse Anfang der
1970er-Jahre wird Platz fir die Erweiterung des Frei-
bades zur Sport- und Freizeitanlage geschaffen. Nach
den Planen der Architekten Friedli und Sulzer werden
ein Hallenbad und eine Kunsteisbahn realisiert. Der
Neubau des Hallenbades knipft eng an die bestehende
Restaurant-Terrasse aus den 1950er Jahren an. Der Ver-
lauf des Stadtbachs wird in den Norden verschoben und
im Bereich des Weyerli eingedolt. Die Umgebung wird

wiederum von Franz Vogel geplant. Im Jahr 1975 wird
die einschneidende Planung der Autobahn ausgeldst.
Der Autobahnviadukt entsteht, die Murtenstrasse wird
verlegt und zwei der bestehenden Garderobenhauser
aus den 1950er Jahren werden zugunsten eines neuen
Garderobengebaudes unterhalb vom Viadukt abgebro-
chen. Die Planung erfolgt ebenfalls von den Architekten
Friedli und Sulzer (siehe Abbildung 4 und Beilage C86).

Abbildung 4: Siegfriedkarte 1915, mit heutigem Bestand Uberlagert,
Quelle: Gartendenkmalpflegerisches Gutachten,
Hager Partner AG, 2017

Das Weyerli liegt heute im Osten und Stden angren-
zend an Infrastrukturbauten von Autobahnviadukt und
Eisenbahntrasse, Richtung Westen an die Stockacker-
strasse und Richtung Norden an den Fuss- und Fahrrad-
weg entlang dem Bremgartenwald (alte Murtenstrasse).
In der heterogenen Umgebung wird die Anlage als Oase
wahrgenommen, die sich durch einen umlaufenden
Grlngdrtel auszeichnet.

Das Freibadbecken gehdrt zu den gréssten, klinstlichen
Freibad-Wasserflachen in Europa und ist schweizweit
einmalig. An Spitzentagen zahlt das Freibad Besucher-
zahlen zwischen 5000 und 10 000 Personen. In den
Hitzesommern 2003 und 2015 verbuchte die Anlage
rund 300 000 bzw. 450 000 Besuchende wahrend der
ganzen Badesaison. Die Kunsteisbahn Weyermanns-
haus verzeichnet rund 60 000 — 70 000 Eintritte und das
Hallenbad rund 160 000 Eintritte pro Jahr. In den letzten
finf Jahren haben die Besucherzahlen im Hallenbad um
20 % zugenommen, wahrend die Eintritte der Kunsteis-
bahn aufgrund der ausgeschopften Kapazitat stagnie-
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ren. Im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung wird
ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen zu verzeich-
nen sein. Zusatzlich wird im Freibad, bei sich hdaufenden
Hitzesommern, der Bedarf an Liegeflachen steigen.

2.3 Quartierentwicklung

Die Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus befin-
det sich zwischen Bremgartenwald und Kénizbergwald
in Berns westlich gelegenem Stadtteil VI, Bimpliz-
Oberbottigen (siehe Titelbild). Im Osten liegt die Anlage
an der Grenze zum Stadtteil Il (Mattenhof-Weissen-
bahl). Urspringlich vor den Toren der Stadt Bern und
angrenzend an Bimpliz gelegen, handelt es sich um ein
sumpfiges Gebiet mit einem durch die Topografie auf-
gestauten Weiher.

Mit dem Bau der Glrbetal-Bahnlinie Ende des 19. Jahr-
hunderts wachsen die angrenzenden Siedlungsraume.
Nach dem 1. Weltkrieg entstehen unter anderem Ar-
beitersiedlungen nach dem englischen Vorbild der Gar-
tenstadt. Die Flachen im direkten Umfeld der heutigen
Sport- und Freizeitanlage entwickeln sich zu einem
kleinen Industriegebiet. Mit dem Bau des Autobahnvia-
dukts Ende der 1970er-Jahre wird eine starke Trennung
zwischen Berns Westen und der Kernstadt vollzogen.

Entwicklungsschwerpunkt Ausserholligen

Im direkten Umfeld der Sport- und Freizeitanlage voll-
zieht sich zurzeit eine sehr dynamische raumliche
Veranderung. Als kantonaler Premium Entwicklungs-
schwerpunkt Ausserholligen (ESP AH) definiert, ist das
Gebiet ein strategisch bedeutender Wirtschaftsstand-
ort, welches sich durch Flachen-, Entwicklungs- und
Aufwertungspotentiale auszeichnet. Zusammen mit
einer Vielzahl bereits realisierter und geplanter Einzel-
projekte (siehe Abbildung 3) liegen sich wandelnde
Rahmenbedingungen und neue Entwicklungsziele vor.
Siehe hierzu https://www.bern.ch/themen/planen-und-
bauen/stadtentwicklung/stadtentwicklungsprojekte/
stek-2016. Der rechtsgultige Richtplan von 1994 muss
entsprechend angepasst werden. Er wird von der Stadt
Bern in Zusammenarbeit mit dem Kanton gegenwartig
revidiert (siehe Massgebende Bauvorschriften).

Zu den geplanten Projekten im direkten Umfeld der
Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus zahlt die
Arealentwicklung Weyermannshaus West mit einem
Potenzial von bis zu 1 000 Wohnungen. Siehe hierzu

http://www.weyermannshaus-west.ch/. Die heute Uber-
wiegend gewerblich genutzten Parzellen befinden sich
im Eigentum der Post Immobilien AG und der Burger-
gemeinde Bern (siehe Abbildung 5). Die planungsrecht-
lichen Grundlagen werden zurzeit ausgearbeitet und die
Mitwirkung der Planungsvorlage ist auf Anfang 2019
terminiert. Die Realisierung soll nach der Volksabstim-
mung in Etappen zwischen 2021 — 2040 unter Wahrung
des bestehenden Baurechtes vollzogen werden. Auf
der Ostlichen Nachbarparzelle der SBB plant der Kan-
ton den Campus der Berner Fachhochschule (BFH) mit
bis zu 6 000 Studierenden und Mitarbeitenden. Siehe
hierzu https://konkurado.ch/wettbewerb/neubau_cam-
pus_bern_der_berner_fachhochschule bfh. Die Inbe-
triebnahme ist flr das Herbstsemester 2026 geplant.
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Abbildung 5: Situation, Ubersicht Grundeigentiimer

Die Anbindung an den Europaplatz (Nord-Sldachse)
soll verbessert und durch eine neue Fuss- und Fahrrad-
verkehrserschliessung bis 2026 sichergestellt werden.
Zur Gesamtvernetzung in Ost-Westrichtung wird die
Realisierbarkeit einer 6ffentlichen Fuss- und Fahrradver-
kehrserschliessung zur BLS-Haltestelle Stockacker bzw.
die Verschiebung der BLS-Haltestelle Richtung Osten
untersucht (ohne Flacheneinbusse fur die Parzelle der
Sport- und Freizeitanlage). Ebenfalls Ostlich gelegen,
bieten die stadtischen Parzellen unter dem Viadukt und
von dem Skaterpark sowie die Parzelle im Eigentum von
Energie Wasser Bern (ewb) Potential fir einen 6ffentlich
nutzbaren bzw. publikumsorientierten urbanen Raum
(siehe Abbildung 3 und Ziffer 2.4 Perimeter).
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2.4 Perimeter

Die Aufgabe bezieht sich auf einen Bearbeitungs- und
einen Ideenperimeter (siehe Abbildung 6).

Der Bearbeitungsperimeter umfasst einen Teil der
stadteigenen Parzelle VI/250 der Sport- und Freizeit-
anlage Weyermannshaus ohne das Freibadbecken und
ohne den stdlichen Garderobenbau aus dem Jahr 1957
(siehe Ziffer 2.1 Ausgangslage) und ohne die Flache un-
ter dem Viadukt. Der Bearbeitungsperimeter weist eine
Flache von etwa 64 600 m? auf (exkl. Wasserflache von
etwa 15 700 m? und exkl. der Fladche unter dem Viadukt
von etwa 6 800 m?).

Der Ideenperimeter umfasst die westlich angrenzende
Flache unter dem Viadukt, als Teil der stadteigenen Par-
zelle VI/250 (etwa 6 762 m?), die stadtische Parzelle
des Skaterparks (Parzelle I11/1991, etwa 2 500 m?) und
die Parzelle 111/3660 von ewb mit den nicht mehr ge-
nutzten Tankanlagen (etwa 4 000 m?). Die Parzelle mit
den Tankanlagen wird im Kontext der Standortkonzen-
tration von ewb auf dem Areal Holligen, der Energiezen-
trale Forsthaus und der generellen Entwicklung im ESP
AH von ewb entwickelt. Sowohl im Wettbewerb flr den
Campus der Berner Fachhochschule, dessen Ergebnis
im Januar 2019 vorliegt, als auch in der vorliegenden

Wettbewerbsausschreibung fir die Sport-und Freizeit-
anlage Weyermannshaus werden fir diesen zukinftig
sehr wichtigen Bereich Nutzungs- und Gestaltungs-
vorschlage erwartet. Grosses Potential wird fir sport-
und campusnahe Nutzungen, Flachen zur individuellen
Aneignung und anderen Funktionen und Aktivitaten im
urbanen Raum gesehen. Die Flachen sollen flexibel be-
spielbar und mehrfachnutzbar sein.
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Abbildung 6: Situation, Bearbeitungs- und Ideenperimeter
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2.5 Eis- und Wasserstrategie der Stadt
Bern

Mit der Erneuerung der Kunsteisbahn und des Hallen-
bads Weyermannshaus soll die Eis- und Wasserstra-
tegie der Stadt Bern umgesetzt und die Anlage an die
zuklnftigen Anforderungen angepasst werden.

Eisstrategie (Auszug)

Die Stadt Bern betreibt die Kunsteisbahn (KEB) Weyer-
mannshaus und die KEB Ka-We-De (Kunsteisbahn und
Wellenbad Dahlholzli). Die dritte Eisanlage wird bei der
PostFinance Arena betrieben. Der Strategie zufolge
soll die Ka-We-De zukinftig im Winter auf den freien
Eislauf ausgerichtet sein und im Weyermannshaus der
Vereinseishockeybetrieb neu mit zwei kombiniert nutz-
baren Eishockeyfeldern zusammengenommen werden.
Die Sanierung der Ka-We-De mit den entsprechenden
Betriebsanpassungen kann erst umgesetzt werden,
wenn das zweite Eishockeyfeld im Weyermannshaus
realisiert ist. Siehe hierzu https://www.sportamt-bern.
ch/media/Eisstrategie-zu-GRA.pdf , Ziffer 4.

Wasserstrategie (Auszug)

Die Stadt Bern betreibt aktuell drei 25m-Hallenbader
und funf Freibader. Zusatzlich gibt es in der Stadt Bern
drei Lehrschwimmbecken (LSB). Mit der Inbetriebnah-
me der 50-Meter-Schwimmhalle Neufeld im Jahr 2023
wird der grosste Teil der Vereinsbelegungen vom Weyer-
mannshaus in die 50m-Schwimmhalle verschoben.
Nach der Inbetriebnahme der 50m-Schwimmhalle ist
genligend Kapazitat vorhanden, damit die bestehenden
Hallenbader der Reihe nach saniert werden kénnen.
Damit kdnnen die Quartierbader starker auf die Bedurf-
nisse der Schulen, der Familien und der allgemeinen
Offentlichkeit ausgerichtet werden. Die kleinen Sauna-
betriebe in den Hallenbadern haben keine Zukunft und
werden bei der Sanierung der Bader aufgegeben.

Die Freibader sollen vor und nach der Badesaison von
der Offentlichkeit noch starker als Parkanlagen genutzt
und deshalb im Rahmen der Sanierungen entsprechend
attraktiv gestaltet werden. Die Freibad-Parke sind das
ganze Jahr geo6ffnet, bleiben jedoch weiterhin umzaunt
und Uber Nacht geschlossen.

Siehe hierzu https://www.sportamt-bern.ch/media/
cubetech-filesharingMGYmMTgwODIwOTkzMDQ1ND-
kwZWI4ZTMGVYMmMTgwODIwOTkzMDQ1NDk-
wZWI147T/\Wasserstrategie-der-Stadt-Bern.pdf

2.6 Aufgabe

Die Wettbewerbsaufgabe besteht darin, die Sport- und
Freizeitanlage Weyermannshaus auf der bestehenden
Parzelle, innerhalb des Bearbeitungsperimeters weiter
zu entwickeln und einzelne Anlagenteile neu zu konzipie-
ren. Es ist ein Neubau einer Eishalle fir ein Eishockey-
feld und die grundlegende Sanierung der bestehenden
Anlagenteile von Hallenbad, Garderoben, Restaurant,
technischen Infrastrukturen und Aussenrdumen zu pla-
nen. Die Aussenrdume sind im Kontext zu den stadte-
baulichen Entwicklungen anzupassen.

(Teil-) Abbriche sind maoglich, soweit sie sich wirt-
schaftlich und betrieblich rechtfertigen lassen. Fir die
Anlagenteile Eishalle und Hallenbad muss eine etap-
pierte Realisierung aufgezeigt werden (siehe Ziffer 2.5
Eisstrategie, Abhéngigkeit zu Ka-We-De). Die Eishalle
muss zudem so erweiterbar sein, dass das 2017 sa-
nierte, offene Eishockeyfeld zu einem spéateren Zeit-
punkt, bei sich dandernden Anforderungen, integriert
bzw. eingehaust werden kann.

Erwartet werden Vorschlage, die die Anforderungen an
die Sport- und Freizeitanlage im Einzelnen als auch im
Zusammenspiel optimal umsetzen, die neue Konzep-
tion mit der bestehenden Anlage des Freibadbeckens
und stdlichem Garderobenbau zu einer gut funktionie-
renden Gesamtanlage verbindet und den Qualitédten des
kontrastreichen Umfeldes sowie der dynamischen stad-
tebaulichen Entwicklung gerecht werden.

Es sollen gute Voraussetzungen flr eine ganzjahrig be-
triebene Sport-und Freizeitanlage geschaffen werden,
welche attraktiv und identitatsstiftend eine Zentrums-
funktion Gbernimmt.

Gesucht sind zukunftsweisende, innovative und bewil-
ligungsfahige Projekte, die sowohl stadtebaulich, ar-
chitektonisch und landschaftsarchitektonisch als auch
betrieblich, technisch und energetisch der Aufgabe ge-
recht werden. Ein effizientes und robustes Konzept soll
flexibel auf sich andernde Anforderungen reagieren kon-
nen. Lésungsvarianten sind ausgeschlossen.


https://www.sportamt-bern.ch/media/cubetech-filesharingMGVmMTgwODIwOTkzMDQ1NDkwZWI4ZTMGVmMTgwODIwOTkzMDQ1NDkwZWI4ZT/Wasserstrategie-der-Stadt-Bern.pdf
https://www.sportamt-bern.ch/media/Eisstrategie-zu-GRA.pdf
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2.7 Ziele

Die Stadt Bern legt grossen Wert auf die Berlcksichti-
gung der Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen (Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Umwelt). Folgende ineinan-
dergreifende Ziele stehen dabei im Vordergrund:

Gesellschaft

Mit einer stadtebaulich guten Setzung und klaren
Adressbildung wird angemessen auf die
bestehenden und zuklnftigen Stadt-,

Erholungs- und Naturraume reagiert und damit ein
positiver Beitrag zur Quartierentwicklung
geleistet.

Der architektonische Ausdruck und die
Materialisierung leisten einen Beitrag zur
Gebietsaufwertung und weisen eine
identitatsstiftende Gestaltung auf.

Die Neukonzeption der Anlage nimmt eine
Uberzeugende und respektvolle Haltung im
Umgang mit den schitzenswerten Gebauden und
dem Aussenraum ein.

Das Raumprogramm wird ideal umgesetzt und die
gestellten Anforderungen optimal erfullt.

Die Anlage erfullt die Bedurfnisse der
unterschiedlichen Nutzergruppen und ermaglicht
allen Menschen eine sichere und hindernisfreie
Nutzung.

Der Gebrauchswert ist hoch und das Klima in den
Innenraumen ist behaglich.

Wirtschaft

Eine qualitatsvolle, dauerhafte Bauweise mit
niedrigen Gesamtkosten fur Erstellung, Betrieb
und Unterhalt wird umgesetzt.

Optimale Betriebsablaufe ermoglichen eine
attraktive Ganzjahresnutzung und tragen zu einem
besseren Betriebskostenergebnis bei.

Der hohe Energieeffizienzstandard wirkt sich
positiv auf den Kostendeckungsgrad aus.

Umwelt

Die Energieversorgung wird durch erneuerbare
Energien und durch Fernwarme abgedeckt.

Es werden PV-Anlagen und/oder
Sonnenkollektoren eingesetzt. Das Potential der
Abwarme wird genutzt und energetisch optimiert.
Die Gebaudegrundflache wird zugunsten des
Aussenraums optimiert und die Umsetzung des
Biodiversitatskonzepts der Stadt Bern soll
umgesetzt werden.

Unter Bericksichtigung vom STEK 2016 soll das
Mobilitatskonzept von 2017 mit den Vorgaben fir
den Wettbewerb umgesetzt werden.
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2.8 Beurteilungskriterien

Die eingereichten Projekte werden einer ganzheitlichen Beurteilung unterzogen.

Die Grundlage fur die Beurteilungskriterien aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bildet die Norm
SIA 112/1 2017 Nachhaltiges Bauen — Hochbau. Die nachfolgende Tabelle bildet Schwerpunkte der Beurteilung ab,
hat aber keinen abschliessenden Charakter.

Bereiche Beurteilungskriterien (nicht abschliessend)

Gesellschaft Stadtebau, Architektur, Aussenraum
|dentitat der Gesamtanlage
Gebrauchswert, Hindernisfreiheit, Durchlassigkeit

Wirtschaft Erstellungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten
konsequente Trennung der Systeme, Klarheit der Gebaudestruktur
nutzungsmassige und konstruktive Flexibilitat

Umwelt Gesamtenergiebilanz (inklusive graue Energie), Baudkologie
Mehrfachnutzungen von Flachen bzw. Infrastrukturen
Mass der Versiegelung der Oberflachen

Die Reihenfolge entspricht keiner Gewichtung.
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3 ALLGEMEINE VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

3.1 Auftraggeber und Verfahren

Hochbau Stadt Bern (HSB) flihrt einen einstufigen
Projektwettbewerb fir Generalplanerteams im selek-
tiven Verfahren gemass GATT/WTO, den gesetzlichen
Grundlagen Uber das 6ffentliche Beschaffungsrecht des
Kantons Bern (OBG und OBV) und der Beschaffungs-
verordnung der Stadt Bern (VBW) durch. Fir den an-
onymen Projektwettbewerb gilt subsidiar die Ordnung
SIA 142 fur Architektur- und Ingenieurwettbewerbe,
Ausgabe 2009. Die Verfahrenssprache ist deutsch. Das
Preisgericht kann mit Projekten der engeren Wahl eine
anonyme optionale Bereinigungsstufe nach Ordnung
SIA 142, 2009, Art. 5.4 veranlassen, welche separat
entschadigt wird. Hochbau Stadt Bern wickelt seine
Wettbewerbe Uber simap (http://www.simap.ch) ab.

Veranstalter
Hochbau Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

Ausschreibende Stelle

Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern
Bundesgasse 33

3011 Bern

Wettbewerbssekretariat
Atelier 5

Sandrainstrasse 3

3001 Bern

Verbindlichkeit und Rechtsweg

Die Bestimmungen des Programms und die Fragenbe-
antwortung sind flr den Veranstalter, das Preisgericht
und die Teilnehmenden verbindlich. Mit der Wettbe-
werbsteilnahme anerkennen die Teilnehmenden die
Wettbewerbs- und Programmbestimmungen, die Fra-
genbeantwortung sowie Entscheide im Ermessensbe-
reich des Preisgerichts.

Gegen Verflgungen im Zusammenhang mit dem Wett-
bewerbsverfahren kann innert zehn Tagen seit Eroff-
nung Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland geflihrt werden.

Anonymitat

Die Phase des Projektwettbewerbes wird anonym
durchgefihrt. Die Verfassenden verpflichten sich, das
Anonymitatsprinzip einzuhalten. Die abzugebenden Un-
terlagen, insbesondere auch der elektronische Daten-
trager, dirfen keine Hinweise auf die Projektverfasser
enthalten. Sowohl die Fragebeantwortung als auch die
Beurteilung der Wettbewerbsbeitrage erfolgen ano-
nym. Die Anonymitat wird nach erfolgter Beurteilung
aufgeldst. Verstosse gegen das Anonymitatsgebot fih-
ren zum Ausschluss.

3.2 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Generalplanerteams mit Fach-
leuten aus den Bereichen Architektur (Gesamtleitung),
Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen und Ingeni-
eurwesen flr Heizung, Liftung, Klima, Sanitar und Elek-
tro mit Geschafts- oder Wohnsitz in der Schweiz oder
in einem Vertragsstaat des WTO-Ubereinkommens
Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser
Staat Gegenrecht gewahrt. Mehrfachnennungen sind
fUr die Bereiche Architektur und Landschaftsarchitektur
unzulassig und fur die Bereiche Bauingenieur- und In-
genieurwesen (HLKSE) zulédssig. Alle beteiligten Firmen
mussen die Anforderungen des 6ffentlichen Beschaf-
fungsrechts auf den Abgabetermin der Bewerbungen
hin erflillen. Dies bedeutet insbesondere die Bezahlung
von Steuern und Sozialabgaben sowie die Einhaltung
der Gesamtarbeitsvertrage oder, bei deren Fehlen, das
Gewdhren von ortsilblichen Arbeitsbedingungen.

Der Beizug von Fachleuten aus weiteren Bereichen ist
freigestellt (Mehrfachnennung zulassig). Diese kdnnen
aus ihrer Beteiligung am Wettbewerb keinen Anspruch
auf einen Auftrag ableiten. Von der Teilnahme ausge-
schlossen sind Personen, die bei dem Auftraggeber
oder bei einem Mitglied des unter Ziffer 3.3 aufge-
fihrten Preisgerichts angestellt sind, zu einem Mitglied
des Preisgerichts in einem beruflichen Abhangigkeits-
bzw. Zusammengehorigkeitsverhaltnis stehen oder mit
einem solchen nahe verwandt sind. Siehe dazu auch
Wegleitung SIA 142i — 202d «Befangenheit und Aus-
standsgrinden».
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Die folgenden Blros haben diverse Unterlagen erarbei-
tet, die Teil der abgegebenen Unterlagen sind (siehe Zif-
fer 5.2): Die Blros gelten als nicht vorbefasst und sind
berechtigt, am Verfahren teilzunehmen.

- Buri Mller Partner GmbH

- Gartenmann Engineering AG

- Graber Allemann Landschaftsarchitekten
- Grolimund + Partner AG

- Ingenieur- und Planungsblro Granicher AG
- Kannewischer AG

- Kellerhals+Haefeli AG

- Matter+ Amman AG

- Metron AG

- Moeri + Partner AG

- Reuter Architekten

- sabarchitekten

- Staubli Kurath + Partner AG

- Theiler Ingenieure AG

- 3B Architekten
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3.3 Preisgericht

Sachpreisrichter/innen

Franziska Teuscher
Jeanette Beck

Christian Bigler

Renate Rolli Sommaruga
Tobias Wiirsch

Ersatz Sachpreisrichter

Gemeinderatin Stadt Bern
Stadtplanungsamt Bern
Sportamt Stadt Bern
Immobilien Stadt Bern
Stadtgrin Bern

Rainer Gilg

Fachpreisrichter/innen

Sportamt Stadt Bern

Thomas Pfluger (Vorsitz)
Robert Braissant

Guido Hager

Meinrad Morger

Cornelia Mattiello-Schwaller

Katrin Pfaffli

Ersatz Fachpreisrichterin

Stadtbaumeister, Hochbau Stadt Bern
Blro B, Bern

Hager Partner AG, Zlrich/Berlin
Morger Partner Architekten, Basel
phalt Architekten AG, Solothurn/ZUrich
Biro Preisig Pfaffli, Zirich

Heike Lorenz (Verfahrensleitung)

Wettbewerbsbegleitung

Hochbau Stadt Bern

Gabriel Borter

Atelier 5, Bern
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Expertinnen und Experten mit beratender Stimme

Rachel Picard
Lorenzo Bertozzi
Matthias Hotz
Markus Husler
Tanja LUtolf
Samuel Richner
Jirg Wirz
Ursula Waber
Hannes Meuli
Stephanos Anderski
Nadine Heller
Markus Waber
Markus Dappen
Katharina Muller
Eugen Wagner
Ueli Grindat
Michael Heim
Tobias Gaspar

Quartierkommission Blimpliz-Bethlehem

Bertozzi Energieplanung, HLKK-Anlagen Eisbahnen, Winterthur
Beck, Schwimmbadbau, Winterthur

Biro fir Baudkonomie AG, Kostenplanung

EK Energiekonzepte AG Zirich, Nachhaltigkeit

B+S AG Bern, Bauingenieur

desillusion Bern, Gastronomiekonzept & Beratung

Amt fir Umweltschutz Stadt Bern

Verkehrsplanung Stadt Bern

Tiefbauamt Stadt Bern, Stadtbach und Werkleitungen
Tiefbauamt Stadt Bern, Gestaltung im 6ffentlichen Raum
Denkmalpflege Stadt Bern

Vertretung Fachstelle fir hindernisfreies Bauen (procap), Bern
Stadtgrin Bern

Amt flr Grundstlcke und Gebdude Kanton Bern
Burgergemeinde der Stadt Bern

Post Immobilien AG

Energie Wasser Bern (ewb), Bern

Das Preisgericht behalt sich vor, weitere Expertinnen/Experten beizuziehen.

3.4 Preise, Ankaufe und
Entschadigungen

Flr termingerecht eingereichte, vollstandige und vom
Preisgericht zur Beurteilung zugelassene Projekte steht
eine Preissumme von Fr. 300 000.00 (exkl. MwSt.) zur
Verfliigung. Die Gesamtpreissumme wird voll, flr vier
bis acht Preise sowie fir allféllige Ankdufe und Entscha-
digungen, ausgerichtet. Maximal 40 % der Preissumme
konnen fir Ankédufe eingesetzt werden.

Das Preisgericht kann einen angekauften Wettbewerbs-
beitrag im ersten Rang zur Weiterbearbeitung empfeh-
len. Hierzu bedarf es einer Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder des
Preisgerichts, sowie der Zustimmung aller stimmbe-

rechtigten Vertreterinnen und Vertreter des Auftragge-
bers der Stadt Bern.

Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragen bleibt
bei den Verfassenden.

Die Unterlagen (inklusive der Visualisierungen) der pra-
mierten und angekauften Wettbewerbsarbeiten gehen
ins Eigentum des Veranstalters Uber. Die Ubrigen Ar-
beiten sind von den Verfassenden bis spatestens zehn
Tage nach Ende der Ausstellung zurtckzuholen. Nach
Ablauf dieser Frist werden die Arbeiten entsorgt.
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3.5 Weiterbearbeitung

Nach Abschluss des Wettbewerbs werden alle teilneh-
menden Teams schriftlich Uber das Ergebnis orientiert.
Telefonische Ausklinfte werden nicht erteilt. Das Preis-
gericht gibt dem Veranstalter eine Empfehlung zur Wei-
terbearbeitung ab.

Der Veranstalter beabsichtigt, vorbehéltlich der Kredit-
genehmigung, das Team des zur Ausfihrung empfohle-
nen Projekts mit der Weiterbearbeitung zu beauftragen.
Er behalt sich vor, die Leistungen Ausschreibung und
Bauleitung separat zu vergeben. Dem Siegerteam wer-
den 64.5 % der Teilleistungen zugesichert. Ein Teil der
Ausflihrungsplanung wird moglicherweise im Rahmen
eines General- beziehungsweise Totalunternehmermo-

dells zu erarbeiten sein.

Stellt das Preisgericht bedeutende Beitrage von frei-
willig beigezogenen Planungsfachleuten fest, wiurdigt
es diese im Jurybericht. Bei der Einladung zur Offert-
stellung werden diese Planungsfachleute priorisiert.
Die Beauftragung fir die Weiterbearbeitung erfolgt in
Form von Einzelplanervertragen gemass der Praxis von
Hochbau Stadt Bern (siehe Anhang Il, Honorierung von
Planungsleistungen).

Die Fachplanerleistungen der Bereiche Ingenieurwesen
Kéltetechnik (Kunsteis) und Badewassertechnik werden
in Absprache mit dem Generalplaner nachgangig be-
schafft und dem Generalplaner unterstellt.

Fur die Grundleistungen geméass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 (jeweils Ausgabe 2014) kommen folgende

Honorarparameter zur Anwendung:

z-Werte 2018 SIA 102 SIA 103 SIA 105 SIA 108
Schwierigkeitsgrad n 1.05 1.0 1.0 1.1
Anpassungsfaktor r 1.1 1.1 1.1 1.1
Teamfaktor i 1.0 1.0 1.0 1.0
Mittlerer Stundensatz Fr. exkl. Mwst. 130.00 130.00 130.00 130.00

Prazisierung flr Schwierigkeitsgrad n:

Elektroanlagen1.0; Liftungsanlagen1.2

Fir den Koordinationsaufwand des Generalplaners wird ein Zuschlag von 3 % auf dem Architektenhonorar gewahrt.

Building Information Modeling (BIM)

Die Implementierung nach der Methode BIM wird mit dem ausgelobten Planerteam in der SIA-Phase 3.1 definiert.
Die Bearbeitung nach BIM ist in den festgelegten Honorarfaktoren der Planer und Spezialisten berlcksichtigt.
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4 BESTIMMUNGEN PHASE PRAQUALIFIKATION

4.1 Termine fiir die Phase Praqualifikation

Anmeldung
Fur die Praqualifikation ist keine Anmeldung erforder-
lich.

Publikation

Mittwoch, 9. Januar 2019

Ab diesem Datum stehen den Teilnehmenden samtliche
Unterlagen unter folgendem Link zur Verflgung: http://
wWww.simap.ch

Begehung

Fir die Phase der Praqualifikation findet keine Bege-
hung statt. Das Areal der Sport- und Freizeitanlage kann
innerhalb der Offnungszeiten frei besichtigt werden.

Fragestellung
Fur die Phase der Praqualifikation findet keine Fragerun-
de statt.

Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen

Montag, 4. Méarz 2019

Die Bewerbungsunterlagen sind mit dem Vermerk «Er-
neuerung Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus
— Praqualifikation» per Post (Poststempel) an folgende
Adresse zu senden oder spatestens bis 16.00 Uhr ab-
zugeben:

Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

4.2 Abgegebene Unterlagen fiir die Phase Praqualifikation

Folgende Unterlagen stehen auf der Internetplattform http://www.simap.ch zum Herunterladen bereit:

A  Allgmeines:

A1 Programm fir Phase Praqualifikation mit Anhang pdf
Anhang |: Erforderlicher Nachweis zum Formular , Selbstdeklaration” pdf
A2 Formular Selbstdeklaration pdf

A3 Anhang Il: Honorierung von Planungsleistungen

pdf
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4.3 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmeberechtigung gemaéss Ziffer 3.2 dieses
Programms sind zu erflllen. Insbesondere sind mit der
ausgeflllten Selbstdeklaration auch die erforderlichen
Nachweise gemass Anhang | zu erbringen.

Zur Vereinfachung flr weitere Beschaffungen kann
beim Amt fur Informatik und Organisation (KAIO) des
Kantons Bern unter folgendem Link https://www.belex.
sites.be.ch/frontend/versions/930 ein Nachweiszertifi-
kat bestellt werden (Art. 20 OBG).

4.4 Eignungsnachweise

Alle GP-Teammitglieder haben folgende Nachweise voll-
standig zu erbringen:

4.4.1 Kompetenzen in Planung und Realisierung von
Sportstattenbauten oder von Bauten und Anlagen
vergleichbarer Komplexitat. Ebenfalls als geeignet
werden pramierte Wettbewerbsergebnisse mit
den vorgangig erwahnten Anforderungen
angesehen, sofern die Verfahren nach den
Grundsatzen der Ordnung SIA 142, 2009 bzw.
der Ordnung SIA 143, 2009 durchgefihrt wurden.

4.4.2 Organisationsstruktur und Leistungsfahigkeit
jeder anbietenden Firma. Wird das
Baumanagement durch ein beigezogenes Biiro
geleistet, ist dieses unter 4.5.1 separat
auszuweisen. Bei den Referenzobjekten Architekt
(4.5.2) muss dieses aber nicht dokumentiert
werden.

4.4.3Aufgrund der Grosse und Vielschichtigkeit der
Aufgabe ist eine Prasenz vor Ort fir die Bau-
und Fachbauleitung notwendig und
nachzuweisen.

4.5 Eignungskriterien

Die Nachweise sind auf DIN A3 Format quer, einseitig
bedruckt und nicht gebunden einzureichen. Aus den An-
forderungen ergeben sich insgesamt sechs Blatter.

Bei den Blattern 2 — 6 sind fir die Referenzobjekte min-
destens die folgenden Angaben darzustellen:

- Auftraggeber und Planungsteam

- Konzeptidee und Projektbeschrieb

- Relevanz zur vorliegenden Aufgabe

- Rolle und Auftragsumfang im Projekt

- Spezifische Qualitaten der Losung

- Projektbesonderheiten

- Planungs- und Bauzeit

- Ungefdhre Anlagekosten BKP 1 -9
oder Kostenanteil bei Fachplanern und
Landschaftsarchitekten

Die Dokumentation soll aussagekraftig mit Texten, Pla-
nen und Bildern erfolgen. Die Darstellung ist frei. Eine
Verwendung des gleichen Projekts fir verschiedene
Disziplinen ist maglich.


https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/930

GEWICHTUNG

10%

je 25 %

10%

15%

15%

ERNEUERUNG SPORT- UND FREIZEITANLAGE WEYERMANNSHAUS

4.5.1 Kurzportrait aller beteiligten Planerfirmen
(Blatt 1, zweifach)

- Firmen- und Organisationsstruktur aller
Planerfirmen.

- Auffihren der Anzahl Mitarbeitenden mit den
entsprechenden Funktionen.

- Vorgesehene Projektorganisation fir die
gestellte Aufgabe (inkl. Bauleitung).

4.5.2 Architekturleistung
(Blatt 2 und 3, zweifach)

- Dokumentation von zwei Referenzprojekten.
Bei realisierten Projekten ist auch auszuweisen,
wer flr den Bereich Baumanagement
zustandig war.

Mindestens ein Projekt hat die Anforderungen
gemass 4.4.1 zu erfillen.

4.5.3Bauingenieurwesen
(Blatt 4, zweifach)
- Dokumentation eines Referenzprojektes.

4.5.4Ingenieur HLKSE
(Blatt 5, zweifach)

- Dokumentation eines Referenzprojektes.
Werden flr die verschiedenen Bereiche
mehrere Firmen beigezogen, ist pro Firma je ein
Projekt auf einer gemeinsamen Seite A3
darzustellen. Das Preisgericht wird daraus eine
Durchschnittsnote ermitteln.

4.5.5 Landschaftsarchitektur
(Blatt 6, zweifach)
- Dokumentation eines Referenzprojekts.

Samtliche Bewerbungsunterlagen gehen ins Eigentum
des Veranstalters Uber.

4.6 Vorpriifung und Beurteilung

Die Kontrolle der Selbstdeklarationen und der Nach-
weise erfolgt durch die Fachstelle Beschaffungswesen.
Die Vorprifung aller Bewerbungen hinsichtlich Vollstan-
digkeit und Einhaltung der Programmbestimmungen er-
folgt durch die Wettbewerbsbegleitung.

Das Preisgericht nimmt die Praselektion gemaéss Ziffer
4.4 und 4.5 vor. Bewerbende, welche die Teilnahme-
bedingungen nicht erfillen, werden ausgeschlossen.
Unter den verbliebenen Anbietenden wahlt das Preisge-
richt 15 Teams mit den hdochsten Punktzahlen aus.

Pro Blatt wird eine Punktzahl vergeben. Die maximal zu
erreichende Punktzahl pro Blatt betragt 5. Benotet wird
mit Punkten zwischen 0 und 5. Halbe Punktzahlen sind
zuldssig. Dabei bedeuten:

Gut bis sehr gut
Ausgezeichnet

0 Keine Angaben

1 Weitgehend ungeeignet
2 Ungentigend

3 Genligend

4

5

Nach erfolgter Beurteilung werden die ausgewahlten
Teams aufgefordert, die Zusage flir die Teilnahme am
Wettbewerb verbindlich zu bestatigen. Bei allfalligen
Absagen rutschen die Teams mit den nachsthdheren
Punktzahlen nach. Verfligt wird nach Bereinigung des
Teilnehmerfeldes.

Die Verfiigung zum Entscheid der Praselektion wird
dem Architekturbiro (Leitung des GP-Teams) zugestellt.
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5 BESTIMMUNGEN PHASE
PROJEKTWETTBEWERB

5.1 Termine fir die Phase
Projektwettbewerb

Fiur die Phase des Projektwettbewerbes gelten fol-
gende Termine:

Obligatorische Begehung

23. April 2019, 11.00 Uhr

Es findet eine obligatorische, organisierte Begehung der
bestehenden Gebaude statt. Die Begehung dauert rund
eine Stunde. Das Areal des Freibades ist frei zuganglich
und kann innerhalb der Offnungszeiten individuell be-
sichtigt werden. Der Treffpunkt hat folgende Adresse:

Hallenbad Weyermannshaus
Stockackerstrasse 9
3027 Bern

Bezug Pléane und Unterlagen

23. April 2019

Samtliche Unterlagen stehen auf der Internetplattform
http://www.simap.ch zum Herunterladen bereit.

Bezug Modellgrundlage

ab 23. April 2019

Die Modellgrundlage kann nach vorgangiger telefo-
nischer Anmeldung beim Modellbauer ab dem oben ge-
nannten Datum an folgender Adresse abgeholt werden:

Die Adresse wird mit dem Wettbewerbsprogramm be-
kannt gegeben.

Fragestellung

bis 7. Mai 2019, 24.00 Uhr

Fragen zum Verfahren und zur Aufgabenstellung kénnen
bis zum oben genannten Datum unter
http://www.simap.ch anonym eingereicht werden. Te-
lefonische Auskinfte werden nicht erteilt. Die Fragen
sind auf die Kapitel des Wettbewerbsprogramms bezo-
gen zu stellen und entsprechend zu bezeichnen.

Fragenbeantwortung

29. Mai 2019

Die Fragen und Antworten zum Verfahren und zur Auf-
gabenstellung kénnen ab dem oben genannten Datum
unter http://www.simap.ch eingesehen und als PDF he-
runtergeladen werden.

Wettbewerbsabgabe

Die Verantwortung der termingerechten Abgabe der
Wettbewerbsunterlagen liegt bei den Teilnehmenden.
Sie mUssen sicherstellen, dass ihr Arbeiten spatestens
bis zu den unten erwahnten Abgabeterminen bei den
nachfolgenden Abgabestellen eintreffen.

Abgabe der Plane und Unterlagen

19. August 2019

Samtliche Unterlagen und Pléne sind anonym, in Map-
pen verpackt (keine Rollen) mit einem Kennwort (keine
Zahlen) und dem Vermerk «Erneuerung Sport- und Frei-
zeitanlage Weyermannshaus» zu versehen, bis zum ge-
nannten Datum (Poststempel) an folgende Adresse zu
senden oder bis spatestens um 16.00 Uhr abzugeben.

Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern
Bundesgasse 33

3011 Bern

Abgabezeiten: Mo — Fr 08.30 — 11.30 Uhr und 14.00 -
16.00 Uhr

Abgabe der Modelle

2. September 2019, 16.00 Uhr

Das Modell ist anonym, mit dem gleichen Kennwort
(vgl. oben) und dem Vermerk «Erneuerung Sport- und
Freizeitanlage Weyermannshaus» versehen, am oben
genannten Datum zwischen 13.00 — 16.00 Uhr direkt an
folgender Adresse abzugeben:

Sprachheilschule Bern
Morgartenstrasse 2a, 1. UG
3014 Bern

oder per Post (Poststempel) bis zum oben genannten
Datum an die folgende Adresse zu senden:

Atelier b
Sandrainstrasse 3
3001 Bern
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5.2 Abgegebene Unterlagen fir die Phase Projektwettbewerb

Folgende Unterlagen stehen auf der Internetplattform http://www.simap.ch zum Herunterladen bereit: (in Bearbei-
tung)

A Allgmeines:

A1l Wettbewerbsprogramm pdf
Anhang I Erforderlicher Nachweis zum Formular «Selbstdeklaration» pdf
Anhang Il Raumprogramm pdf

A2 Formular Verfassernachweis docx

A3 Formular Selbstdeklaration pdf

A4 Ndatzliche Links pdf

B Flachen/Volumen
B1 Formular Raumprogramm xlsx | pdf
B2 Formular MengengerUst fur Flachen und Volumenberechnung xlsx | pdf

C Beilagen (nicht abschliessend)

C1  Bericht zur Entwicklungsplanung, 29. Februar 2016, sabarchitekten pdf
C2 Machbarkeitsnachweis Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus,

Erneuerung Eissport und Hallenbad, 17. November 2017, Reuter Architekten pdf
C3 Mobilitatskonzept, 27. November 2017, Metron ipg
C4 Larmbeurteilung, 15. November 2017, Grolimund + Partnner pdf
C5 Gastronomiekonzept, Juli 2018, desillusion pdf
C6 Gartendenkmalpflegerisches Gutachten, 22. Méarz 2017, Hager Partner pdf
C7 Prognose und Empfehlung Baugrund, 17. August 2018, Kellerhals+Haefeli AG pdf
C8 Uberpriifung Erdbebensicherheit, 29. Juni 2018, B+S AG pdf
C9 Technische Zustandsanalyse Hallenbad, 7. August 2018, Kannewischer AG pdf
C10 Technikkonzept/Schnittstelle, Eis und Badwassertechnik, Januar 2019, Beck/Bertozzi pdf
C11 Zustandsanalyse Sportanlage, 9. Oktober 2015 B+S AG pdf
C12 Gebaudeuntersuchung Schadstoffe, 28. Oktober 2014, GaE AG pdf
C13 Prinzipschema Kalte, WRG, Heizung, Fernwarme, 21. Februar 2013, Matter+Ammann AG pdf
C14 Energiestudie/Versorgungskonzept, 19. August 2008 Matter+Ammann AG pdf
C15 Bestandsaufnahme Weyermannshaus, 3b Architekten, 13. Dezember 2006 pdf
C Technisches Reglement der Eissportanlagen 2014 - 2018 pdf
C Stadtbach Bern West, Konzept Ausdolung, 4. September 2018 pdf

D Planbeilagen
D1 Situationsplan mit folgenden Inhalten:

Perimeter, Hohenkurven, Baulinien, Zu- und Wegfahrten, Baumbestand dxf | pdf
D2 Kennzeichnung und Bewertung des Baumbestands pdf
D3 Bestandsplane dxf | pdf
D4 Werkleitungen dxf | pdf
Modell

Die Angaben befinden sich derzeit in Bearbeitung. Sie werden mit dem Wettbewerbsprogramm abgegeben.
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5.3 Verlangte Arbeiten fiir Phase Projekt-
wettbewerb

a. Projektplane mit folgenden Inhalten
(zweifach)

Situationsplan 1:500, (inkl. I[deenperimeter) ausgerich-
tet wie Modellgrundlage, Nordosten oben, auf Grundla-
ge des Geometerplans (kompletter abgegebener Aus-
schnitt). Darstellung der Bauvolumen und Sportanlagen,
der Erschliessung, aller wesentlichen Elemente der Um-
gebungsgestaltung und die zum Verstadndnis notwendi-
gen Hohenkoten. Der Bezug zur naheren Umgebung
und zum Quartier muss ersichtlich sein. Die Original-
grundlage muss weitgehend sichtbar bleiben.

Grundrisse, sowie die zum Verstandnis des Pro-
jekts erforderlichen Schnitte und Fassaden im
Massstab 1:200. Im Erdgeschoss sind samtliche zum
Verstandnis notwendige Hohenkoten anzugeben sowie
die Umgebungsgestaltung und die ndhere Umgebung
darzustellen. Alle Raume sind geméass Raumprogramm
zu beschriften (Raumbezeichnung mit Angabe der Net-
tonutzflache). Die Grundrisse sind nach Maoglichkeit
analog der Situation zu orientieren. In den Schnitten
und Fassaden sind das gewachsene, das projektierte
Terrain sowie die Hohenkoten (Terrain, Dach) einzutra-
gen. Stufengerechte Angaben zum Tragsystem und der
Haustechnik (Installationsschachte) sind in die Projekt-
vorschlage zu integrieren.

Darstellung der typischen Fassadenschnitte und -
grundrissausschnitte 1:50 mit Teilansicht der Fassa-
de und Darstellung der wesentlichen Knotenpunkte der
Konstruktion (Sockel, Fenster, Dach). Anzugeben sind
das Konzept der Gebaudehlle, Materialisierung, Fassa-
dengestaltung und Reinigung.

Visualisierungen sind nicht gefordert.
Erlauterungen in die Plane integriert mit Aussagen zu
folgenden Themen:

- Konzept Stadtebau, Architektur und Aussenraum,
Beziehung zum angrenzenden Stadtraum
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- Konzept Mobilitat (Parkierung)
- Konzept Arealerschliessung
- Konzept Raumbeziehungen
- Konzept Tragkonstruktion und Erdbebensicherheit
- Konzept der Systemtrennung: Flexibilitat und
Bauteiltrennung
- Konzept Energie, Baudkologie und
Gebaudetechnik, mit:
- Gebaudehlle, winterlicher und sommerlicher
Warmeschutz
- Gebaudetechnik-, Eis- und
Badewassertechnik, inkl. Zentralen,
Prinzip der Leitungsfiihrung und
Schachtdisposition
- Konzept Etappierung
- Konzept Brandschutz, Fluchtwege
- Konzept Akustik
- Konzept Biodiversitat
- Weitere entwurfsbestimmende Konzepte

b. Nachweis Gber die Erfiillung
des Raumprogramms (zweifach)

Ausgefllltes Formular mit den tatsachlich im Projekt
vorgesehenen Raumgréssen mit nachvollziehbaren
Schema-Planen.

c. Nachweis Mengen und Kenndaten (zweifach)

Flachen- und Volumenberechnungen nach sia Ordnung
416, mit nachprifbarer, schematischer Darstellung in
Berichtform als Grundlage fir die Kostenberechnung.
Flr die Zusammenfassung ist das entsprechende For-
mular zu verwenden.

d. Verkleinerungen A3 (einfach)

Verkleinerungen der Projektplane auf A3 mit grafischem
Massstab, ungefaltet.
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e. Verfasserlnnennachweise

Verschlossenes, mit dem Kennwort versehenes Cou-
vert mit folgenden Unterlagen:

Vollstdndig ausgefllliter Verfasserlnnennachweis (wer-
den mehrere Fachbereiche vom selben Biro abgedeckt,
muss dieses mehrmals aufgefliihrt werden) mit Anga-
ben zum Planungsteam, zu den beteiligten Mitarbeiten-
den und zu den weiteren beigezogenen Fachleuten.

f. Modell im Massstab 1:500

Die Bauvolumen und wesentlichen Elemente der Aus-
senraumgestaltung sowie die Flhrung der Erschlies-
sung sind in mattem Weiss (keine Plexiglaskorper) auf
der abgegebenen Modellgrundlage darzustellen.

g. Anonymisierter elektronischer Datentrager

(Als Grundlage fur die Vorprifung) mit samtlichen Nach-
weisen und Formularen als PDF/XLS-Dateien sowie
Planverkleinerungen als PDF-Datei mit einer Auflésung
von 600 dpi (siehe Verlangte Arbeiten).

Anzahl Plane, Planformat und Hangung
Wird mit dem Wettbewerbsprogramm bekannt gege-
ben.
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5.4 Veroffentlichung und Ausstellung

Das Ergebnis des Projektwettbewerbs wird unter Na-
mensnennung aller Verfasserinnen und Verfasser wah-
rend zehn Tagen offentlich ausgestellt. Der Bericht des
Preisgerichts wird den Teilnehmenden sowie der Tages-
und Fachpresse nach Erscheinen zugestellt. Quartieror-
ganisationen, Anwohnende und Vereine werden Uber
das Wettbewerbsergebnis orientiert. Elektronisch steht
der Bericht des Preisgerichts unter
www.bern.ch/hochbau zum Download zur Verfligung.
Uber die Ausstellungstermine wird auf
www.bern.ch/hochbau informiert.




ERNEUERUNG SPORT- UND FREIZEITANLAGE WEYERMANNSHAUS 24

6 BETRIEBSKONZEPT UND RAUMPROGRAMM

Das Betriebskonzept und das Raumprogramm befinden sich derzeit in Bearbeitung. Sie werden mit dem Wettbe-
werbsprogramm abgegeben.
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7 RAHMENBEDINGUNGEN

Die Rahmenbedingungen befinden sich derzeit in Bearbeitung. Sie werden mit dem Wettbewerbsprogramm abge-
geben.



ERNEUERUNG SPORT- UND FREIZEITANLAGE WEYERMANNSHAUS 26

8 GENEHMIGUNG UND BEGUTACHTUNG

Genehmigung
Das Preisgericht hat das vorliegende Wettbewerbsprogramm genehmigt.

Bern, 17. Dezember 2018

Jeanefte Beck Christian Bigler Robert Braissant

c i
C ¢ /
Rainer Gilg ~ Guido Haggr Heike Lorenz
@ Tl
Cornelia Mattiello-Schwaller Meinrad Morger Katrin Pfaffli

, /
4 Aoawaka lousclor
Thomas Phluggr Renate Ro ,Son)f aruga Franziska Teuscher

%

Tobias Wirsch

Begutachtung

Die Kommission flr Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm geprift. Es ist konform zur Ordnung fUr
Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2009. Honorarvorgaben sind nicht Gegenstand der Kon-
formitatsprifung nach der Ordnung SIA 142. Dies entspricht den aktuellen Vorgaben der WEKO.
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9 ANHANG

Anhang |
Erforderliche Nachweise zum Formular «Selbstdeklaration»

Fur die Uberpriifung der Eignungskriterien missen folgende Nachweise mit der Projekteingabe im Verfassercouvert
eingereicht werden (Art. 20 OBV):

- Selbstdeklaration mit den verlangten Nachweisen

- Detaillierter Betreibungsregisterauszug

- Bestatigung der Steuerbehdrden Uber die fristgerechte Bezahlung der Steuern
(MwSt., Staats-, Gemeinde und Bundessteuern)

- Bestatigung der Ausgleichskassen Uber die fristgerechte Bezahlung
der Sozialversicherungsbeitrage (AHV, IV, EO, ALV)

- Bestatigung der Pensionskasse (BV-Beitrage)

- Bestatigung der SUVA resp. BU/NBU

- Bestatigung der paritatischen Berufskommission bez. Einhaltung des GAV
(bei Branchen ohne GAV Bestatigung der Revisionsstelle resp. bei Rahmenarbeitsvertragen des
entsprechenden Fachverbandes (z.B. usic), bez. Orts- und BranchenUblichkeit sowie Lohngleichheit zwischen
Mann und Frau). Die Belege missen von den Auskunftsstellen (Gemeinden, Kanton, Verbanden, Kassen usw.)
unterzeichnet sein, dirfen nicht alter als ein Jahr sein und haben auszuweisen, dass alle falligen Pramien
bezahlt sind. Da die Nachweise ab Ausstellungsdatum ein Jahr lang gultig sind und durch die Fachstelle
Beschaffungswesen registriert werden, missen die Nachweise nur einmal jahrlich eingereicht werden.
Falls eine Firma keine Angestellten beschéftigt, erlbrigen sich folgende Nachweise:

- Bestatigung Pensionskasse, BU/NBU und GAV bzw.

- Bestatigung bez. Orts- und Branchentblichkeit und Lohngleichheit zwischen Mann und Frau.

Die Firma ermaéchtigt die Steuerorgane, die Einrichtungen der Sozialversicherungen, die Umweltfachstellen, die pari-
tatischen Berufskommissionen und andere 6ffentlichen Organe ausdrlcklich, der Beschaffungsstelle auch entgegen
allfallig anderslautender Gesetzesbestimmungen, Ausklnfte im Zusammenhang mit obigen Fragen zu erteilen.

Uberpriifung
Die Selbstdeklarationsformulare und die Nachweise nach Art. 20 OBV werden durch die Fachstelle Beschaffungs-
wesen der Stadt Bern Uberprift.

Anhang Il
Honorierung von Planungsleistungen

Anhang Il
Das detaillierte Raumprogramm befindet sich derzeit in Bearbeitung. Es wird mit den Wettbewerbsprogramm ab-
gegeben.
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run

% Hochbau
\ Stadt Bern

Honorierung von Planungsleistungen
Bezugnehmend auf die Grundleistungen nach SIA 102, 103, 105, 108 (2014)

Erneuerung Sport- und Freizeitanlage Weyermannshaus Bern

Honorierung von Architektinnen und Architekten in der Funktion als Gesamtleiter/in Aufwandbestimmende Baukosten

Bezeichnung Anteil an den aufwandbestimmenden Baukosten

Abbruch-, Demontage und 50% Bei Projektierung / Ausfiihrung mit Fachplanung (z.B. Bauingenieur/in)
Entsorgungsarbeiten

Entsorgungs- und 0% Nicht aufwandbestimmend
Deponiegebihren

Spezielle Fundationen 30% Bei Planung / Ausfiihrung mit Fachplanung (z.B. Bauingenieur/in)
Baugrubensicherung
Grundwasserabdichtung

Kanalisation 50% Bei Planung / Ausfiihrung mit Fachplanung (z.B. Sanitaringenieur/in)
Baugrube 50% Bei Planung / Ausfiihrung mit Fachplanung (z.B. Bauingenieur/in)
Baustelleneinrichtungen 50% Bei Planung / Ausfiihrung mit Fachplanung (z.B. Bauingenieur/in)
Elektroanlagen, MSRL 100%

Heizungsanlagen
Liftungsanlagen
Klima- / Kélteanlagen
Sanitaranlagen

Grosskuchen- / 50% Bei Planung / Ausfiihrung mit Spezialist/in
Gastronomieeinrichtungen (z.B. Gastronomiefachplanung)

Umgebungsarbeiten 50%

Katalogmobiliar / -ausstatt. 0% Honorierung des effektiven Zeitaufwands mit Kostendach

Kleininventar /
Verbrauchsmaterial

EDV-Ausrustungen 0% Honorierung des effektiven Zeitaufwands mit Kostendach
EDV-Ausstattungen

Kunst und Bau / 0% Honorierung des effektiven Zeitaufwands mit Kostendach
Kunst im éffentlichen Raum
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Funktionszuschlage

Bezeichnung Zuschlag

Generalplanungsmandat 3% Auf Architekturhonorar

Leiter/in Gebaudetechnik 0% Grundsatzlich Teil der Grundleistung
Zuschlag bei komplexen Bauvorhaben geméass SIA 108 (2014)
Art. 9.2 resp. 9.5 wird vorgangig bekannt gegeben

Raumliche Fachkoordination | 0% Grundsatzlich Teil der Grundleistung
Zuschlag bei komplexen Bauvorhaben gemass SIA 108 (2014)
Art. 9.2 resp. 9.3 wird vorgangig bekannt gegeben

Technische Fachkoordination | 0% Grundsétzlich Teil der Grundleistung
Zuschlag bei komplexen Bauvorhaben geméass SIA 108 (2014)
Art. 9.2 resp. 9.4 wird vorgéangig bekannt gegeben

Honorierung von Spezialistinnen und Spezialisten

Bezeichnung

Honorierung

Aufziige / Transportanlagen
Bau- und Umweltchemie
Fassadenplanung
Sandsteinplanung

Planung Minergie /-P/-A/-Eco
Signaletik

Turen und Tore

Grundséatzlich Teil der Grundleistung
Bei komplexen Bauvorhaben werden Spezialisten durch die Bauherrschaft
beauftragt

Brandschutz
Geotechnik / Bodenmechanik

Grundsétzlich Teil der Grundleistung
Zusétzliche Vergutung Spezialist/in, wenn von Amtes wegen gefordert (z.B. QSS-
Stufen GVB)

Gebaudesimulationen

Zusatzliche Vergutung, wenn durch die Bauherrschaft gefordert

Bauphysik und Akustik

Grundsétzlich Teil der Grundleistung
Bei komplexen Bauvorhaben werden Spezialisten durch die Bauherrschaft
beauftragt

Beleuchtung

Grundsétzlich Teil der Grundleistung
Bei komplexen Bauvorhaben werden Spezialisten durch die Bauherrschaft
beauftragt

Sicherheit / Schliessanlage

Grundsétzlich Teil der Grundleistung
Bei komplexen Bauvorhaben werden Spezialisten durch die Bauherrschaft
beauftragt

Geologie
Schadstoffe
Mobilitdtskonzepte

Beauftragung direkt durch Bauherrschaft

Nachweise zur Erlangung
einer Zertifizierung fur:

- Minergie-Standards

- 2000 Watt-Gesellschaft
- SNBS

Honorierung des effektiven Zeitaufwands mit Kostendach

Building Information Modeling
(BIM)

Keine zusatzliche Vergutung der BIM-Fachkoordination bis und mit 5. Dimension
Weitere Dimensionen sind projektspezifisch zu regeln
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