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Planervertrag

Neubau Pilgerbrunnen
Andrea Wittwer Joss

Projektbezeichnung:
Projektleiter Auftraggeber:
Vertragsdatum:

Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter

Total Vergiitung gemiss Ziffer 4.1 / 4.2

abgeschlossen zwischen

I_
I_handelnd durch

nachstehend bezeichnet mit

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Projektnummer:

Kredithnummer:

Vertragsnummer:

Status: Entwurf
CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)

Evangelischer Frauenbund Ziirich
Brahmsstrasse 32
8040 Ziirich

Auftraggeber und

[] der Planergemeinschaft zwischen Architekt und Baumanagement/Bauleitung (einfache Gesellschaft), bestehend aus:

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

|Z| mit folgenden Subplanern:

nachstehend bezeichnet mit

©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich
Die Vertragsurkunde beruht grundsatzlich auf der Struktur des KBOB-Planervertrags.

Federfiihrende Unternehmung:
1.

2.

Beauftragter
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Vertragsgegenstand

1.2

1.1

Projektdefinition

N ]

Das Projekt ist im Projektpflichtenheft beschrieben und umfasst:
- Neubau Kinderheim

- Anbau Kindertagesstéatte

- Neubau Wohnungen

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Gbertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende Leistungen:

Samtliche Leistungen zur Planung und Ausflihrung des oben beschriebenen Projekts.
Keine besonders zu vereinbarenden Leistungen.

L |

| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017 mit den spezifischen
Erganzungen des Auftraggebers, wie sie unter Ziffer 10.1 aufgefihrt sind.
|Weitere Vertragsbestandteile (VB): _I
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt geméss
Protokoll vom ..... (Beilage .....)
VB 2 Prazisierungen zu den Grundleistungen
gem. SIA-Ordnungen (102,103,105,108 (Ausgabe 2014)) (Beilage 2)
VB 3 Konditionen Honorar (Beilage 3)
VB4 Nebenkosten (Beilage 4)
VB 5 SIA Ordnungen (102,103,105,108 (Ausgabe 2014))
VB 6 Terminplan (Beilage .....)
VB7 Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: ..... (Beilage .....)
VB 8 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fiir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017 (Beilage .....)
VB9 CAD-Richtlinie (Beilage 9)
VB 10 bfu und suva-Richtlinien (Beilage .....)
|\£3 11  Projektpflichtenheft (jeweils aktueller Stand) (Beilage .....) J
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jlingere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschéaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten werden
wegbedungen.
©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich Seite 2 von 15
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1 hiervor) zur
Erbringung sdamtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

Leistungen (Grundleistungen der Ordnungen):

XI2.4 Fachplaner

XI3 Leistungen

X4 Leistungsbeschrieb

XI2.4 Fachplaner
[J2.5 Bauleiter

XI3 Leistungen

X4 Leistungsbeschrieb

XI2.4 Fachplaner

X3 Leistungen

X4 Leistungsbeschrieb

XISIA 102/2014 Art.  X2.3GL
XISIA 103/2014 Art. [02.3GL
XISIA 105/2014 Art.  [02.3GL
XISIA 108/2014 Art.  [02.3GL

XI2.4 Fachplaner

X3 Leistungen

X4 Leistungsbeschrieb

XErganzungen und Prazisierungen zu den entsprechenden Grundlagen gemass Beilage 2

3.2  Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemdss Artikel 4.2 Ordnung SIA 102/103/105/108/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

Teilphasen

Bemerkungen

[ ]| 11 Bedirfnisformulierung,
Losungsstrategien

Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

TAl
TAl
TAl
TA2

33 Bewilligungsverfahren

MMM L

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

TA2[X] | 51 Ausfiihrungsprojekt

TA2[X] | 52 Ausfihrung

TA2|Z| 53 Inbetriebnahme,
Abschluss

©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich
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freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Teilphasen Bemerkungen

[ ]| 11 Bedurfnisformulierung,
Losungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

TAl
TAl

TAl 33 Bewilligungsverfahren Ohne 33.2

XKML L

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
+/-15% Vorprojekt
+/-10% Bauprojekt

3.4 Gesamtleitung

B |

Der Beauftragte bernimmt als Generalplaner die Gesamtleitung.

©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich Seite 4 von 15
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Vergiitung

4.1

Vergiitung mit Festpreisen (Honorar nach Baukosten)

Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
_________ CHF
_________ CHF
_________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
J.eo . 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
S .....0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Honorar nach Baukosten

Provisorisch berechnet auf Kostenbasis:

Kostengrobschatzung (KGS) des Auftraggebers/Beauftragten vom

[JKostenschatzung (KS) des Auftraggebers/Beauftragten vom

[CIKostenvoranschlag (KV) des Auftraggebers/Beauftragten vom

Mit Kostenstand des Jahres

Effektiver Abrechnungsmodus Teilauftrag auf Kostenbasis: effektiv* pauschal* global*
TA Genehmigte Kostengrobschatzung (GKS) O O O

TA Genehmigte Kostenschatzung (KS) O O O

TA 1,2 Genehmigter Kostenvoranschlag (KV) O O

TA Genehmigter Bauabrechnung (BA**) O O O

*  vor MWST

** auf der Grundlage der tatsachlich vom Auftraggeber vergiiteten Zahlungsbetrdagen nach allen Abziigen

Teilauftrag 1 wird riickwirkend pauschal auf Basis des genehmigten Kostenvoranschlags abgerechnet und der

Teilauftrag 2 auf Basis des genehmigten Kostenvoranschlags pauschalisiert.

©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich
Die Vertragsurkunde beruht grundsatzlich auf der Struktur des KBOB-Planervertrags.
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4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfshauleiter CHF
Kategarie F, Hilfspersonal CHF
_________ CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

der fiir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF

Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

Offerierte Verglitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
Je . 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 1 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHr
Zwischentotal 2 CHF 0.00
e . 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten
[] Ubliche Nebenkosten:

q

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiiros sind in der vereinbarten
Verglitung gemdss Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fiir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte, etc.,
welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber bestellt
wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

L J
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4.4 Preisanderungen infolge Teuerung

[_] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemiss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung der Norm
SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[_] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

|Z Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5  Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:

B |

Beizug von weiteren Fachplanern, Spezialisten und Beratern:

Fall a): erfolgt der Beizug selbststdandig durch den beauftragten Planer, so tragt dieser die entsprechenden Kosten (vgl.

Ziffer 4 AVB)

Fall b): erfolgt der Beizug im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und zu seinen Lasten, so gilt fiir die Kostenaufteilung

folgende Regelung:

- Fir Leistungen von Dritten, die nicht im Rahmen der Auftragserfiillung durch den Beauftragten zu erbringen sind,
Ubernimmt der Auftraggeber die Kosten (separater Vertrag).

- Stehen die Leistungen in direktem Zusammenhang mit den in den Planervertrdgen aufgefiihrten
aufwandbestimmenden Baukosten, so werden diese bei den entlasteten Beauftragten entsprechend reduziert.

- Entstehen Aufwandminderungen fir Planer ohne direkten Bezug zu den aufwandbestimmenden Baukosten, so
werden aufgrund von Leistungsabschatzungen die Honorare der entlasteten Beauftragten entsprechend reduziert.

Mit solchen zusatzlichen Planern werden entweder separate Vertrage abgeschlossen oder sie werden dem

beauftragten Planer unterstellt (=Subplaner wie Fall a). Bestehende Vertrage sind bei nachtraglichem Beizug beziiglich

|

Leistungsumfang und -abgrenzung sowie Honorierung anzupassen (Vertragsnachtrag).

4.5.2 Vergiitungsregelung:
Nicht definierte Leistungen werden zum Stundenansatz von 130 Franken exkl. MWST vergiitet. Honorarforderungen,
denen keine vorgangige schriftliche Auftragserteilung durch den Auftraggeber zu Grunde liegt, werden grundsatzlich
nicht vergitet.

L |
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| 5 Finanzielle Modalitdten

5.1 Zahlungsmodalititen
Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:
Die Vergltung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:

[X] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
|:| Gemadss Zahlungsplan vom.......

Ausnahme: Bei Honorierung nach dem Zeitaufwand werden die genehmigten Teilrechnungen zu 100% vergiitet.
Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf der Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kostengrundlage
abschliessend abgerechnet und vergitet, sofern unter 4.1 nichts anders geregelt ist.
Die Freigabe des Riickbehalts (von Abschlagzahlungen) erfolgt jeweils bei Abrechnung des entsprechenden Teilauftrags.
Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstindigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

5.2  Zahlungsfristen/ Falligkeit
Gemass nachstehender Ziffer 5.3 ordnungsgemass zugestellte (priiffahige) Rechnungen werden bei Posteingang beim
Auftraggeber fallig.
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemdss Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

5.3 Rechnungsstellung und Bezahlung
Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung.
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer gemass Seite 1 dieses
Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten, welche beide
separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Evangelischer Frauenbund Ziirich
Brahmsstrasse 32
Postfach
8040 Ziirich
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und erbrachten
Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur
und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur
Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig. Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der
Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.
Die Rechnungen fiir Nebenkosten sind separat zu stellen.
Den Rechnungen nach effektivem Zeitaufwand sind Stundenlisten beizulegen.

5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber lberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....

©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich Seite 8 von 15
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| 6 Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin: Tatigkeit:
6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
Frist / Termin: Tatigkeit:
6.3 Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erarbeiten, dass
- die Fristen gemass Submissionsverordnung (SVO) Kanton Zirich eingehalten werden kénnen

- eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgen und der vorgesehene Termin fiir den Arbeitsbeginn eingehalten

werden kann.

Die Entwiirfe der Submissionen sind dem Auftraggeber mindestens 20 Tage vor der Ausschreibung zu tibergeben.

Es gilt das zu vereinbarende Submissionsterminprogramm.

©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich
Die Vertragsurkunde beruht grundsatzlich auf der Struktur des KBOB-Planervertrags.
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| 7 Ansprechstellen

Fiir saimtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsdanderungen, der Ubermittlung und Zustellung
von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber
Name und Adresse

E-Mail: Fax: Telefon:

Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Fax: Telefon:

L J

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die andere
Partei.

©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich Seite 10 von 15
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8 Versicherungen

B |

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir die Dauer

des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungsdeckung wahrend der
Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber
auf Verlangen zu liefern.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der

|

Vertragsunterzeichnung nicht dlter als 30 Tage ist.

8.1 Grundversicherung

[_] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherungen

|:| Bautenschaden CHr pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 3 Mio.)

[ ] Reine Vermoégensschiaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 3 Mio.)

[ ] Anlageschiden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 3 Mio.)

[[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

(] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fiir Personen- und Sachschdden betrdgt 5 Mio. Fr. oder ca. 20% der
Baukosten (in der Regel BKP 1-9). Die Maximaldeckung betragt ca. 30 Mio. Fr. Je nach Schadensrisiko und Grosse des
Bauvorhabens (Baukosten) ist die Mindestdeckung durch die Vertragsparteien anzupassen.

Die Mindestdeckung pro Schadensereignis fiir Bauten-, Anlagen- und Vermaégensschaden betragt 2.5 Mio. Fr. oder ca.
50% der Versicherungssumme der Personen und Sachschaden. Sie ist immer an das Schadensrisiko anzupassen.

Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich Seite 11 von 15
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| 9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die (ibrigen Beitrage gemadss all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages weiter zu
leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau und Mann
in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
[ 1
Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der Vergiitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST, mindestens aber CHF 3’000,
hochstens jedoch CHF 100'000.
Beziiglich oben erwahnter Punkte ist dem Auftraggeber auf Verlangen Einsicht in die Vertrage zu gewahren. J
©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich Seite 12 von 15
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| 10 Besondere Vereinbarungen
10.1 Abweichung und Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2017 wird
Folgendes festgelegt:
ad 9.4 Honorarkiirzung und Rickbehalt
Die letzten zwei Sdtze werden wegbedungen. Eine Sicherstellung des Riickbehalts ist nicht vorgesehen.

ad 9.5 Schlussabrechnung
Im Einzelfall kann die Auszahlung der Teilleistung «Leitung der Garantiearbeiten» nach Prifung der
Schlussrechnung erfolgen.

ad 16  Urheberrecht

ad 16.2 Dem Auftraggeber steht mit der vertragsgemassen Bezahlung das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht
ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten fiir seine Bedirfnisse frei zu verwenden.
Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist der Auftraggeber auch berechtigt, das Projekt
weiterzubearbeiten und abzuidndern. Das Gleiche gilt fiir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fiir die Vertragsauflosung zu vertreten hat.
Der Beauftragte achtet darauf, dass er und die von ihm beigezogenen Dritten im Rahmen der Vertragserfillung
keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patenterechte und Markenrechte verletzen. Die Haftung fir
allfallige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

ad 19 Die allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB, Ausgabe 2017 gehen der vorliegenden Vertragsurkunde fir

Planerleistungen nach.
10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend aufgefiihrten

Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regierechnungen und
Abrechnungen fiir Preisanderungen betragt die Priif- und Weiterleitungsfrist fiir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fiir ordnungsgemadss abgefasste Rechnungen
maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Priif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unternehmer

verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu

verrechnen.

Die Zahlungsfrist fur die Schlussrechnung ist vorbehaltlich einer gesetzlich vorgegebenen amtlichen Priifung.
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| 11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

| 12 Vertragsdnderungen
Ergidnzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie von den
Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfithrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden in einem
solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich
moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des Wiener
Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrige (ber den internationalen Warenkauf,
abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu suchen.
Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen den Parteien zu
vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft fiir ein
Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des
Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder konnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt der Anzeige
weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung innert 90 Tagen nach
Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
Als Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz des Auftraggebers.

| 14 Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhilt ein unterzeichnetes Exemplar.
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Unterschriften

r

Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft
— erkldren, dass sie fiir die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegenliber dem Auftraggeber bis auf

schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die

Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen

befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

L

©2019 Evangelischer Frauenbund Ziirich
Die Vertragsurkunde beruht grundsatzlich auf der Struktur des KBOB-Planervertrags.
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KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2017

1.2

13

2.1

2.2

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber Gber mégliche
Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor-
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch
fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver-
schaffen oder versprechen zu lassen.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umsténde
schriftich an, welche die vertragsgemésse Erfullung
gefahrden konnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Grunden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

4.2

4.3

5.1

Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die vom Beauftragten zur Vertragserfillung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR
wird ausdrucklich wegbedungen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
legen, mit befreiender Wirkung gegentiber dem Beauftrag-
ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
davon schriftlich Kenntnis.

Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

Grundsatze

Der Beauftragte ist grundséatzlich nicht befugt, gegentber
Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.
Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitdts- und Risikoschwerpunkten, ge-
schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisénderungsbegehren,
Abmahnungen), unverzuglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:
— Vertragséanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der ursprunglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehdltlich Kindigung, Krankheit und Tod kodnnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fur das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenlber
dem Auftraggeber wegen Kindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behélt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Riuckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Méangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestéatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfihrung der Schlussprifung geméass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

133

13.4

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhdltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prufung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen.  Sofern  fir  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fur beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriuigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Riickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zuséatzlichen Leistungen und deren Vergutung vor deren
Inangriffnahme  zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fiihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abénderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begrindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeltst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfiihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zurlick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Beilage 2

Ergdnzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105, 108 (2014)

Fachkoordination und Leitung Gebdudetechnik

Einfache Bauvorhaben

Die Fachkoordination umfasst die technische und rdumliche Koordination der gebdudetechnischen Installationen und ist eine den
Einzelfachgebieten libergeordnete Tatigkeit. Sie wird als Teil der Gesamtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter
Fihrung des Architekten/Gesamtleiters erbracht. Sie zahlt zur Grundleistung der einzelnen Planer und wird deshalb vom Auftraggeber
nicht zusatzlich entschadigt.

Komplexe Bauvorhaben

Flr das Bauvorhaben wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber

[ ein Fachkoordinator fiir die raumliche Fachkoordination eingesetzt. Seine Aufgabe besteht darin, die Planergruppe bei der
technischen und raumlichen Koordination der gebdudetechnischen Installationen zu unterstiitzen und die notwendigen
Koordinationsplane zu erstellen, in denen alle Gewerke in der rdumlichen Anordnung und Dimension darzustellen sind gemass
Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.3 LHO 108.

[0 zusétzlich zur rdumlichen Fachkoordination ein technischer Fachkoordinator eingesetzt. Seine Aufgabe besteht in der
Sicherstellung eines koordinierten technischen Gesamtkonzeptes, Koordination der Inbetriebnahme von Anlagen, der Planung,
Organisation und Uberwachung integraler Tests geméss Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.4 LHO 108.

O zusétzlich zur raumlichen/technischen Fachkoordination ein Leiter Gebdudetechnik eingesetzt. Der Leiter Gebidudetechnik steht
als Bindeglied zwischen der Gesamtleitung und den Fachplanern, fiihrt die Fachplaner und Gbernimmt die entsprechende
organisatorische Koordination gemdss Leistungsbeschrieb und Aufgaben nach Ziffer 9.5 LHO 108.

Das Honorar des raumlichen/technischen Fachkoordinators und/oder des Leiters Gebdudetechnik wird entsprechend dem Ansatz Ziffern
9.6 und 9.7 LHO 108 mit folgenden Parametern berechnet:

Die aufwandbestimmenden und die faktorbestimmenden Baukosten (Ba, Bp) ergeben sich aus der Summe aller zu koordinierenden
Anlageteile wie Sanitar-, Heizungs-, Kalte-, Elektro-, Luftungs-, Klima-Anlagen (ohne Anteile MSRL).
Der Leistungsanteil in Prozenten (q) betragt fir den Fachkoordinator 100 %, die sich auf die einzelnen Phasen wie folgt aufteilen:

Vorprojekt 10%
Bauprojekt 30%
Ausschreibung 15%

Ausfiihrungsprojekt 25 %

Ausfiihrung 15%

Abschluss 5%

Der Anpassungsfaktor (r) fur die raumliche und/oder technische Fachkoordination liegt zwischen 0.15 und 0.20, je nach Umfang des
Koordinationsaufwandes.

Der Anpassungsfaktor (r) fiir die Leitung Gebaudetechnik liegt in der Regel zwischen 0.02 und 0.05, je nach Umfang des
Leitungsaufwandes.

Das Honorar fir die Leistungen der raumlichen/technischen Fachkoordination und/oder Leitung Gebaudetechnik tragt bei komplexen
Bauvorhaben der Auftraggeber.



SIA Teilphase 3 Projektierung

31 Vorprojekt
SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Studium von bis zu 3 Lésungsmoglichkeiten nach Wettbewerb aufgrund von Prazisierungen oder neuen X X X X

Erkenntnissen.

Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstandigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art 4.3.31 X X O X
LHO 103) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungseinheiten zwischen vorgegebenen Raumprogramm und dem X O O O
aktuellen Projektstand

Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer X X O X
und des Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage fiir Planer sowie als Basis fiir die Kostenschatzung

Kostenschatzung gegliedert nach Kostenstellen, d.h. nach Objekt-/Anlageteilen X X X X
Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit X X
Kostenschatzung in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und X X X X
Finanzplanung des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards geméss den Nachweisinstrumenten X X
Begleiten der behérdlichen Vorentscheideverfahren X X

X
|
X
X

Erstellen der Projektierungsplane der Ver- und Entsorgungsleitungen im Grundsttick

32 Bauprojekt

Art der Leistung 102 103 105 108

Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstandigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art 4.3.32 O
LHO 103) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fiir die Festlegung der X X
Anforderungen seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fiir den Kostenvoranschlag

Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer O
und des Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage fiir Planer sowie als Basis fiir den Kostenvoranschlag

Soll-Ist-Vergleich der Flaichen/Nutzungseinheiten zwischen vorgegebenen Raumprogramm und dem O O O
aktuellen Projektstand

Kostenvoranschlag gegliedert nach Kostenstellen, d.h. nach Objekt-/Anlageteilen

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fir die Kosten- und
Finanzplanung des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fir die Projektdokumentation mit
Kostenvoranschlag in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die X X
speziellen Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonst wie erhéhten Betriebsaufwand generieren, sind die

mutmasslich hierfiir anfallenden jéhrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP,

als Input in die Projektdokumentationsbroschiire mit KV

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jéhrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller O
technischen Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschiire mit KV)

Erstellen des Antrages fir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards X
Erstellen der Projektierungsplane der Ver- und Entsorgungsleitungen im Grundsttick O
Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, gemass Merkblatt SIA 2046 O O




33 Baubewilligungsverfahren

SIA

Art der Leistung 102 103 105 108

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung
I» Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrolle»:

- im Fachbereich «Schutz vor Larm»

- im Fachbereich « Warmeddmmung»

- im Fachbereich «Heizungsanlagen»

- im Fachbereich «Klima- und Beliiftungsanlagen»

- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen»

Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen

Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards

XXX X OO XK K
X X X X O O O 0O
X O O o o oo d
XXX X X X OO

Analysen, Zusammenstellungen und Anpassungen der Auflagen aus dem Beuwilligungsverfahren

SIA Teilphase 4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe

SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Aufwendungen im Zusammenhang mit einer "vorgezogenen" Ausfiihrungsplanung (d.h. Start Phase 4 X X
wdahrend Phase 33).
Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fur die Festlegung der
Anforderungen seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fur die Ausschreibungsunterlagen
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemass Handbuch fir Vergabestellen (Kanton Ziirich) X X

X
X
X
X

Die Ausschreibungsunterlagen sind stets so rechtzeitig zu erstellen, dass

- die Fristen gemass Submissionsverordnung (SVO) Kanton Zirich eingehalten werden kénnen
- eine rechtzeitige Auftragserteilung erfolgt und der vorgesehene Termin fiir den Arbeitsbeginn
gewahrleistet werden kann.

Die Entwirfe der Submissionsunterlagen sind dem Auftraggeber mindestens 20 Arbeitstage vor der
Ausschreibung zu Gbergeben.

Diese Termine sind im Terminplan zu bertcksichtigen (Submissionsterminplan).

X
X
X
X

Allgemein Submissionswesen: Gemass Handbuch flir Vergabestellen (Kanton Zirich)

X
X
X
X

Aufbau der Kreditbewirtschaftung in Absprache mit der Projektleitung (Kosten gegliedert nach Kostenstellen,
d.h. nach Objekt-/Anlageteilen, BKP-Struktur), laufende Revision der Kreditbewirtschaftungsunterlagen

X
X
X
X

Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB)

X
X
X
X

Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke

X
X

Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen

X X
X X

X
X

Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitatsvorgaben fiir die ausgeschriebenen Anlageteile

X
X
X
X

Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans

X
X
X
X

Zusammenstellen und versenden der Unterlagen sowie Einholen von Garantien und finanziellen Sicherheiten
bei Unternehmern und Lieferanten




SIA Teilphase 5 Realisierung

51 - 53 Ausfiihrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss

SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X X X X
Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle X X X X
Kosten: Erstellung und Einreichung einer priffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der X X X X
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Prifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten
und b) im Vergleich zum KV.
Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und X X X X

Finanzplanung

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (taglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung X X
gemass Art. 47 SIA-Norm 118. Zusatzlich ist der Materialverbrauch gesondert auszuweisen.

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch X X X X
Unternehmer gemass Art. 55 SIA-Norm 118

Bereitstellung der Inhalte fiir die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) in mit X X
der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Leistungen im Zusammenhang mit der Austbung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen
«Bauverordnung I» Kanton Zirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrolle»:

- imFachbereich «Schutz vor Lirm» O O O
- im Fachbereich « Wirmeddammung» O O O
- im Fachbereich «Heizungsanlagen» O O O X
- im Fachbereich «Klima- und Beliftungsanlagen» O O O X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X O

X
X
X
X

Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber

X
X
X
X

Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (geméass CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und
Baubewilligungsakten an den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr.
50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000

Erstellen des Antrages fur das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards X O
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans X X
Erstellen der Ausfiihrungspldne der Ver- und Entsorgungsleitungen im Grundstiick O
Mitwirken bei der Durchfiihrung von Integralen Tests, geméass Merkblatt SIA 2046 O X
Prifen und Beurteilen von Nachtrégen im tblichen Rahmen X X

X
X
X
X

Erbringen von Leistungen innerhalb der 2-jahrigen Rigefrist und der Behebung der dort festgestellten

Mangel
Fachbauleitung: Regelmissige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen und fachtechnische X X
Unterstltzung der Bauleitung. Insbesondere:
- die periodische Uberwachung der Bauausfithrung der durch den Fachplaner bearbeiteten Bauteile als
Ergdnzung der Bauleitung.
- Rechnungs- und Kostenkontrolle
- Mitarbeit an und Uberarbeitung von Terminplanen
Erstellen eines generellen Pflegekonzepts, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der O O X O

Vegetation




Beilage 3

Der Auftraggeber beabsichtigt, unter den Voraussetzungen und Vorbehalten gemdss Wettbewerbsprogramm mit dem

ausgelobten Generalplaner einen Vertrag zu den Konditionen gemass untenstehender Tabelle auszuarbeiten.

einzelne Positionen in BKP 1,4

Fachdisziplin Aufwandbestimmende o -
Baukosten B* in CHF exKkl. 5w & £ ] 9 9 8 ,
MWST 2o 5 O 2 - < s s g <
g S n © O -] & € ©
n g c = g- z c c © S 3
38 38 <8 8 2 e 5 &
Architekt, Bauleitung, | gem. SIA 102 min. 1.1 0.9 - 1*** 1 1 130
Baumanagement Ausnahmen: 64.5% (Bau-
BKP 1: (ohne 10, ohne kategorie
Gebuhren) V)
BKP 4: 50%
ohne BKP 3,9
Bauingenieur gem. SIA 103 Reduktion 1 0.9 1 1 130
X L im Falle
(Ingenieur als Spezialist) cines GU-
Modells zu
bestimmen
(Ing. als
Spezialist)
Landschaftsarchitekt gem. SIA 105 min. 1.1 0.9 - 1H** 1 1 130
Nur: 64.5%
BKP 4: 100%
HLSE-Ingenieur gem. SIA 108 Reduktion 0.9 0.9 1 1 130
) im Falle
Nur: eines GU-
BKP 23-25: 100%, und ev. Modells zu
bestimmen

Gesamtleitung
Generalplaner

4% der gesamten Honorarsumme (exkl. MWST)

Koordination
Gebdudetechnik

Einfaches Vorhaben: Die Fachkoordination umfasst die technische und rdumliche Koordination der

gebdudetechnischen Installationen und ist eine den Einzelfachgebieten libergeordnete Tatigkeit. Sie wird als

Teil der Gesamtkoordination durch die beauftragte Planergruppe unter Fiihrung des

Architekten/Gesamtleiters erbracht. Sie zdhlt zur Grundleistung der einzelnen Planer und wird deshalb vom
Auftraggeber nicht zusatzlich entschadigt.

Bauphysiker

Budget bei Beauftragung zu bestimmen

130

Brandschutz-,
Sicherheitsplaner

Budget bei Beauftragung zu bestimmen

130

Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand fiir nicht definierte Leistungen

130

*Alle Baukosten exkl. MWST, **Leistungsanteil q reduziert ab Phase Realisierung im Falle eines GU-Modells, *** Bestandteil der Vertragsverhandlungen

Aktuelle Z-Werte gemdss SIA/KBOB, www.lho.sia.ch

Die Beauftragung von Gastroplaner, Geometer, Signaletikplaner, Verkehrsplaner erfolgt direkt durch den Auftraggeber.
Weitere Fachplaner sind nicht vorgesehen.




Beilage 4

Vergiitung von Nebenkosten

1.2
1.2.1

1.2.2

2.2

Vervielfiltigungen, Reproarbeiten, Plan-/ Kopierkosten, Datentrager inkl. Bewirtschaftung
Grundregelung: Entschadigung in Prozenten der Honorarsumme

Fir die Reprokosten wird der Beauftragte zu untenstehenden Prozentsdtzen der Honorarsumme exkl.
MwsSt. entschadigt. Damit gelten alle fuir die branchenibliche Erfiillung der vertraglich vereinbarten
Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen fiir den Kontakt, den Datenaustausch, die
Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer,
Unternehmer, Behorden etc. als abgegolten, und zwar in den fiir die Abwicklung von Projektierung und
Realisierung notwendigen Stlickzahlen, unabhangig von Reproverfahren und elektronischen
Austauschmaoglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und Nutzer immer ausgedruckt zur
Verfiigung zu stellen, elektronische Ubermittlung (zum selber Ausdrucken) an (ibrige Beteiligte nur mit
Zustimmung der Empfanger und des Auftraggebers.

Architekt, Ubrige Planer,
Arbeitsgattung, Dienstleistung Gesamtleiter Ingenieure, Spezialisten
Projektierung 4% 4%
Ausfihrung 4% 4%

Ausnahme: Entschddigung nach Aufwand
Zusatzlich zu Ziffer 1.1 konnen nach Aufwand verrechnet werden:

Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschiiren wie Projekt- und Bauwerksdokumentationen u.a.
(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbegriffen).

Allfallig zusatzliche Plankopien und Dokumentationen fiir politische Gremien u.a.

Reprokosten fiir Submissionen im offenen Verfahren sowie fiir nicht vom Beauftragten verschuldete
Wiederholung einer Submission.

Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnahmsweise nach Aufwand (Budget) / pauschal / global
verrechnet:

Reprokosten bei Auftragen mit ausschliesslich Honorierung nach dem Zeitaufwand oder davon
abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn aufgrund der Auftragscharakteristik eine Entschadigung in
Prozenten der Honorarsummen gemass Ziffer 1.1 nicht moéglich ist.

Reisezeit, Reisespesen
Grundregelung: Im Honorar inbegriffen

Die fir die Erflllung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen
gelten mit dem vereinbarten Honorar als abgegolten, unabhangig von Verkehrsmitteln und Distanzen
sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch fiir ausserkantonale und auslandische
Beauftragte.

Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

Ausnahmen kdnnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zusatzliche
Entschadigung ist jeweils vorgangig mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw.
Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert.



Beilage 9

CAD-Richtlinie

Die CAD-Richtlinie bestimmt die notwendigen technischen, inhaltlichen und strukturellen Voraussetzungen fir
die Erstellung von CAD-Planen und den Datenaustausch zwischen dem Auftraggeber und den beauftragten
Planern / Planerinnen.

Inhalt und Darstellung der Plane grundsatzlich gemass der SIA-Norm 400.

Grundsatzlich darf die Layer-Struktur der beauftragten Planungsbiiros verwendet werden. Die
Layerbezeichnungen missen aber nachvollziehbar (keine reinen Zahlen-/Buchstabenkombinationen) und eine
anwendungsorientierte Steuerung der Layer méglich sein (z.B. Einschalten aller Betonstrukturen fiir
Armierungsplane).

Werden aus einer DWG- resp. DXF-Datei mehrere verschiedene Plane ausgeplottet, ist eine Layerliste
abzugeben, auf welcher ersichtlich ist, welche Layer fiir welchen Plan einzuschalten sind, sofern dies nicht aus
den Layerbezeichnungen ersichtlich ist.

Zwei Referenzpunkte sind mit Fadenkreuz und Kreis zu kennzeichnen und sollten sich, sofern keine
Rasterschnittpunkte vorhanden sind, an den dusseren Gebaudeecken befinden. Sie miissen sich in allen
Geschossen an der gleichen Stelle befinden. Sind die Referenzpunkte definiert und auf den Planen gesetzt, so
dirfen sie wahrend der gesamten Lebensdauer eines CAD-Planes nicht mehr verschoben werden.

Das Logo des evangelischen Frauenbundes Ziirich ist in den Plankopf zu integrieren.

Als Teil der Legende ist eine Ubersichtsgrafik der Anlage bzw. des Gebdudes mind. bei Objekten anzugeben,
welche in einer geografischen Anlage eingefiigt sind resp. bei Planen auf welchen nur ein Gebdudeteil auf dem
Plan vorhanden ist. Als Teil der Legende bei Schnittpldanen ist die Lage des Schnittes im Grundriss anzugeben.

Die kleinere Abmessung des Planes darf nicht, ohne Riicksprache mit dem Auftraggeber, 90cm Giberschreiten.
Die Vermassung muss in der DWG- resp. DXF-Datei als assoziatives Bemassungselement abgespeichert sein.
Die Schraffur muss in der DWG- resp. DXF-Datei als assoziatives Schraffurelement abgespeichert sein.

Es sind Raumpolygone (Raumumgrenzungslinien) zu erstellen.

Samtliche Layer missen bei der Abgabe der Daten im Modellbereich eingeschaltet sein.

Bei CAD-Systemen, welche tiber Modell- und Layoutbereich verfligen, sind alle Daten (inkl. Text, Bemassung,
Planrand und Plankopf) vor der Ubergabe an den Auftraggeber im Modellbereich abzuspeichern.

Alle Plandaten sind ohne referenzierte Bilder abzugeben.

Die referenzierten oder eingefligten Fremdplane (z.B. Architektengrundriss) sind bei der Abgabe in die
jeweiligen Plane (z.B. Haustechnik-Plan) einzubinden.

Der Datenaustausch zwischen Architekt- und Haustechnik-Planern ist so zu definieren, dass die Architekten-
Layer auch im Haustechnik-Plan vorhanden sind.

Zeichnungseinheit: cm

Beauftragte, welche CAD-Daten liefern, miissen einen DXF/DWG- Testplan zu Beginn der Projektierung
abgeben. Hierbei werden die Vorgaben fiir das Projekt definitiv festgelegt.

Der Datenabgabe der definitiven Lieferung muss vor der Schlussrechnung des beauftragten Planers erfolgt sein.
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