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STEP Vidy - Renouvellement de la ligne d'incinération des boues d'épuration
Conditions générales

Les présentes «Conditions générales pour I'attribution de contrats d’entreprise» contiennent des
modifications et des compléments dérogeant a la norme sia 118 : édition 2013. Elles s'appliquent
aux contrats passés par Epura SA dans le cadre du projet de renouvellement de la ligne
d’incinération des boues d’épuration a la station d’épuration des eaux usées (STEP) de Vidy. En
cas de contradiction, elles priment sur la norme sia 118, dont elles suivent cependant la
systématique et la numérotation.

Les abréviations suivantes sont utilisées :

Maitre d’ouvrage (Mattre)

Direction générale de projet (DGP)

Direction des travaux (DT)

Code des obligations (CO)

Entrepreneur selon sia 118 (Entrepreneur), également synonyme de « Fournisseur » tel
qu'utilise dans les conditions techniques générales et conditions techniques particuliéres
Conditions techniques générales (CTG)

¢ Conditions techniques particulieres (CTP)
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1 CONTRAT D'ENTREPRISE EN GENERAL

12 Conclusion du contrat

121 Modes de conclusion
Art. 3 al. 1

La conclusion du contrat et ses compléments ou modifications nécessitent la forme écrite.

122 Appel d’offres en général
Art. 4al.3

La mise en soumission et l'adjudication des travaux sont régies par les regles municipales
concernant I'adjudication des travaux de la Commune de Lausanne et des fournitures qui s'y
rapportent.

Art.5al. 3

Font notamment partie des conditions locales que le maitre examine : les ouvrages voisins, les
installations destinées au trafic et a d'autres fins, la nappe phréatique et les sources, les conduites
aériennes et souterraines (par ex. conduites électriques de courant a haute et basse tension, de
gaz, d'eau et d'hydrocarbure). Les renseignements fournis ont valeur indicative, I'entrepreneur
ayant l'obligation de procéder aux recherches nécessaires (art. 25 al. 3 etart. 110 al. 1).

123 Dossier d’appel d’offres

Art. 7 al. 2

Les documents de soumission comprennent, en principe, les pieces suivantes :
1. (supprimé);

2. les conditions particuliéres a l'ouvrage : on entend par la toutes les conditions dictées
notamment par I'emplacement de I'ouvrage, la nature du sol, le programme des travaux et
la destination des ouvrages; sont également des conditions particuliéres : les conditions
locales (art. 5), la date du début des travaux et les délais a respecter; les indications sur
les biens-fonds et les droits a disposition (art. 13), sur les raccordements (art. 14);

3. la série de prix (art. 8) ou le descriptif (art. 12);
4. les plans et documents techniques éventuels;
5. les conditions générales qui s'appliquent a I'offre et au contrat, notamment :

a) les normes de la sia, ainsi que les normes établies par d'autres associations
professionnelles en accord avec la sia,

b) les autres normes établies par d'autres associations professionnelles.
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Art. 8 al. 3

La série de prix indique pour chaque article (prestation) quel genre de prix doit étre choisi (art. 38
ss). Les articles doivent étre présentés de telle maniére que I'entrepreneur n'ait qu'a indiquer les
prix qu'il offre et, le cas échéant, la nature des produits et matériaux proposés.

Art.9al.1

La série de prix doit comprendre des articles spéciaux pour les installations de chantier (art. 43 et
123) et pour les dispositions relatives au logement et au ravitaillement de la main-d’ceuvre (art.
109). Cette disposition est applicable pour autant que le colt des installations ainsi que leurs frais
d'exploitation ne soient pas déja compris dans les prix unitaires des travaux.

Pour les béatiments, des articles spéciaux pour les échafaudages de fagade et de ravalement
doivent en outre étre prévus.

124 Offre de I'entrepreneur
Art. 17

L’entrepreneur est lié par son offre pendant vingt-quatre mois a compter de I'expiration du délai
fixé pour le dépot de l'offre.

126 Acceptation par le maitre
Art. 19 al. 1

Le maitre qui accepte une offre informe son auteur qu'il lui adjuge I'exécution des travaux mis en
soumission, aux conditions figurant dans ['offre. Toute communication verbale doit étre confirmée
par écrit. (La fin de la phrase est supprimée.)

128 Ordre de priorité des documents du contrat
Art. 21 al. 1

Aprés avoir accepté l'offre (art. 19), le maitre rédige le texte du contrat en autant d'exemplaires
qu'il est nécessaire.

En cas de contradiction entre les divers documents, l'ordre de priorité s'établit comme suit :

1. le texte du contrat, signé par les deux parties, y compris les éventuels procés-verbaux de
clarification de l'offre ;

les conditions générales ;

les conditions techniques générales ;

les conditions techniques particulieres ;

I'offre de I'entrepreneur et les autres documents de soumission qu'il a complétés avec leurs
annexes ; d’éventuelles conditions générales et/ou particulieres de I'entrepreneur, de ses
sous-traitants ou fournisseurs qui auraient été fournies avec son offre sont considérées
comme nulles et non avenues et ne sont donc pas prises en considération

6. les normes établies par d'autres associations professionnelles.

bRk
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Art.21al. 3

Les clauses qui, en vertu de la présente norme, doivent figurer dans le texte du contrat (art. 33 al.
2 et4;93 al. 2;113; 190 al. 1) ne sont pas valables si elles se trouvent dans d'autres documents.
(La suite de l'alinéa 3 est supprimée.)

13 Obligations des parties contractantes

133 Devoirs d’avis de I'entrepreneur
Art. 25al. 3

L'entrepreneur est tenu de vérifier les plans qui lui ont été remis et d'examiner le terrain a
I'emplacement de 'ouvrage. Les renseignements fournis dans les documents de soumission n'ont
qu'un caractére indicatif. Si I'entrepreneur constate des erreurs ou d'autres défauts, il doit en
donner immédiatement avis conformément aux alinéas 1 et 2, en rendant la DT attentive aux
conséquences pouvant en résulter (avis formel).

134 Obligations d’assurance de I’entrepreneur / du mandataire
Art. 26 al.1

Dans le cadre du chantier en relation avec les présentes conditions générales, le Maitre de
I'ouvrage a conclu un contrat spécifique d’assurances couvrant 'ensemble des partenaires (Maitre
d’'ouvrage, DT, mandataires et adjudicataires) tant pour les risques responsabilité civile que
Construction / Montage.

L’entrepreneur participe au paiement des primes proportionnellement au montant de leurs travaux.
La retenue de 0.5% est opérée sur chaque acompte et/ou lors du décompte final.

En cas de sinistre éventuel, tant les franchises que les dommages éventuellement non couverts
seront supportées par les partenaires responsables ou répartis entre les partenaires impliqués
dans 'événement.

La participation obligatoire a un tel contrat spécifique ne décharge en rien I'entrepreneur de sa
responsabilité legale, contractuelle ou issue de normes diverses, envers le Maitre ou tout autre
tiers.

Le chantier objet du présent contrat étant assuré par le Maitre d’ouvrage, les éléments pris en
compte pour le calcul de la prime définitive et concernant les mémes risques couverts n‘ont pas a
étre déclarés au propre assureur de I'entrepreneur.

14 Participation de plusieurs entrepreneurs

141 Consortium (communauté de travail)
Art. 28

Le regroupement dentreprises en vue de créer un consortium est autorisé. Le nombre
d’entreprises participant a un consortium ne peut pas dépasser quatre. Les entreprises indiquent
leur participation respective au consortium et désignent I'entreprise qui en assure le pilotage et la
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représentation a 'égard des tiers et du maitre. Une copie de la convention qui lie les entreprises
membres du groupement est remise au maitre.

La valeur du marché pour lequel le consortium soumissionne ne doit pas représenter plus de 30%
de la somme des chiffres d’affaires des membres du consortium. Chaque entreprise membre du
consortium apporte la preuve du chiffre d’affaires par la remise d’un document officiel de son
organe de révision.

La valeur du marché pour lequel une entreprise seule soumissionne ne doit pas représenter plus
de 30% de son chiffre d’affaires. L'entreprise soumissionnaire apporte la preuve du chiffre d’affaires
par la remise d’'un document officiel de son organe de révision.

142 Sous-traitants
Art.29 al. 3

L'entrepreneur a le droit de faire appel a un sous-traitant lorsque le contrat le prévoit, soit de
maniére générale, soit pour un travail déterminé. Si le contrat ne prévoit rien, I'entrepreneur doit
obtenir le consentement préalable et exprés du maitre. (La fin de la phrase de l'alinéa 3 est
supprimée.)

L'entrepreneur indique clairement la partie du marché qu'il entend sous-traiter, ainsi que le
pourcentage que cela représente du montant de son offre.

Le nom des entreprises sous-traitantes doit &tre annoncé dans I'offre déposée. Les entreprises
sous-traitantes doivent remplir les mémes conditions que celles imposées aux entreprises,
notamment : la garantie de I'égalité de traitement entre hommes et femmes, le respect des
dispositions relatives a la protection de I'environnement, le respect des dispositions relatives a la
santé et la sécurité, le respect de la législation sur le travail plus particulierement en matiere de
travail au noir, de travail forcé/contraint et de personnel mineur, la preuve d'intégrité morale, en
particulier en prenant des mesures pour lutter contre la corruption.

Le maitre se réserve le droit de refuser un sous-traitant proposé par lI'entreprise sans
conséquences financiéres pour le maitre.

Les sous-traitants sont tenus d’autoriser le maitre a prendre tout renseignement pouvant attester
du respect de ces conditions.

L'entrepreneur qui recourt a des sous-traitants acceptés par le maitre est tenu d'imposer a ces
derniers le respect de ces conditions. Les normes applicables en matiére de sous-sous-traitance
doivent également étre respectées.

Le pourcentage total de la valeur des prestations sous-traitées ne doit pas dépasser le 30% du
montant de I'offre déposée. Tout dépassement de cette limite est soumis a autorisation du maitre.

Le sous-traitant peut a son tour sous-traiter dans le respect des conditions applicables a
l'entrepreneur.
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15 Représentation des parties contractantes

151 Représentation du maitre

Art. 33

Le maitre est représenté par la direction générale de projet (DGP).

La DGP a une compétence financiére plafonnée a Fr. 50'000.- par cas.
La DGP est représentée par la direction des travaux (DT).

La DT n’a pas de compétence financiére.

Toute prestation de I'entrepreneur effectuée hors du cadre de I'offre et des prix déposés fera I'objet
d’'une offre complémentaire ou d’'une prestation en régie. Aucune dérogation ne sera accordée.
Toute prestation engagée ou exécutée hors de ce montant, sans aval signé de la DGP et contrélé
parla DT, sera refusée et sera portée au compte de 'entrepreneur ou, le cas échéant, en déduction
des prestations de la DT si cette derniére a outrepassé ses compétences financiéres.

16 Litiges et for

Art. 37 al. 2

Sauf convention contraire, les litiges opposant les parties seront jugés par les tribunaux ordinaires.
Le for est a Lausanne.
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2 REMUNERATION DES PRESTATIONS DE L'ENTREPRENEUR

21  Prix unitaires globaux et forfaitaires

211 Généralités
Art. 38

L’entrepreneur remet a la DT pour chaque fin de mois au maximum une facture concernant les
prestations du mois écoulé. L'échéancier de paiement prévu a l'art. 144 al. 2 s’applique a
I'entrepreneur chargé de concevoir, fournir, monter et mettre en service les équipements
électromécaniques. L’entrepreneur utilise le modéle de facture et le libellé d’adresse de facturation
indiqués par la DT lors de I'établissement du contrat.

22 Travaux en régie

221  Condition préalable
Art. 44

Le maitre applique la norme sia 118, art. 44-57 (modification art. 45, 54, 55), en complément a I'art.
45 al. 1. Aucun travail ne peut étre exécuté avant qu’un formulaire d'ordre de travail (voir annexe
838 Modele « Ordre de travail ») ait été rempli précisant la nature et 'ampleur du travail ainsi
que son colt estimatif. Le formulaire d’ordre de travail émis par I'entrepreneur doit étre avalisé par
la DGP et confirmé par la DT avant le début des travaux. Celui-ci est ensuite joint au rapport de
régie.

Art. 45 al. 1

Les travaux en régie non prévus par le contrat (art. 44 al. 1) ne peuvent étre exécutés qu'avec
I'assentiment écrit respectivement de la DGP ou de la DT; I'al. 2 est réservé.

223 Rémunération des travaux en régie
Art. 54

Dans les travaux en régie, on ne tient compte des réductions générales accordées au maitre que
si le contrat le prévoit expressément et en fixe les modalités.

Les rabais tarifaires sont accordés dans tous les cas sur I'ensemble des factures de régie, sans
préjudice des rabais et escomptes déja consentis sur les prestations de base.

En dérogation a cet article, on applique les réductions accordées sur la base du contrat cumulées
aux rabais accordés sur les tarifs de régie selon art. 55.

Art. 55
Les travaux en régie sont soumis a une retenue identique a celle prévue dans le contrat.

L’année de dépdt de l'offre est déterminante pour la facturation des travaux en régie. Un rabais est
accordé au maitre pour les travaux en régie selon les catégories suivantes :

e Salaires 5 %
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e Matériaux 10 %

¢ Inventaires 15 %

e Transport 15 %

e Tiers selon schéma SSE

23 Circonstances particuliéres

231 Généralités
Art. 58 al. 2

En cas de faute du maitre, I'entrepreneur a droit a une rémunération supplémentaire fixée selon
les articles 86 a 91. (La suite de I'alinéa 2 est supprimée.)

232 Cas particuliers
Art. 59

Les circonstances extraordinaires doivent étre annoncées sans retard par écrit. L'art. 373 al. 2 CO
est réservé. (Ce texte remplace I'art. 59 de la norme sia 118.)

Art. 60 al. 2

Sauf convention contraire, les indemnités pour intempéries sont comprises dans les prix de l'offre.

25 Modification de la rémunération par la suite d’une variation de la base
de calcul (renchérissement), généralités

251 Principe

Art. 64

L'article 64 et les articles 65 a 68 sont annulés. Il n’y pas de modification de la rémunération par
suite d’'une variation de la base de calcul (renchérissement).
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3 MODIFICATION DE COMMANDE

31 Droit du maitre
Art. 84 al. 1

Le maitre a le droit d'exiger, par des ordres ou par la modification des plans, que I'entrepreneur
exécute ses prestations d'une autre maniere que convenu, qu'il les exécute en plus ou moins
grande quantité ou qu'il ne les exécute pas du tout; le maitre ne peut exercer ce droit que si le
caractére général de 'ouvrage ne s'en trouve pas modifié. Sous cette méme condition, le maitre
peut faire exécuter des prestations non prévues par le contrat. Lorsque le maitre renonce a faire
exécuter ce travail par I'entreprise adjudicataire, il a le droit de le confier a un tiers. Dans ce cas,
I'entrepreneur a droit a une indemnité pour les frais qu'il prouve avoir déja supportés.

33 Conséquences pour les prestations a prix unitaires

331 Modification des quantités
Art. 86

Les quantités mises en soumission étant indicatives, celles-ci peuvent étre augmentées ou réduites
sans que les parties puissent exiger une modification des prix unitaires ou prétendre a des
dommages-intéréts.

Lorsque des quantités ne peuvent pas étre fixées lors de l'appel d'offres pour des motifs qui
tiennent a la technique de construction, le prix convenu s'applique dans ce cas quelle que soit la
quantité exécutée. (Ce texte remplace I'art. 86 de la norme sia 118.).

Art. 87 al. 4

Lorsque les parties ne parviennent pas a s'entendre, la DGP peut faire exécuter les prestations
concernées en régie ou les confier a un tiers en indemnisant I'entrepreneur, a concurrence des
frais que celui-ci prouve avoir déja supportés.

Art. 87 bis

Toute prestation de I'entrepreneur effectuée hors du cadre de I'offre et des prix déposés fera au
préalable I'objet d’'une offre complémentaire.

L’offre complémentaire doit parvenir a la DT au moins dix jours avant I'exécution prévue. La DT
contréle que I'offre soit conforme, la vise, la transmet a la DGP pour visa, et a partir de ce moment,
le travail est libéré. Si I'entrepreneur exécute ses prestations sans accord écrit de la DGP, les colits
de ces prestations ne sont pas pris en charge par le maitre.

Afin de permettre a la DT une analyse de I'offre complémentaire, celle-ci se base sur le schéma
des charges sur salaires SSE (voir annexe 8 37 Schéma des charges sur salaire SSE) et le
schéma de calcul SSE (voir annexe 8 36Schéma de calcul SSE) remis par I'entrepreneur dans son
offre.
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4 EXECUTION DES TRAVAUX
41 Délais

414 Prolongation des délais
Art. 96 al. 1

Lorsque I'exécution de l'ouvrage dure plus longtemps que prévu, sans que l'entrepreneur ait
commis de faute, et en dépit des mesures complémentaires qu'il a prises en vertu de l'art 95, les
délais contractuels sont prolongés de maniére appropriée. L'entrepreneur n'a cependant droit a
une prolongation que s'il a immédiatement avisé la DT, conformément a I'art. 25, du retard accusé
et de sa cause; il n'est libéré de ce devoir d'avis que s'il démontre que la DT connaissait déja le
retard et sa cause.

43 Mesures de protection et de précaution

431 Principe
Art. 103

Jusqu'a réception de l'ouvrage (art. 157 ss), I'entrepreneur prend toutes les mesures prescrites par
la loi ou recommandées par 'usage pour protéger les personnes et leur santé, de méme que la
propriété du maitre et des tiers. Dans tous les genres de contrats, les dépenses ainsi occasionnées
sont incluses dans les articles réservés aux installations de chantier (art. 9), @ moins qu'elles ne
fassent I'objet d'articles spéciaux.

432 Mesures de sécurité particuliéres
Art. 104

L'entrepreneur joint a son offre un plan hygiéne et sécurité qui décrit notamment les mesures qu'il
entend mettre en place pour protéger ses collaborateurs lors d'intempéries, neige et froid ainsi que
lors de fortes chaleurs.

4.34 Protection des biens voisins
Art. 110 al. 1

L'entrepreneur veille a ne pas porter atteinte par ses travaux aux ouvrages, installations, conduites,
nappes et sources situés dans le voisinage; il donne a cet effet les instructions nécessaires.
Conformément aux art. 5 et 25, I'entrepreneur a l'obligation de procéder aux recherches
nécessaires a ce sujet.

Art. 110 al. 2

L'entrepreneur annonce sans délai a la DT tout dommage constaté (par ex. infiltration, corrosion).
De plus, le cas échéant, il en informe immédiatement le service communal ou le propriétaire
concerné.
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435 Protection de I'environnement
Art 112
Suivi environnemental

Le maitre met en place un suivi environnemental (SER). Le SER doit garantir que les mesures en
faveur de la protection de I'environnement sont prises et appliquées de maniére compétente et
adéquate.

Tous les intervenants veillent a ce que les mesures relatives aux critéres environnementaux soient
mises en ceuvre conformément a la |égislation et aux engagements des entreprises.

Air
L'entrepreneur privilégiera |'utilisation de machines et appareils peu polluants (technologie récente,
entretien régulier, moteurs électriques lorsque cela est possible, etc.), le maintien de I'humidité

et/ou le confinement des matériaux émetteurs de poussiéres, la démolition des objets en éléments
aussi gros que possible, etc.

Bruit

Le chantier se situe @ moins de 300 m de récepteurs sensibles (DSII). Il est organisé de maniére
a limiter autant que possible les immissions de bruit dans les zones sensibles. Les personnes
travaillant sur le chantier sont rendues attentives a l'importance de la réduction des émissions
sonores (arrét des machines inutilisées, suppression des bruits impulsifs inutiles, etc.).

44 Exécution proprement dite

442 Chantier et accés
Art. 117
Acceés chantier

Des accés de chantier sont créés spécifiquement, indépendamment de I'entrée principale de la
STEP (voir annexe 8 27 Plan d'installation de chantier, PE-Z00-99-GSSX-GC-PME-004-E, 7 juillet
2016). Cette derniére est réservée exclusivement a I'exploitation de la STEP. Les accés de chantier
sont équipés de décrotteurs (lavage camions) et d’'un poste de surveillance afin d’assurer le
controle d’accés au chantier.

Surveillance et sécurité du chantier

Tout le personnel intervenant sur le site a 'obligation de suivre un cours d'instruction sur la sécurité
du site. Les personnes qui ne sont pas au bénéfice de cette formation n’ont pas accés au chantier.
L’entrepreneur signe le plan général de coordination sécurité (voir annexe 8 41  Plan général de
coordination sécurité, TP-Z00-99-ECOS-GE-PCN-001-c-PGCS v060818, du 6 aolt 2018) par
lequel il s’engage a former ses collaborateurs.

Tous les véhicules autorisés a entrer sur le site doivent s’enregistrer auprés du poste de
surveillance afin d’obtenir un numéro d'identification.

Le maitre impose a I'entrepreneur, a ses sous-traitants et a tout autre intervenant sur le chantier
un systéme de carte de contrle (badge) donnant I'acces au site et a ses dépendances et
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permettant de procéder aux vérifications prévues par l'art.5 al. 3 LDét. et 8a a 8c ODét.
L'entrepreneur integre cette clause et les obligations qui en découlent dans le contrat qu'’il conclut
avec ses sous-traitants et impose a ces derniers qu'ils procédent de méme avec leurs propres
sous-traitants. L’entrepreneur et I'ensemble des sous-traitants font signer a leurs collaborateurs
une attestation selon laquelle ceux-ci donnent leur consentement au traitement de leurs données
personnelles dans le cadre de la mise en ceuvre du systeme de carte de contrble (badge).

Les collaborateurs des entreprises et sous-traitants affiliés a la Fédération vaudoise des
entrepreneurs (FVE) passent par le portail Myentrepreneur.ch et utilisent la carte professionnelle
émise par les Commissions Professionnelles Paritaires (CPP).

Toutes les autres entreprises et sous-traitants s'adressent a I'Association des Commissions
Professionnelles Paritaires de I'lndustrie Vaudoise de la construction (Assoc CPP) pour adhérer a
la carte professionnelle. Aprés validation du respect de la CCT auprés de la CPP du métier
correspondant (si I'entreprise est assujettie a une CCT) I'Assoc CPP prend contact avec
I'entreprise pour 'autoriser & commander des cartes pour ses travailleurs. Les entreprises non
assujetties a une CCT prennent également contact avec I'Assoc CPP.

Une infraction aux dispositions ci-dessus entraine une sanction consistant en I'exclusion du
collaborateur concerné du chantier. L'entrepreneur assumera les conséquences de cette sanction.

L’entrepreneur ne peut pas se prévaloir de prétentions envers le Maitre si I'accés au site lui est
refusé parce que la carte professionnelle ne lui a pas été remise ou si cette derniére lui a été remise
tardivement. L’obtention de la carte professionnelle ne décharge pas I'entrepreneur du respect des
obligations Iégales et des exigences du Maitre.

Art. 118
Gestion des déchets

Les matériaux et déchets issus des activités de chantier sont triés et évacués selon des filiéres
conformes a la législation, en application du schéma général de gestion des déchets de chantier
ci-dessous.
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{ i 1
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controlée

controlée

ferie industrielle issus du tri

Valorisation
directe

Conformément aux principes de la législation fédérale, il convient de limiter la production de
déchets de chantier, de les recycler dans la mesure du possible ou de les éliminer d’'une maniére
respectueuse de I'environnement.

Déchéterie de chantier

Une déchéterie commune est mise en place (voir annexe 8 27 Plan d’installation de chantier,
PE-Z00-99-GSSX-GC-PME-004-E, 7 juillet 2016). L’entrepreneur et tous les autres intervenants
sont tenus d’acheminer tous leurs déchets a la déchéterie commune.

L’entrepreneur est tenu de trier les matériaux selon leur nature, en distinguant notamment les
fractions suivantes :

inertes : pierres, graves, tuiles, briques ciments, faience, béton, mortier, etc. ;

inertes recyclables ;

inertes non recyclables ;

tous déchets de bois (massif, croise, aggloméré, lamellg collé) :

métaux : tous métaux ferreux et non ferreux ;

cables électriques, papier et carton non souillés ;

laine minérale: laine de verre (type Isover), laine de pierre (type Flumroc) ;

mousse polyéthyléne et déchets de PSE: tous les types de mousses PE propres, transparentes
et sans taches, déchets de plaques d'isolation ou matériaux d'emballage en polystyréne
expanse.

Sont considérés comme incinérables tous les matériaux combustibles qui n'entrent pas dans les
autres categories de déchets, soit principalement les matériaux plastiques non recyclables, les
matériaux combustibles souillés ainsi que les matériaux composites.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne respecte pas les régles de tri des déchets, le maitre se réserve
le droit d'adapter le prorata.
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La déchéterie commune ne prend pas en charge les matériaux de construction, de démolition, de
terrassement, les matériaux pollués issus d’excavation et de déblais, les déchets spéciaux.
L’élimination de ces déchets est a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur remet a la DT le formulaire 71 de la Direction générale de I'environnement (DGE)
"Gestion des eaux et des déchets de chantier" complété avant le début des travaux (voir annexe 8
26 Formulaire 71 - Gestion des déchets de chantier, DGE, janvier 2014).

Les feux de déchets ainsi que I'enfouissement de déchets sont strictement interdits.
Déchets spéciaux

Les déchets spéciaux (restes de peintures, de colles et d'enduits synthétiques avec ou sans
solvant, solvants, huiles usagées, etc.) sont repris par 'entrepreneur et éliminés conformément aux
dispositions de I'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD). Ces déchets ne doivent
étre ni dilués, ni mélangés a d'autres catégories de matériaux, ni déversés dans la STEP.

443 Installations de chantier
Art. 123

Installations de chantier communes (voir annexe 8 27 Plan d'installation de chantier, PE-Z00-
99-GSSX-GC-PME-004-E, 7 juillet 2016).

Pistes de chantier communes

Le maitre met des pistes de chantier a disposition de I'entrepreneur. L'entrepreneur respecte les
régles de circulation établies pour I'enceinte du chantier. Celui qui salit ou endommage les
installations de chantier communes doit les (faire) nettoyer ou réparer.

Les installations de chantier communes comprennent les acces au chantier, les pistes de chantier,
les salles de la DGP et de la DT, les salles de conférences ainsi qu’un pavillon d’information au
public.

Zone(s) disponible(s) pour le(s) village(s) de chantier des entreprises

Le maitre met a disposition une ou plusieurs zones de village de chantier pour toutes les
entreprises ; leurs limites doivent étre scrupuleusement respectées. Ces zones sont a disposition
et a partager entre toutes les entreprises. En cas de conflit, la DT procéde a un arbitrage.

Les entreprises restituent ces zones dans leur état initial, faute de quoi une participation financiére
a leur remise en état est demandée, au prorata des adjudications.

Tous les raccordements électriques et d’eaux a partir des points d’alimentation généraux installés
par le maitre sont a la charge des entreprises.
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Stationnement des véhicules d’entreprises

Les véhicules d’entreprise stationnent a l'extérieur de I'enceinte de chantier aux frais de
I'entrepreneur. Aucun véhicule n’est autorisé a stationner a l'intérieur de I'enceinte de chantier ou
sur le domaine d’exploitation de la STEP.

Zones a disposition pour centrales a béton foraines

Le maitre met & disposition des zones pour l'installation de centrales a béton foraines. Si les
entreprises présentent ou suggérent une zone différente, elles devront obtenir I'approbation de la
DT. En cas de refus de celle-ci, aucune compensation financiére ne peut étre revendiquée aupres
du maitre.

Les entreprises restituent ces zones dans leur état initial, faute de quoi une participation financiére
a leur remise en état est demandée, au prorata des adjudications.

Tous les raccordements électriques et d’eaux a partir des points d’alimentation généraux installés
par le maitre sont a la charge des entreprises.

Zones pour le traitement des bétons de démolition

Le maitre met a disposition une zone pour le traitement des bétons de démolition. Si les entreprises
présentent ou suggeérent une zone différente, elles devront obtenir I'approbation de la DT.

En cas de refus de celle-ci, aucune compensation financiere ne peut étre revendiquée aupres du
maitre.

Les entreprises restituent cette zone dans leur état initial, faute de quoi une participation financiére
a sa remise en état est demandée, au prorata des adjudications.

Tous les moyens de protection de la surface dédiée au traitement des bétons de démolition ainsi
que les raccordements électriques et d’eaux a partir des points d’alimentation généraux installés
par le maitre sont a la charge des entreprises.

Zones pour le traitement des matériaux pollués

Le maitre met a disposition une zone pour le traitement des matériaux pollués. Si les entreprises
présentent ou suggerent une zone différente, elles devront obtenir 'approbation de la DT. En cas
de refus de celle-ci, aucune compensation financiére ne peut étre revendiquée auprés du maitre
(voir plan en annexe).

Les entreprises restituent cette zone dans son état initial, faute de quoi une participation financiére
a sa remise en état est demandée, au prorata des adjudications.

Tous les moyens de protection de la surface dédiée au traitement des matériaux pollués ainsi que
les raccordements électriques et d’eaux a partir des points d’alimentation généraux installés par le
maitre sont a la charge des entreprises.

Zone(s) disponible(s) pour I'entreposage d’équipements intégrant les ouvrages

Le maitre met & disposition une zone d’'une surface d’environ 500 m?2 pour I'entreposage
d’équipements qui seront intégrés aux ouvrages.

Les entreprises restituent cette zone dans son état initial, faute de quoi une participation financiére
a sa remise en état est demandée, au prorata des adjudications.
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Tous les moyens de protection de la surface dédiée a I'entreposage d’équipements intégrant les
ouvrages ainsi que les raccordements électriques et d'eaux a partir des points d’alimentation
généraux installés par le maitre sont a la charge des entreprises.

Engins de manutentions et de levage

Le maitre met a disposition un plan de principe pour l'installation d’engins de levage du gros ceuvre,
ceci a titre indicatif. Il indique les zones ou les engins de levage doivent étre montés sur des
portiques afin de permettre le passage des véhicules d’exploitation et de chantier.

Les propositions des entreprises doivent étre avalisées par la DT. En cas de refus de celles-ci,
aucune compensation financiere ne pourra étre revendiquée. Des entreprises de travaux spéciaux
ceuvrent sur le site avant et pendant l'intervention des autres intervenants. Ces derniers tiennent
compte des spécificités des engins de travaux spéciaux. Il est rappelé que le site se trouve a
proximité d’'une zone aérienne et d’une bretelle autoroutiére.

L’entreprise du second ceuvre travaillant avec des engins de levage s’accorde avec les entreprises
déja présentes utilisant des engins de levage fixes. En cas de conflit, la DT procéde a un arbitrage.
Aucune compensation financiére ne peut étre exigée du maitre.

444 Energie, eaux et eaux usées

Art. 129

Alimentation en énergie électrique en général

Le maitre met a disposition une armoire principale de distribution de 1000 A.
Alimentation en énergie électrique du gros ceuvre /1l

L’armoire est située sur le site au lieu indiqué sur le plan en annexe (voir annexe 8 27 Plan
d'installation de chantier, PE-Z00-99-GSSX-GC-PME-004-E, 7 juillet 2016). La puissance
maximum a répartir entre toutes les entreprises est de 1000 A. Le maitre prend en charge les frais
de consommation électrique et les frais liés a la mise en place du point d’alimentation général.

Toute puissance supplémentaire est a la charge des entreprises.

Depuis le point d’alimentation général, tous les raccordements et distributions sont a la charge des
entreprises.

Alimentation en énergie électrique du second ceuvre

Le maitre installe deux tableaux divisionnaires, d’une puissance maximum de 100 A chacun, par
nouvel ouvrage qui sont destinés aux entreprises du second ceuvre. De plus, il équipe l'intérieur
des dits ouvrages d’un éclairage de chantier.
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Art. 132

La responsabilité du maitre ne saurait étre engagée en cas d'interruption ou de restriction de
fourniture d'énergie (eau, gaz, électricité).

Art. 133
Alimentation et évacuation des eaux

Le maitre met a disposition un point d’alimentation en eau principal avec une pression maximale
de sept bars.

Alimentation en eau du gros ceuvre /|

Le point d’alimentation principal en eau est situé sur le site au lieu indiqué sur le plan en annexe 8
27 Plan d’installation de chantier, PE-Z00-99-GSSX-GC-PME-004-E, 7 juillet 2016.

Le maitre prend en charge la mise en place du point d’alimentation général et les frais de
consommation d’eau.

Alimentation en eau du second ceuvre

Le maitre installe une chévre de chantier destinée aux entrepreneurs du second ceuvre dans
chaque nouvel ouvrage.

Traitement des eaux de chantier

Les eaux superficielles et souterraines doivent étre protégées contre toute atteinte nuisible
(Ordonnance sur la protection des eaux, OEaux). Les exigences sont précisées dans la norme sia
431 et la directive cantonale DCPE 872 (voir annexe 8 21 DCPE 872 - Directive cantonale
- Gestion des eaux et des déchets de chantier, SESA septembre 2008), qui décrit le schéma de
principe suivant :

AO0-J00-00-EPSA-GE-RPN-001-0-mandataire 16 janvier 2019 Page 23



STEP Vidy - Renouvellement de la ligne d'incinération des boues d'épuration
Conditions générales

SCHEMA DE PRINCIPE POUR LE TRAITEMENT ET LE DEVERSEMENT DES EAUX DE CHANTIER
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Pour les chantiers situés hors des zones raccordées a une station d’ épuration, I autorité cantonale peut
autoriser |’ infiltration des eaux alcalines d’ exploitation traitées ou leur rejet dans les eaux superficielles

**  En principe, ces eaux doivent étre infiltrées ou rejetées dans les eaux superficielles. Dans certains cas

particuliers (importance des surfaces bétonnées, nature des travaux spéciaux, ...), le déversement dans un
collecteur d’ eaux usées peut étre envisagé avec I’ accord des autorités communales et cantonales

Il convient de limiter la production d’eaux polluées, de les recycler dans la mesure du possible et
de les éliminer d’'une maniére respectueuse de I'environnement.
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Traitement des eaux du gros ceuvre

L'entrepreneur remet a la DT le formulaire 71 de la Direction générale de I'environnement (DGE)
"Gestion des eaux et des déchets de chantier" complété avant le début des travaux (voir annexe 8
26 Formulaire 71 — Gestion des déchets de chantier, DGE, janvier 2014).

L'entrepreneur doit obtenir toutes les autorisations nécessaires avant son intervention sur le
chantier, notamment pour :

e |e rabattement des eaux souterraines,
e |es déversements d'eau dans un cours d'eau ou une canalisation,
e l'entreposage d'huile de chauffage, de diesel ou de liquides pouvant polluer les eaux.

Evacuation des eaux polluées

Toute possibilité de recycler les eaux sur le chantier doit étre étudiée, notamment les eaux de
lavage, les eaux de drainage ou les eaux de pompage dans les fonds de fouilles.

Des mesures de protection sont prises afin d’éviter 'écoulement non maitrisé d’eaux de
ruissellement turbides ou polluées dans les eaux de surface ou dans le terrain.

Le maitre met en place et exploite une station de prétraitement des eaux polluées afin de respecter
les normes de rejet. Cette station traite les types d'eaux suivantes :

e eaux de lavage contenant du lait de ciment : ringage des camions et des installations de
préparation de béton mobiles, eaux résiduelles de la fabrication du béton, etc.
(décantation et neutralisation) ;

e eaux provenant d'une installation de concassage (décantation) ;

e eaux de fonds de fouille (décantation) ;

e eaux de débourbage de véhicules (décantation).

L'entrepreneur prévoit la construction et I'entretien des canalisations d'évacuation entre son
emplacement de travail jusqu'a la station de prétraitement.

Les eaux usées des baraques de chantier, cantines et bureaux sont évacuées vers l'entrée de la
STEP ou le canal d'amenée.

Pour le lavage des roues des véhicules a la sortie du chantier, le maitre met en place et exploite
une installation dédiée.

Entretien des machines et véhicules

Les machines de chantier sont maintenues de sorte a éviter les fuites de carburant ou de lubrifiant.
Les conduites et les appareils hydrauliques sont inspectés réguliérement par I'entrepreneur dans
le but de prévenir des fuites.

Leur ravitaillement en carburant peut se faire sur I'emplacement de travail, a la condition que toutes
les précautions soient prises pour éviter des déversements accidentels d'hydrocarbures.

L'utilisation de lubrifiants biodégradables doit étre favorisée.

L'entretien des machines de chantier et autres véhicules s'effectue dans des ateliers mécaniques
en dehors du chantier.
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Stockage de substances dangereuses pour les eaux

Les liquides pouvant altérer les eaux (huiles, lubrifiants, carburants, adjuvants pour le béton, liants
hydrocarbonés, etc.) doivent étre stockés sous abri, au-dessus d'un bac capable de retenir le
liquide entreposé, conformément au document (voir annexe 8 21 DCPE 872 - Directive cantonale
- Gestion des eaux et des déchets de chantier, SESA septembre 2008) "Principes pour le stockage
et l'installation de récipients, conteneurs cadres et citernes mobiles contenant des liquides, pouvant
polluer les eaux" (DCPE 872).

Déversement accidentel

L'entrepreneur tient a disposition sur le site de chantier du matériel absorbant destiné a intervenir
en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures ou de produit polluant. Aprés utilisation, les
résidus doivent étre évacués et incinéreés.

Tout déversement ou écoulement accidentel de produits pouvant mettre en danger la qualité des
eaux ou des sols doit étre annoncé sans délai a la DT.

a) Second ceuvre

Le maitre met a disposition a la déchéterie commune les flits destinés a récupérer les eaux issues
des activités du second ceuvre. Tout déversement dans une canalisation est interdit.

446 Essais de charge et autres controles
Art. 139

Le chapitre 5.5.2 et 5.6 a 5.12 des CTG s’appliquent aux essais et preuve de performance des
équipements électromécaniques.
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5
52

Art.

METRES, ACOMPTES, GARANTIES ET DECOMPTE FINAL

Acomptes
144 al. 2

Chaque demande d'acompte indique le montant a payer. L'entrepreneur y joint la liste vérifiable
(situation) de toutes les prestations qu'il a effectuées depuis le début des travaux jusqu'a la fin du
mois considéré. Pour toutes les prestations et les installations de chantier, les demandes de
paiement seront honorées selon les taux suivants :

Art.

demandes d'acomptes selon situations estimatives: 80% ;
demandes d'acomptes selon métrés contradictoires: 90% ;
factures de régie et de variations de prix: 100%.

145

Conditions de paiement

a)

b)

Toute demande d’acompte, de situation, d’échéancier de paiement doit porter 'adresse de
facturation selon art. 38, faute de quoi celles-ci seront refusées, le délai de paiement ne
commengant ainsi pas a courir.

Les factures sont accompagnées des attachements, métrés ou de la situation de I'échéancier.
Les attachements, métrés ou situation de I'échéancier sont signés par la DT ou son
représentant, ainsi que par I'entrepreneur. Si elles parviennent & la DT ou a son représentant
sans ces pieces, elles sont refusées et retournées immédiatement, le délai de paiement ne
commencant ainsi pas a courir.

Le paiement est effectué sous déduction de la retenue, des acomptes a la commande, des
rabais, des escomptes et autres déductions contractuelles.

Le délai de paiement est calculé des la date de réception de la facture (le tampon de réception
apposé par la DT fait foi). L’entrepreneur peut également envoyer sa facture par courrier
recommandé, auquel cas celui-ci est réputé recu a la date de sa remise ou de son retrait.

A moins que le texte du contrat ne prescrive un autre délai de paiement, le maitre de l'ouvrage
effectue les paiements échus dans le délai de soixante jours.

A moins que le texte du contrat ne prescrive autre chose, I'escompte accordé au maitre est
fixé a 3% a quarante cing jours.

Al'échéance de la date de paiement, le maitre doit des intéréts moratoires qui s'élévent a 4%
par année.

L’échéancier des travaux a forfait ou global est réajusté par le maitre tous les trois mois en
fonction de I'avancement effectif des travaux.

L’échéancier des travaux aux métrés est réajusté par le maitre tous les trois mois en fonction
des attachements et métrés signés et acceptés par la DT.

L’entrepreneur facture séparément le renchérissement tous les trois mois. Tous les justificatifs
nécessaires doivent étre annexés a la facture de renchérissement faute de quoi elle est
refusée, le délai de paiement ne commencant ainsi pas a courir. La facture de renchérissement
n’est pas soumise aux conditions des lettres c) a f) ci-dessus.

L’entrepreneur facture séparément les travaux de régie tous les mois.
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Art. 146

(Supprimé. Les demandes d'acomptes relatives aux installations de chantier sont traitées selon
l'art. 144 al. 2.)

53 Garanties a fournir par I'entrepreneur jusqu'a la réception de I'ouvrage
Art. 150 al. 1

(Supprimé. Les garanties a fournir par I'entrepreneur jusqu'a la réception de l'ouvrage sont traitées
selon l'art. 144 al. 2.)

Les garanties au début de chantier et les garanties de restitution d’acomptes sont émises par des
instituts d’assurances ou bancaires. Elles sont toutes solidaires, irrévocables. Le maitre peut exiger
que ces garanties soient a premiére réquisition.

54 Décompte final
Art. 155 al. 1
Le solde dU a I'entrepreneur sera payé sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

ouvrage réceptionné par 'ensemble des parties ;

garanties fournies ;

décompte final signé et accepté ;

attestation fournie de réglement final de tous les sous-traitants et fournisseurs (fourniture par
I'entrepreneur des preuves de paiement de tous les sous-traitants et de tous les fournisseurs,
par exemple par la présentation d’'une attestation du sous-traitant / fournisseur).

Le solde di a I'entrepreneur sur la base du décompte final est échu a partir de la communication
par la DT du résultat de sa vérification (art. 154 al. 2) et doit étre payé dans les soixante jours (art.
190). Les montants qui restent contestés aprés la communication de la DT sont également échus
s'ils devaient ultérieurement se révéler fondés. L'art. 152 demeure cependant réserve pour la partie
de la créance correspondant a la retenue.
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6 RECEPTION DE L'OUVRAGE ET RESPONSABILITE POUR LES
DEFAUTS

61 Réception de I'ouvrage

612 Avis d’achévement des travaux ; vérification commune
Art. 158 al. 1

L'entrepreneur ouvre la procédure de réception de l'ouvrage, en avisant la DT qu'il a achevé
I'ouvrage ou une partie formant un tout (art. 157 al. 1). L’avis d’achévement d’un ouvrage, ou d’une
partie formant un tout et acceptée comme telle par la DT, nécessite la forme écrite.

613 Réception de I'ouvrage vérifié
Art. 162, 3e tiret

Lorsque le maitre exige une réduction du prix conformément a l'art. 169 al. 1 ch. 2, 'ouvrage (ou
la partie de I'ouvrage) est considéré comme regu au moment ol le montant de la réduction fait
I'objet d’'un accord écrit, signé par le maitre et I'entrepreneur.

Art. 163

Tout défaut connu ou manifeste lors de la vérification commune doit étre mentionné dans le procés-
verbal de vérification. (Ce texte remplace I'art. 163 de la norme sia 118.)

614 Réception sans vérification

Art. 164 al. 1
II'n'y a pas de réception sans vérification.

62 Responsabilité pour les défauts

623 Responsabilité de I'entrepreneur dans des cas particuliers
Art. 167

L'entrepreneur répond aussi des défauts de l'ouvrage (art. 1) provenant de constructions ou de
modes d'exécution qu'il a lui-méme proposés ainsi que d'adaptations de constructions et de calculs
statiques qu'il a lui-méme effectués. (La derniére phrase est supprimée.)

63 Délai de dénonciation des défauts

631 Objet et durée

Art. 172

Le délai de dénonciation des défauts est de cinq ans.

Le délai de dénonciation des défauts concernant les étanchéités est de dix ans.
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6 34 Vérification finale
Art. 177

Les parties procédent en commun a une vérification finale de I'ouvrage six mois avant I'expiration
du délai de garantie. Cette vérification fait I'objet d'un procés-verbal signé par les intéressés.
L'entrepreneur, la DT et le maitre y prennent part.

64 Situation a I'expiration du délai de dénonciation des défauts

642 Responsabilité pour les défauts cachés
Art. 179

L'entrepreneur répond des défauts cachés qui sont ceux que le maitre découvre aprés I'expiration
du délai de dénonciation des défauts (art. 172 ss) a la condition que le maitre les lui signale aussitot
apres leur découverte. Le maitre fixe a I'entrepreneur un délai convenable pour les éliminer. Les
articles 169 a 171 s'appliquent. (Ce texte remplace l'art. 179).

66 Garanties a fournir par I'entrepreneur apres la réception

661 Cautionnement solidaire / garantie
Art. 181 al. 2

Les garanties apres réception de l'ouvrage sont émises par des instituts d’assurances ou
bancaires. Elles sont toutes solidaires, irrévocables et pour certaines a premiere réquisition.

Le montant de la garantie est égal au 10% de la somme totale des rémunérations dues par le
maitre a l'entrepreneur pour I'ensemble de l'ouvrage si cette somme n'excéde pas Fr. 500'000.-.
Dans le cas contraire s'y ajoutent le 5% de la tranche supérieure a Fr. 500'000.-. Le montant de la
garantie ne dépassera pas Fr. 2'000'000.-.

662 Garantie en espéces

Art. 182

Les parties peuvent convenir de remplacer le cautionnement solidaire par la retenue en espéces.
Ce montant ne porte pas intérét.
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7 EXTINCTION PREMATUREE DU CONTRAT ET DEMEURE DU MAITRE

72 Cas particuliers

724 Pertes de 'ouvrage
Art. 187 et 188

En cas de perte totale ou partielle de I'ouvrage, I'art. 376 CO est applicable. (Ce texte remplace les
art. 187 et 188 de la norme sia 118.)

Art. 189 al. 1

Lorsque I'entrepreneur n'est pas pleinement indemnisé par les prestations touchées pour la perte
de l'ouvrage et qu'il n'est pas couvert par son assurance, le maitre peut lui céder ses droits
éventuels a des prestations d'assurance pour la perte de l'ouvrage; la créance ne peut étre cédee
que dans la mesure ou ces prestations dépassent le montant de la rémunération partielle due par
le maitre.

73 Demeure du maitre
Art. 190 al. 1

A moins que le texte du contrat ne prescrive un autre délai de paiement (art. 21 al. 3), le maitre
effectue les paiements échus dans le délai de soixante jours. L'entrepreneur peut en outre le mettre
en demeure par interpellation (art. 102 al. 1 CO). A partir de ce moment, le maitre doit des intéréts
moratoires. Le taux d'intérét est fixé a I'art. 145, lettre g).
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8 ANNEXES

81 Bases légales et normes

La présente annexe aux conditions générales donne un apergu des dispositions applicables dans
le cadre des chantiers effectués a la STEP de Vidy. Leur énumération n’est pas exhaustive.

Environnement
Législation fédérale

Loi sur la protection de I'environnement (LPE)

Ordonnance sur la protection de I'air (OPair)

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)

Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol)
Ordonnance sur les sites contaminés (OSites)

Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)

Loi sur la protection des eaux (LEaux)

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Législation cantonale

e Loisurlagestion des déchets (LGD)

e Reglement d’application de la loi sur la gestion des déchets (RLGD)

o Loisurl'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, art. 103a:
Diagnostic amiante)

¢ Loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites
(LPNMS) et son reglement d'application

o Loiforestiére cantonale du 19 juin 1996 (LVLFo) et son reglement d'application

e Loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) et son réglement
d'application

Directives

e Déchets et eaux de chantier : quand écologie rime avec économies (DGE - GEODE + FVE
2013)

e DCPE 872 : Gestion des eaux et des déchets de chantier (SESA 2008)

e DCPE 874 : Déchets de démolition des routes (DGE - GEODE 2013)

e DCPE 875 : Stockage temporaire, recyclage et élimination des matériaux minéraux de
chantiers (DGE - GEODE 2013) et ses annexes

e EA1 : Principes pour le stockage et l'installation de récipients, conteneurs cadres et citernes
mobiles contenant des liquides pouvant polluer les eaux (SESA 2006)

e EA2 : Principes pour l'installation, 'authentification et I'entretien de postes de distribution
mobiles de carburant diesel (SESA 2006)

¢ Questionnaire particulier 71 Gestion des eaux et des déchets de chantier

o Directive fédérale sur le bruit des chantiers (OFEV 2006)
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Manuel d'application de la Directive sur le bruit des chantiers, Cercle Bruit, aolt 2005
Directive fédérale "Protection de I'air sur les chantiers" (OFEV 2009)

Directive fédérale "Valorisation des déchets de chantier minéraux" (OFEV 2006)

Instructions "Evaluation et utilisation de matériaux terreux" (OFEFP 2001)

Directive fédérale "Valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d’excavation et
déblais" (OFEFP 1999)

Normes d'associations professionnelles SIA, VSS, etc. et autres documents techniques dont

notamment :

e Norme SN 592 000 "Evacuation des eaux des biens-fonds" (ASPEE 1990)

e Norme VSS 640 577a "Protection des arbres ", 2003

e Norme VSS 640 581a "Terrassement, sol - Bases", 1999

e Norme VSS 640 582 "Terrassement, sol - Inventaire de I'état initial, tri des matériaux terreux

manipulés"”, 1999

Norme VSS 640 583 "Terrassement, sol — Emprises et terrassement, entreposage, mesures
de protection, remise en place et restitution", 2000

Normes sia 118 Conditions générales pour I'exécution des travaux de construction ; derniére
édition

Normes sia 260 Bases pour I'€laboration des projets de structures porteuses

Normes sia 261 Actions sur les structures porteuses

Normes sia 262 Construction en béton

Normes sia 263 Construction en acier

Normes sia 267 Geotechnique

Norme sia 430 "Gestion des déchets de chantier"

Recommandation sia 431 "Evacuation et traitement des eaux de chantier"

Recommandation sia 430 "Déchets de chantier"

Classeur "Développement durable dans le gros-ceuvre”, Outil thématique Eaux. Société suisse
des entrepreneurs

Assurance qualité

Cahier technique sia 2007 "La qualité dans la construction - L’élaboration et I'usage des
systémes de gestion", 2001

Sécurité

Loi sur le travail (LTr)

Ordonnance 3 relative a la loi sur le travail (OLT3)

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de
construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

Directive relative a I'appel a des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au
travail (directive MSST), directive particuliére n® 6508, Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail (CFS)

Réglement de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC)
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e Directive sia 465 "Sécurité des ouvrages et des installations", 1998, Société suisse des
ingénieurs et des architectes (sia)

e (Gestion de la qualité: améliorer la sécurité — réduire les colts. Plan de sécurité intégrale pour
les ouvrages et installations d’aprés la directive sia 465, 2013, SUVAPro.
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82
83
84
85
86
87
838
89
810
811
812

813
814

815
816
817
818

819
820

Loi fédérale sur la protection de I’environnement (LPE)

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Loi sur 'aménagement du territoire et les constructions (LATC)
Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

Ordonnance sur la protection de I'air (OPair)

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)

Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD)
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol)

Ordonnance sur I'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les
sites contaminés, OSites)

Loi sur la gestion des déchets

Réglement d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des
déchets (RLGD )

Loi forestiere (LVLFo)
Reglement d'application de la loi forestiére du 19 juin 1996 (RLVLFo)
Loi sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP)

Reéglement d'application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection
des eaux contre la pollution (RLPEP)

Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)

Réglement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS)
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8 21

8 22

823

824

825

8 26

8 27

828

829
830

8 31

8 32

833

8 34
835

DCPE 872 - Directive cantonale - Gestion des eaux et des déchets de
chantier, SESA septembre 2008

DCPE 874 - Directive cantonale - Déchets de démolition des routes,
DGE, novembre 2013

Déchets et eaux de chantier, DGE, mai 2013

Environnement appliqué EA1 - Principes pour le stockage et
I'installation de récipients, conteneurs cadres et citernes mobiles,
contenant des liquides pouvant polluer les eaux, SESA, novembre 2006

Environnement appliqué EA2 - Principes pour [installation,
I'authentification et I'entretien de postes de distribution mobiles de
carburant diesel

Formulaire 71 — Gestion des déchets de chantier, DGE, janvier 2014

Plan d’installation de chantier, PE-Z00-99-GSSX-GC-PME-004-E, 7 juillet
2016

Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, dans I'artisanat et dans le
commerce (LTR)

Ordonnance 3 relative a la loi sur le travail (Hygiéne, OLT 3)

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies
professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs
dans les travaux de construction (OTConst)

Gestion de la sécurité : améliorer la sécurité — réduire les colts,
suvapro, juillet 2013

Manuel d’application de la directive sur le bruit des chantiers, Cercle
bruit, aoGt 2005

Réglement de prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC)

Directive relative a I'appel a des médecins du travail et autres
spécialistes de la sécurité au travail (MSST), CFST, janvier 2007
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836 Schéma de calcul SSE
8 37 Schéma des charges sur salaire SSE
8 38 Modeéle « Ordre de travail »

839 Modele de document - Sous-traitant dont le siége ou le domicile est en
Suisse

840 Modele de document — Sous-traitant dont le siege ou le domicile est a
I'étranger

841 Plan général de coordination sécurité, TP-Z00-99-ECOS-GE-PCN-001-c-
PGCS v060818, du 6 aolt 2018
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