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|1

Vertragsgegenstand

11

Projektdefinition

—
1.1.1 Ausgangslage

Die Uni Engehalde zahlt zum Entwicklungsschwerpunkt "Vordere Langgasse" der Universitat Bern und ist
Bestandteil ihrer langfristigen raumlichen Entwicklungsplanung "Strategie 3012". Die geplanten baulichen
Anpassungen folgen dieser Strategie, die zum Ziel hat, das Flachenangebot und dessen Auslastung
innerhalb von Entwicklungsschwerpunkten durch Verdichtung und Ausbaumassnahmen zu optimieren.

Der Campus Engehalde wird heute vom Departement fiir Betriebswirtschaftslehre (BWL) und dem Institut
fur Informatik (INF) genutzt und umfasst das Areal des ehemaligen Tierspitals Bern mit Gebauden an der
Neubruckstrasse 10, an der Schiitzenmattstrasse 14 und der Engehaldenstrasse 4 und 8 sowie einer
unterirdischen Einstellhalle an der Engehaldenstrasse 6A. Das Areal wurde nach dem Wegzug des
Tierspitals im Rahmen einer Gesamterneuerung in den Jahren 1992 — 96 umgenutzt und in ein modernes
bauliches Ensemble Uberfiihrt, das zu gleichen Teilen aus restaurierten und geschiitzten Altbauten und
Neubauten besteht.

Veranderte betriebliche und standortbedingte Bedirfnisse fiihren zu den geplanten baulichen Massnahmen,
mit denen der Campus Engehalde nachhaltig aufgewertet werden soll.

Seit dem Bezug des Areals im Jahr 1996 hat sich der Universitatsbetrieb stark verandert. Die Studierenden-
und Mitarbeitendenzahlen sind deutlich gestiegen. Veranderte Lehr- und Lernformen fiihren zu anderen
Anforderungen an die Menge und Grosse der Unterrichtsraume sowie an ihre Begleitinfrastrukturen. Ferner
hat sich das Bibliotheksangebot im Areal Engehalde verandert (weniger Buchbestand, Auszug einer
Bibliothek), deren Flachen stehen flr neue Nutzungen zur Verfigung.

Die bestehenden Unterrichtsraume sind heute auf drei der vier Gebaude verteilt, was die Synergienutzung
und eine optimierte Belegung im Bereich der Horsale und Seminarraume erschwert.

Das Engehaldeareal liegt an einem neuralgischen Punkt umringt von verkehrsreichen Strassen und in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Vorplatz der Reitschule. Die durch die Lage bedingten
Sicherheitsprobleme auf dem Areal nehmen immer weiter zu und schaffen bei den Nutzenden Unsicherheit.
Der Aussenraum ist durch die heute unkontrollierte Fremdnutzung wenig einladend. Er dient den
Studierenden, Mitarbeitenden und Besuchern nur in sehr geringem Masse als Aufenthaltsort.

1.1.2 Projektauftrag

Durch bauliche Massnahmen soll die raumliche Lehr- und Lerninfrastruktur umgestaltet und an die
veranderten Anforderungen des Universitatsbetriebes angepasst werden. Die Unterrichtsraume werden in
einem Gebaude zentralisiert. Die Konzentration erlaubt die optimale Auslastung der damit verbundenen
Infrastruktureinrichtungen. Die frei werdenden, dezentralen Unterrichtsraume und die durch Umzug frei
gewordenen Bibliotheksflachen werden in Biiro-, Unterrichtsraum- und Begleitinfrastruktur umgenutzt.

Mit verschiedenen Massnahmen im Aussenraum, wie die Verbesserung der Zugénge zum Areal und dessen
Visibilitat, die Erhdéhung der Aufenthaltsqualitat und die Abgrenzung durch einen Zaun, soll der Campus zu
einem attraktiveren Universitatsstandort aufgewertet und die Sicherheit der Nutzenden erhoht werden.

Nach rund 25 Jahren Betrieb stehen ausserdem ordentliche Unterhaltsmassnahmen an, die zweckmassig in
das Bauprojekt integriert werden kdnnen, wie die Erneuerung des Einstellhallendaches, teilweiser Ersatz
von haustechnischen Anlagen und bauliche Anpassungen zur Einhaltung der geltenden
Brandschutzvorschriften.

Der Projektauftrag entspricht den in der Machbarkeitsstudie vom 27. November 2018 abgebildeten
Unterhalts- und betriebsspezifischen Anpassungs-Massnahmen unter der Berlicksichtigung der
Kommentare seitens Auftraggeberin vom 28. November 2018.

Des Weiteren sind mit den strukturellen Anderungen die Geb&ude brandschutztechnisch zu ertiichtigen, als
Grundlage dient das Brandschutzaudit vom 17. Oktober 2018.

Fir das Projekt gilt die Gesamtkostenvorgabe von CHF 5'740'000 inkl. MWST
- exkl. Reserven
- exkl. Kosten fur die nutzerspezifische Ausstattung

Die Realisierung unter laufendem Betrieb ist in aufeinanderfolgenden Etappen geplant und muss im
Rahmen der Projektierung auf den Semesterbetrieb und die Nutzerbeduirfnisse abgestimmt werden.
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1.1.3 Projektziele und -anforderungen
Die projektspezifischen Ziele sind:

- Die raumliche Infrastruktur entspricht den veranderten Anforderungen des Universitatsbetriebes, das
Raumpotenzial am Standort ist bestmdglich genutzt.

- Die Sicherheit auf dem Areal ist verbessert. Das Areal und die Zugange sind fir Uni-Mitarbeitende,
Studierende und Besuchende attraktiv gestaltet.

- Unterhalts- und Brandschutzmassnahmen gewahrleisten den Betrieb der Gebaude fiir mindestens zehn
weitere Jahre, ohne dass in dieser Zeit gréssere bauliche Massnahmen erforderlich sind.

Ubergeordnete Projektziele und -anforderungen sowie weitere Vorgaben an das Projekt sind im
Projekthandbuch, Version 0.1 vom 28. Januar 2019 und in den dazugehdrigen Beilagen detailliert
beschrieben.

Der Auftragnehmer setzt sich im Rahmen seiner Beauftragung aktiv dafiir ein, dass die darin beschriebenen
Projektziele erreicht werden

— J— |
1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:

| i |

1.2.1 Grundleistungen

Der Beauftragte erbringt sdmtliche Planungsleistungen der SIA-Phase 3-5 zu BKP 291, 293, 294, 295,

296.5, 298 Ordnungen SIA 102, 105 und 108 Ausgaben 2014 Uberarbeitete 2. Auflage Nov. 2018, resp.

Norm SIA 112/2014, die fir die Projektierung und Realisierung des oben beschriebenen Projektes gemass

der Ausschreibung des Auftraggebers vom 30.01.2019 (Publikation simap), resp. dem detaillierten

Projekthandbuch, Version 0.1 vom 28. Januar 2019, nétig sind.

Die Erarbeitung erfolgt wo nétig in Varianten. Alle Planungsarbeiten sind vor Inangriffnahme koordiniert,

terminiert und mit den Projektbeteiligten abgestimmt (Ablauf- und Detailterminplan inkl. Meilensteine zu den

Entscheiden).

1.2.2 Weitere Leistungen

Der Beauftragte

- nimmt an den PLT-(Projektleitungsteam)Sitzungen teil, verschickt die Einladungen und bereitet die
Traktanden vor; erstellt das Protokoll; auf Einladung nimmt er auch an weiteren bauherrenseitigen
Sitzungen teil.

- organisiert, leitet und protokolliert so oft wie erforderlich zusatzliche Koordinationsbesprechungen, inkl.
fihren einer Beschluss- und Pendenzenliste.

- erbringt die erforderliche Qualitatssicherung sowie die Aufgaben gemass Vorgaben des Auftraggebers
fur das PQM (u.a. monatliche Reports zu Leistung, Kosten und Termine, Chancen/Risiken und
Vorkommnisse) und aktualisiert die Risikoanalyse mindestens quartalsweise und setzt die darin
festgehaltenen Massnahmen korrekt und wirkungsvoll um.

- fuhrt rechtzeitig alle zur Einhaltung der Termine erforderlichen Entscheide mit aufbereiteten
Entscheidungsgrundlagen und einer geniigend grossen Vorlaufzeit herbei; er fiihrt hierzu eine
Entscheidungsliste mit Terminierung der einzelnen Entscheide unter Bertcksichtigung des
Entscheidungsfindungsprozesses (in Abstimmung mit dem Auftraggeber) und koppelt diese Termine an
den detaillierten Termin- und Dokumentenlieferungsplan; wo nétig und sinnvoll organisiert er
Bemusterungen oder Besichtigungen von guten Referenzobjekten.

- erstellt Dokumente fir eine gut verstandliche und geeignete Darstellung zu einzelnen Themen und
Entscheidungen (z.B. Visualisierung / Farb- und Materialisierungskonzept / Zusammenstellung von
technischen Eigenschaften / etc.).

- koordiniert in Abstimmung mit der Betriebsprojektleitung die Planung der nutzerspezifischen
Ausstattung, welche durch die Benutzerorganisation geplant und beschafft wird (Details siehe Ziff.
1.2.4, Abgrenzung).
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- erarbeitet in Abstimmung mit der Betriebsprojektleitung Konzepte zur Aufrechterhaltung des Betriebes
wahrend der Bauzeit und unterstitzt die Betriebsprojektleitung bei dessen Umsetzung. (Details siehe
Ziff. 1.2.4, Abgrenzung).

- koordiniert und pflegt weitere projektiibergreifenden Schnittstellen mit dem Betriebsprojekt wie die
Signaletik

- unterstiitzt die Auftraggeberin bei der Erstellung der notwendigen Kreditantrdge und erstellt geeignete
Unterlagen zur internen und externen Kommunikation.

- verifiziert vorhandene Bauwerksakten (Plane und Dokumente) und erstellt fehlende Planunterlagen.

1.2.3 Leistungen beziiglich Dokumentation

Die Nachvollziehbarkeit von bedeutsamen Informationen sowie eine vollstandige Dokumentation des
Bauwerks (Projektdokumentation und Anlagedokumentation) sind zu gewabhrleisten.

Eine Dokumentation zum Phasenabschluss der jeweiligen Planungsphasen umfasst jeweils mindestens den
aktuellen, phasengerechten Planungsstand Uber alle Gewerke, den phasengerechten Baubeschrieb mit
erganzenden Berichten und Dokumenten zu Spezialthemen, das mit den Planen (bereinstimmende
Raumprogramm, eine phasengerechte Kostenkalkulation und Terminplanung sowie alle weiteren relevanten
Dokumente. Samtliche Dokumente sind mit Angaben zu Version, Datum und Ersteller zu versehen.

Planbezeichnungen richten sich nach den Vorgaben des AGG.

Die detaillierten Regelungen sind im ,Merkblatt fiir Ersteller von Bauwerksdokumentationen* (siehe Beilage
zum Projekthandbuch) zu Dokumentationspflicht, Aufbewahrungspflicht, Datensicherheit,
Dokumentationsqualitdt und Urheberrecht aufgefiihrt.

1.2.4 Abgrenzung

Die nutzerspezifische Ausstattung (nutzerspezifische Betriebseinrichtung und mobile Einrichtung wie
Apparate und Mdblierung) fir die Biros und alle Nebenraume sowie erforderliche Umzilige werden durch die
Benutzerorganisation selber finanziert, geplant und realisiert resp. beschafft. Fest eingebautes Mobiliar
sowie Standardausstattung von allgemein genutzten Raumen zahlt nicht dazu. Kostenabgrenzung basiert
auf der Richtlinie "Leistungs- und Budgetabgrenzung - Form der Zusammenarbeit Nutzer-AGG (LBZ)" vom
19. Juni 2015, Form C.

Die Schnittstellen missen wahrend der Projektierungsphase prazisiert und vereinbart werden.

— j—
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Aligemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
I\/_Veitere Vertragsbestandteile (VB): _
VB 1 Die Ausschreibung des Auftraggebers vom 30. Januar 2019
VB 2 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt gemass
Protokoll vom ..... (Beilage 1)
VB 3 Projekthandbuch, Version 0.1 vom 28. Januar 2019, (inkl. Beilagen)
VB 4 Projektpflichtenheft Bau, Version 0.1 vom 28. Januar 2019, (inkl.
Beilagen)
VB 5 Unterschriftenblatt Vorgaben Umwelt — Okologie — Haustechnik (Beilage 2)
VB 6 RL Rechnungen (Beilage 3)
— j—
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2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorge-
nannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschéaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

KXXXO O O

XXX

— —

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OoOooxO O Od

oogd

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.
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3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

IQer Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein: _
- Vorprojekt +/- 15%
- Bauprojekt +/- 10%

— j—
3.4 Gesamtleitung

— |

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fiir phasenibergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA

Ordnung.

— j—
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‘ 4 Vergiitung

4.1 Vergiitung mit Festpreisen

[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragtenvom . .bereinigt geméass_Protokoll vom_ .

I
Offerierte Vergiitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten .. CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
... Rabatt 0.00% CHF
Zwischentotal CHF
Nebenkosten 0.00% CHF
Nebenkosten CHF
... Skonto 0.00% CHF
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF
MWST zum Satz von 7.70% CHF
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF

4.2 Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenigur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF

Vereinbarte Vergiitung CHF

Als Kostendach

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten . CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
./.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
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4.3

Nebenkosten CHF

... Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00

) CHF 0.00

Nebenkosten

D Igbliche Nebenkosten:

4.4

-
Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, inkl. einrichten

und betreiben von Daten-Projektraumen,

Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fir
Baustellenbiros sind in der vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.
Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschuren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber

bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.
j—

Preisédnderungen infolge Teuerung

] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— |
Planerleistungen von Spezialisten (BKP 292, 296, 950 Signaletik)
- Projektanderungen
— j—
4.5.2 Vergiitungsregelung:
— |
Gemass Ziff. 9.3 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
— j—
| 5 Finanzielle Modalititen
5.1 Zahlungsmodalitidten
Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahit:
X] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[ Gemaéss Zahlungsplan vom.......
— |

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

— j—
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind zu adressieren an:
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Vertrags-/Nachtrags Nr. geméass Seite 1 dieses Vertrages, der MWST Nr. des Beauftragten und des
Mehrwertsteuerbetrages, welcher separat auszuweisen ist, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

— |
Die Rechnungen muissen gemass Art. 43 der Weisungen der Finanzdirektion und der Finanzverwaltung

Uber die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLW) abgefasst sein (siehe Beilage RL Rechnungen).
Diesen Anforderungen nicht gentigende Rechnungen werden zur Korrektur und allenfalls Erganzung der
Dokumentation zurtiickgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.

— j—
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen. Schlussabrechnungen werden. innert
30.Tagen nach Prdfungsbescheid vergutet.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4 Zahlungsort
— |
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....
— j—
| 6 Fristen und Termine
6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— |
Frist/ Termin: Tatigkeit:
— 14. Juni 2019 Abgabe Vorprojekt
— 11. Oktober 2019  Abgabe Bauprojekt
— 2. Dezember 2019 Eingabe Baugesuch
— Juli 2020 GRB Ausfuhrungskredit (Junisession 2020)
— Ab November 2019 Ausschreibung vorbereiten
— Juni 2020 Versand Submission (bei positivem Entscheid GR)
— j—
6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
— |
Frist/ Termin: Tatigkeit:
— Ab November 2020 Ausfiihrungsplanung
Copyright 2018 KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 11 von 20

Version 2018 (n1.8) deutsch [Version AGG 30.04.2018] K02001_290_03_Vorgesehene_Vertragsurkunde_190128



— Februar 2021 Beginn Realisierung in Etappen

— Februar 2022 Inbetriebnahme letzte Etappe

— Juni 2022 Projekt abgerechnet

— j—
| 7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung
und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber

Merle Rissiek / BPM Sek Il + Infra

Amt fir Grundstliicke und Gebaude, Reiterstrasse 11, 3011 Bern

E-Mail: Telefon:

— —
Beauftragter

Name
Adresse

E-Mail: Telefon:

— —

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

| 8 Versicherungen
— |

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, flr
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben (Mindestdeckung
CHF 10 Mio.), die Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die
entsprechenden, gultigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
—

J— |
8.1  Grundversicherung
X Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
X Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
X Reine Vermdgensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
X Anlageschéden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
[J Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ sonstige Schaden CHF ] pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusatzlich versichert zu haben:
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
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Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)

— |

— j—

| 9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-

schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-

gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages

weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von

Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-

nannten Grundséatze ebenfalls einzuhalten.

— |

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass der Auftraggeber bei Missachtung der obigen Pflichten oder bei

Falschangaben auf dem Selbstdeklarationsformular:

a) den Zuschlag jederzeit widerrufen und den Vertrag aus wichtigen Griinden vorzeitig auflésen

b) die Bezahlung einer Konventionalstrafe in der Hohe von 5 % des gesamten Auftragswertes verlangen
und/oder

c) den fehlbaren Beauftragten bis zu fiinf Jahren von kiinftigen Beschaffungen ausschliessen kénnen.

— j—

| 10  Besondere Vereinbarungen
10.1 Abweichung und Ergdnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,

I&usgabe 2017, wird Folgendes festgelegt: _

— j—

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen

'F_erner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen: _

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisanderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-

nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-

forderungen zu verrechnen.

Mit jedem Phasenabschluss hat der Beauftragte dem Auftraggeber die Einhaltung der vereinbarten

Anforderungen des Auftraggebers, der Regeln der Baukunst und der gesetzlichen Vorschriften schriftlich zu

bestatigen. Abweichungen davon sind aufzuzeigen und zu begriinden.

— j—

Drittschadensklausel:
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Erleidet Universitédt Bern, Hochschulstrasse 6, CH-3012 Bern als Drittpartei, in deren Interesse der
Auftraggeber das Werk planen und erstellen lasst einen Vermogensschaden, welcher durch den
Beauftragten verursacht wurde und fir welchen der Beauftragte Ersatz leisten musste, ware der
Auftraggeber der Geschadigte, haftet der Beauftragte auch fiir den Ersatz des Vermodgensschadens der
Drittpartei.

Der Anspruch auf Ersatz des Schadens steht dem Dritten gegentiber dem Beauftragten direkt zu. Der Dritte
ist berechtigt, den Schadenersatzanspruch an den Auftraggeber abzutreten.

| 11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

| 12 Vertragsénderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llckenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

| 13 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage Uber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
e
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fir ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schrift-
lich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden
Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— j—
Als Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den. Sitz_ des
Auftraggebers.

| 14  Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exem-
plar.
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| 15 Unterschriften

Der Auftraggeber:
Amt fiir Grundstiicke und Gebaude

Bern/ Bern/

Merle Rissiek / BPM Sek Il + Infra Michael Frutig / BPM Sek Il + Infr.

Gesamtprojektleiterin Abteilungsleiter

— i |

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie flr die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gliltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlun-
gen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort/ Datum

Name Name

Funktion Funktion

— J—|
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Amt fiir Grundstiicke
und Gebaude

Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion
des Kantons Bern

Office des Immeubles
et des constructions

Direction des travaux publics,
des transports et de I'énergie
du canton de Berne

Reiterstrasse 11

3011 Bern

Telefon 031 633 34 11

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

\ Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2017
1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserflllung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iiber mogliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
Konfliktpunkte. ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberiihrt. Art.
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, 399 OR wird ausdriicklich wegbedungen.
noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich Sonstige Vorteile zu ver- SChWerWiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere davon schriftlich Kenntnis.
a”.? erforder_lic_hen Vorgaben eir_1. Er zeigt sofo_r_t alle Ur_p- 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
stédnde schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfill- auftragten
lung gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bear-
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen 5.1 Grundsétze
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaft-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend liche Erklarungen abzugeben.
schriftlich tiber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist iber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Gréssere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragszie| tangieren (ZB Mitte"ungen Zu
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 Ii’lanergememschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bediirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergeflihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdnderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fiir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kd&nnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fiir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Grinden zu vertreten.
Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergiitung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfih-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkiirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniiberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fiir die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.
Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und koénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf
einlésbare Erflillungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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1
1.1

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroéffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schutzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziiglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fiir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.
Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3
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17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fuhren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu rligen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir
seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.
Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziiglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

Copyright 2018 KBOB
Version 2018 (n1.8) deutsch

KBOB-Dokument Nr. 30
[Version AGG 30.04.2018]

AVB KBOB Planerleistungen (3/4)

Seite 18 von 20

K02001_290_03_Vorgesehene_Vertragsurkunde_190128



18

18.1
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18.4
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18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-

schadigungslos vom Vertrag zurlcktreten. Als wichtiger

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur

Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zurlick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflésung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
stande vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-

Ort und Datum:

Der Auftraggeber:
Merle Rissiek / BPM Sek

Der Beauftragte:
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Amt fiir Grundstiicke
und Gebaude

Bau-, Verkehrs-

und Energiedirektion
des Kantons Bern
Reiterstrasse 11
3011 Bern

Beilagen

Office des Immeubles
et des constructions

Direction des travaux publics,
des transports et de I'énergie
du canton de Berne

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d’ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

Telefon 031 633 34 11 committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt CHF
52 Ausfiihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergiitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergiitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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