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1. Ausgangslage, Projekt, Geltungsbereich, Organisation, Grundlagen 

1.1 Ausgangslage 

Die Kantone AG, BS, BL und SO sind Eigentümerinnen der NSNW. Die Firma NSNW AG 
(Nationalstrassen Nordwestschweiz) ist zuständig für die Sicherstellung des Betriebes und 
Unterhalts der Nationalstrassen in den genannten Kantonen. 
NSNW AG betreibt an den Standorten Schafisheim, Sissach und Oensingen Werkhöfe mit der 
entsprechenden Infrastruktur. 
Hauptauftraggeberin ist das Bundesamt für Strassen ASTRA. 
 
Am bestehenden Standort in Oensingen wird der Werkhof in Etappen in den Jahren 2021/22 
erneuert. Bestehende Bauten werden Rückgebaut und durch neue, den Bedürfnissen 
angepasste Bauten, ersetzt. Erhalten wird die heutige Salzhalle. 
 
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Planerleistungen (Hochbau), BKP 294/295 
HLKS Ingenieur, als Fachplaner SIA Phasen 31-53. Für den Projektablauf (Phasen, Abläufe, 
Bewilligungen, etc.) sind die Bestimmungen des ASTRA massgeblich. 

1.2 Bauherr / Auftraggeber 

Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch 
Bundesamt für Strassen ASTRA  
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Zofingen 
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen 

1.3 Projekt 

1.3.1 Projektbezeichnung 

Projektbezeichnung (ASTRA): Ausbau IBB, Oensingen 
Projektkurzbezeichnung (ASTRA): IBB OENSIN 

1.3.2 Projektnummer:  

Projektnummer (ASTRA): 160087 
Diese Projektnummer ist auf allen Dokumenten und Planunterlagen – einschliesslich der 
Dokumente und Pläne der Beauftragten - zu führen. 

1.3.3 Projektphasen 

Die Projektphasengliederung richtet sich nach der ASTRA-Richtlinie "Bau der Nationalstras-
sen" und beinhaltet nachfolgende Phasen (in Klammern, soweit zutreffend, entsprechende 
Phasen gem. Norm SIA 112 bzw. LHOA SIA 108: 
 
 Ausführungsprojekt AP 

 Detailprojekt DP 

 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (analog sia LHOA 108) 

 51 Unterlagen für die Ausführung    (> sia LHOA 108: Ausführungsprojekt) 

 52 Bau       (> sia LHOA 108: Ausführung) 

 53 Inbetriebnahme, Abschluss    (analog sia LHOA 108) 

 Spezielles:  
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Das Projektvorhaben soll "mit einem Ausführungsprojekt (AP) nach NSV Art.12 an GS-UVEK 
eingereicht und aufgelegt werden. Das AP-Verfahren läuft über Fachunterstützung ASTRA in 
Bern. Die Fachunterstützung macht während der Projektierung eine Stellungnahme zum Vor-
abzug und erteilt das „Gut zum Druck“ der AP Dossier". 

1.3.4 Projektgegenstand und -gliederung 

 Gegenstand des Projektvorhabens ist: 

Ausbau Infrastrukturbauten Betrieb (IBB) Oensingen auf der Parzelle Nr. 1104, Werk-
hofstrasse 24, 4702 Oensingen.  

Das Projekt wird in Etappen realisiert. 

Die Bauingenieurarbeiten werden in zwei Teilbereiche gegliedert: 

 Tiefbau, umfassend:  

alle Umgebungs- und Verkehrsflächen und –anlagen ausserhalb der Gebäude, den An-
schluss des Grundstücks an die öffentlichen Verkehrsanlagen, Ver- und Entsorgungslei-
tungen und -anlagen ab den Anschlussstellen der öffentlichen Netze und Anlagen bis Ge-
bäudeeintritt, einschliesslich aller Schnittstellen zum Hochbau. Koordination mit Hochbau. 

 Hochbau, umfassend:  

alle ober- und unterirdische Teile des Gebäudes (unterirdisch unabhängig der Ausdehnung 
gegenüber der Gebäudegrundfläche GGF), einschliesslich aller Schnittstellen zum Tiefbau, 
Ver- und Entsorgungsleitungen und –systeme an Eintrittsstelle ins Gebäude) und der Defi-
nition der Anforderungen an diese. Koordination mit Tiefbau. 

1.4 Geltungsbereich 

1.4.1 Dokumente 

Das vorliegende Dokument gilt für alle im nachfolgenden Projektorganigramm bezeichnete 
Organisationseinheiten, Ämter und Personen sowie für alle projektrelevanten Dokumente.  

1.4.2 Projekt- und Betrachtungsperimeter 

Der Projektperimeter umfasst die Liegenschaft GB Nr. 1104 in 4702 Oensingen (Neumatt), 
die gesamte Grundstückfläche im Umfang von 15‘742 m2, in der Industriezone Oensingen 
(Zonenplan Oensingen vom 10. September 2001) 
Der Betrachtungsperimeter umfasst das ganze Gebiet Neumatt, insbesondere auch den 
Weg zwischen Projektperimeter und der Dünnern. 

 

 
 

Abb. 1 Standort GB Oensingen Nr. 1104  
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Abb. 2 Ausschnitt Zonenplan Oensingen vom 10. September 2001 
 

Das Grundstück ist gemäss "Kataster der belasteten Standorte" (SO!GIS Kanton Solothurn 
2017) nicht belastet. 
 
Baugrunduntersuchung CSD Bauingenieure AG vom 16.11.18. 
 
Voruntersuchungen in den bestehenden Gebäuden zu möglichen Gebäudeschadstoffen wer-
den noch erfolgen. 
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1.5 Organisation 

 
 

Abb. 3 Projektorganisation Ausbau IBB Oensingen / Phase Ausführungsprojekt 

1.6 Grundlagen 

 Situation Studie vom 22.05.2017. 

 Grobkostenschätzung vom 22.05.2017 

 Raumbuch vom 22.05. 2017 
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2. Projektziele 

Der Betrieb der NSNW AG soll auf dem heutigen Grundstück erneuert werden.  
Die Erneuerung soll in Etappen, unter Berücksichtigung des laufenden Betriebes mit den Jah-
reszeitenabhängigen Tätigkeiten, erfolgen. 

2.1 Qualitative Ziele 

Objekt - Ziele:  
Sicherstellung des langfristigen Betriebes der NSNW AG unter den betrieblichen, baulichen, 
energietechnischen und sicherheitsspezifischen Aspekten. Eine optimale, den Bedürfnissen 
der Betreiberin gerechte Ersatzbau-Lösung und geeignetes Verkehrsmanagement auf dem 
Areal unter der Berücksichtigung des Betrachtungsperimeters. 
 
Phasen - Ziele:  
Die Zusammenstellung des Dossiers für ein bewilligungsfähiges Ausführungsprojekt (siehe 
Projektphasengliederung ASTRA, Eingabe an das GS-UVEK) für die vorgesehenen Ersatz-
bauten, einschliesslich aller erforderlichen Abklärungen mit Bauaufsichts- und anderen Fach-
organen erfolgt durch das Mandat des Bauingenieurs. Erstellen aller erforderlichen Planunter-
lagen (Grundrisse, Schnitte Ansichten, Fassadenschnitte, Details) - unter Mitberücksichtigung 
der vorliegenden Studie und der gesetzlichen, technischen, sicherheitsrelevanten und wirt-
schaftlichen Aspekte einschliesslich der erforderlichen Konzepte und Beschriebe, ggf. unter 
Prüfung von erforderlichen Variantenstudien. 

2.2 Terminliche Ziele:  

Objekt - Ziele:  
Abschluss der Arbeiten vor dem bevorstehenden 6-Spurausbau der Nationalstrasse A1 zwi-
schen Egerkingen und Luterbach. 
Phasen - Ziele:  
Definition eines entscheidungsorientierten Projektablaufplanes ab Zeitpunkt der Kreditbewilli-
gung durch ASTRA bis zum vollständigen Bezug der Räumlichkeiten. 

2.3 Kostenziele 

Objekt - Ziele:  
Ermitteln des Mittelbedarfs für den gesamten Ausbau am Standort Oensingen entsprechend 
der baulichen, funktionalen und qualitativen Anforderung des Auftraggebers und der Betreibe-
rin.  
Phasen - Ziele:  
Erstellen der Kostenschätzung in der Vorprojektphase ± 15%, mit Bearbeitung von möglichen 
Optionen.  
Erstellen des Kostenvoranschlags des Projektvorhabens, Kostengenauigkeit des Kostenvor-
anschlags: ± 10%. Ermitteln des Mittel-Flusses (Cash-Flow) zwecks Abstimmung mit der Fi-
nanzplanung des Auftraggebers. 
Bewirtschaftung der Baukosten mittels Projektbuchhaltung und regelmässigen Baukosten-
prognosen. 

3. Projektgegenstand 

Es ist vorgesehen, auf dem Areal folgende Nutzungen und Räume unterzubringen: 
 
Details gemäss Raumbuch vom 22.05.2017 
Verwaltung: 
 Betriebs- und Büroräume  

 Empfang und Administration 

 Druck- Kopierraum, Archiv 
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 Aufenthaltsraum und Sitzungszimmer 

 Ruheraum, Sanitätsraum 

 Garderoben, WC, Duschen 

 Trockenraum, Technikräume 

 Parkplätze Mitarbeiter und Besucher 

 Inkl. allfälliger Provisorien 

 
BSA innerhalb Verwaltung: 
 Betriebs- und Büroräume 

 Leitstelle 

 Technikräume 

 Inkl. allfälliger Provisorien 

 
Servicecenter: 
 Werkstattbüro 

 Verschiedene Werkstätten 

 Verschiedene Lager Magazine 

 Waschhalle und Aussenwaschplatz 

 Technikräume 

 Regenwasserbecken 

 Tankstelle 

 Entsorgung 

 Inkl. allfälliger Provisorien 

 
Fahrzeughalle: 
 Fahrzeughalle geschlossen mit Lüftung und Frostheizung 

 Fahrzeughalle offen 

 Technik Fahrzeughalle 

 Überdeckter Aussenbereich 

 Inkl. allfälliger Provisorien 

 
Salzlagerhalle (bestehend): 
 Zufahrt ist mit der neuen Umgebungssituation zu bearbeiten 

 Erschliessung Technik ist mit neuem Technikkonzept zu bearbeiten 

 Bestehende Gestaltung ist im Gestaltungskonzept der Neubauten zu berücksichtigen 

 Inkl. allfälliger Provisorien 

3.1 Raumbedarf und spezielle Anforderungen 

Gemäss Raumbuch vom 22.05.17 im Anhang. 
Das Raumbuch ist in den Phasen Vorprojekt, Bauprojekt und Abschluss jeweils zu überarbei-
ten und auf den Projektstand zu aktualisieren. 
Die Abstimmungen haben jeweils mit dem Betrieb NSNW zu erfolgen. 
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3.2 Anlagenbeschrieb 

3.2.1 Allgemeines 

Der Werkhof Oensingen gilt für die vorgegebene Funktion und im Allgemeinen für die NSNW 
AG als ein strategisch wichtiger Standort und ist langfristig konzipiert. Dementsprechend soll 
hinsichtlich der Umsetzung die bauliche Qualität und die Lebensdauer des gewählten Lö-
sungsansatzes, die Ausstattung, moderne und zeitgerechte Arbeitsplatzgestaltung berücksich-
tigt werden. 
Die Anlage wird von ASTRA realisiert und finanziert aber der NSNW AG betrieben und folglich 
in der Gesellschaft als eine Anlage der öffentlichen – kantonalen - Verwaltung wahrgenom-
men. Zudem ist von der Gemeinde Oensingen für die Industriezone – im Regelfall (im Bewilli-
gungsverfahren des ASTRA nicht bindend) – die Gestaltungsplanpflicht vorgesehen. 
Das Vorhaben soll den, für die kantonalen Bauten geltenden, nachhaltigen Zielen gerecht 
werden: 
 Der Umwelt 

Der MINERGIE-Standard ist verbindlich (betrifft den Verwaltungstrakt). Erlangen einer ent-
sprechenden Zertifizierung. 

 Der Wirtschaftlichkeit 

Die Umsetzung hat unter dem wirtschaftlichen Einsatz der finanziellen Mittel zu erfolgen, 
nicht nur in der Erstellungsphase, sondern über die gesamte Lebensdauer und im Betrieb 
der Anlage. Die Kosten-Nutzen-Analyse hat dies zu berücksichtigen. Sämtliche Projektie-
rungsmassnahmen sind stets unterm Aspekt des effizienten und sparsamen Kostenmana-
gements und der Kosteneinsparungen zu verifizieren und zu berücksichtigen. 

 Der Gesellschaft  

Wahrung des kulturellen Auftrags, der Qualität und der Nachhaltigkeit der (kantonalen) 
Bauten und Anlagen schliesst die Qualität des Lösungsansatzes, der baulichen Umset-
zung, die sozialverträgliche Rahmenbedingungen (Arbeitsbedingungen, Anspruchsgrup-
pen, Rechtskonformität und Kommunikation) mit ein. 

3.2.2 Arealfläche / Aussenanlagen 

Die Arealnutzung erfordert einen hohen Anteil an Verkehrsflächen (Aussenanlagen, Manöver- 
und Abstellflächen). 
Die Planung Tiefbau beinhaltet die gesamten Umgebungsflächen des Projektperimeters. Dazu 
gehören die Werk- und Erschliessungsleitungen, die Belags- und Grünflächen und die Ver-
kehrsführung und Signalisation. 
Die mit den Hochbauten vorgesehene Etappierung muss beim Tiefbau und bei der Gebäude-
technik berücksichtigt werden. Allfällige Provisorien für die Erschliessung, für die Gebäude-
technik und auch für den laufenden Betrieb müssen in der Planung und Umsetzung berück-
sichtigt werden. 

4. Leistungsbeschrieb 

4.1 Allgemein 

Nebst den gesetzlichen Bestimmungen gelten: 
 Empfehlung KBOB 2008/1:2017, „Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkverträgen“; 

(Hochbau)  

 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere: hierfür massgebliche Normen des SIA 
und des VSS 
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4.2 Leistungsbeschrieb nach BKP 

Der Leistungsbeschrieb muss in den Phasen Vorprojekt und Bauprojekt nach BKP erarbeitet 
werden. 

5. Kosten / Finanzierung 

5.1 Grobkostenschätzung 

Für das Projekt wurden Grobkosten gemäss nachfolgender Zusammenstellung geschätzt. 
Genauigkeit ± 20% (die Aufteilung nach den Nutzungen ist in der Tabelle im Anhang ersicht-
lich). 
 
 Beträge inkl. Honorare (in BKP 2. Gebäude und BKP 4 Umgebung enthalten) 

 exkl. MwSt. und exkl. Reserve für Unvorhergesehenes 

 Kostenstand: 1. Oktober 2018 

 
Hauptpositionen BKP   
1. Vorbereitungsarbeiten  985'000.-- 
2. Gebäude  10'665'000.-- 
3. Betriebseinrichtungen  1‘425'000.-- 
4. Umgebungskosten  1‘660‘000-.-- 
5. Baunebenkosten  415'000.-- 
Total  15'150'000.-- 

5.2 Kostendetaillierung, - darstellung und -stand 

Die Kostenermittlungen bzw. auch die Kostenbewirtschaftung des Beauftragten sind in allen 
Projektphasen nach Baukostenplan CRB / BKP 2017 darzustellen. 
 Darstellungsgenauigkeit: 3 - 4-stellig, wo erforderlich höher 

 Kostengenauigkeit in der Phase Ausführungsprojekt (ASTRA) bzw. Kostenvoranschlag: ± 
10% 

 Kostenstand: gemäss dem Schweizerischen Baupreisindex (BFS), Hochbau Schweiz, ent-
sprechend dem, zum Zeitpunkt der Erstellung des KV gültigen Stand.  

Zudem sind in der Phase Ausführungsprojekt (AP) und Detailprojekt (DP)1 Kostenvoranschlä-
ge gemäss Vorlagen des ASTRA zusammenzustellen (zu konsolidieren). 
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5.3 Finanzrapport des Beauftragten 

Dieser hat – ab Genehmigung des Kostenvoranschlags des Ausführungsprojektes (AP) - peri-
odisch, nach festgelegten Zeitintervallen (während der Bauzeit mind. monatlich) bzw. auch vor 
jeder Sitzung des Gremiums "Projektsteuerung" zu erfolgen und stets die nachfolgenden Wer-
te zu enthalten, wie nachstehend: 

 
1 2 3 4 5 6 7 
KV Original Mutationen KV-revidiert Verträge Rechnungen Erwartungen Prognose 

Dem Kredit 
zugrunde 
liegender KV 

Projektände-
rungen vom 
Auftragge-
ber geneh-
migt. 

KV nachge-
führt gem. 
genehmig-
ten Pro-
jektände-
rungen. 

Bestellun-
gen inkl. 
vom Auf-
traggeber 
genehmigter 
Nachträge. 

Rechnungen 
geprüft und  
zur Zahlung 
in Auftrag 
gegeben. 

Zu erwar-
tende, offe-
ne Leistun-
gen, noch 
nicht ver-
pflichtend. 

Endkosten-
prognose (der 
voraussichtlich 
effektive Mit-
telbedarf unter 
Berücksichti-
gung der Er-
wartungen) 

1 Gemäss Phasengliederung des ASTRA 

6. Anhang 

Pläne 
 
 Abbildungen 4 – 11 

 Terminplan zu Studie vom 22.05.17 

 Grobkostenschätzung +/-20% zu Studie vom 22.05.17 

 Situationsplan Studie 22.05.17 

 Raumbuch vom 22.05.17 

 Baugrunduntersuchung CSD Ingenieure AG vom 16.11.18 
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Abb. 4 Situation GB Oensingen 1104, SO!GIS 

 

 
Abb. 5 Werkplan; Abwasser, Neumatt, Oensingen, infogis.ch 
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Abb. 6 Werkplan; Wasser, Neumatt, Oensingen, infogis.ch 

 

 
Abb. 7 Werkplan; Elektro AEK AG, Neumatt, Oensingen, infogis.ch 
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Abb. 8 Kataster der belasteten Standorte, Neumatt, Oensingen, infogis.ch 
 

 
Abb. 9 Überflutungsplan HQ 30, Neumatt, Oensingen, infogis.ch 
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Abb. 10 Überflutungsplan HQ 100, Neumatt, Oensingen, infogis.ch 

 

 
 

Abb. 11 Grosskreisel Knoten Dünnern-/Nordringstrasse, AVT Kt. Solothurn 
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