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Leistungsverzeichnis 294/295 HLKKS Ingenieur 

Das vorliegende Dokument ist Bestandteil der Angebotsunterlagen für Planerleistungen, Pkt. 
2.1.1 Leistungstabelle bzw. auch Vertragsbestandteil des Vertrags für Planerleistungen, Pkt. 
2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft 

1. Leistungsvereinbarung 

1.1 Grundlagen für die Leistungsvereinbarung bilden die Anforderungen und Projektdefinitionen 
gemäss nachfolgenden Dokumenten: 
- Ausbau IBB Oensingen, Studie mit Raumkonzept 

- Ausbau IBB Oensingen, Beschrieb Planer (Hochbau) 

Sie gelten für sämtliche Planerleistungen. 

1.2 Die vorgenannten Dokumente werden entsprechend dem Projektverlauf, bei Bedarf, nach 
jeder Teilphase überprüft und, wenn notwendig, angepasst. 

1.3 Wichtige Ergebnisse sind dem Auftraggeber vorzulegen, damit er seine Entscheide in 
Kenntnis der Sachlage treffen kann. 

1.4 Die nachfolgende Leistungstabelle beinhaltet die vom Ingenieur zu erbringenden projektspe-
zifischen Leistungen. Unterscheidung in Grundleistungen und besonders zu vereinbarende 
Leistungen (wie in LHOA SIA 108) erübrigt sich.  
Die Vergütung ist für alle nachfolgenden Leistungen zu offerieren. 

2. Gliederung der Leistungen 

2.1 Für einen umfassenden Planungs- und Bauablauf ist die ASTRA-Richtlinie "Bau der Natio-
nalstrassen" massgeblich.  

2.2 Der Ausbau IBB Oensingen soll mit einem Ausführungsprojekt (AP) nach NSV Art.12 an GS-
UVEK eingereicht und aufgelegt werden (Plangenehmigungsverfahren PGV). Das Dossier 
wird durch den Bauingenieur Tiefbau zusammengestellt. 
Das Verfahren läuft über 'Fachunterstützung ASTRA' in Bern. 

2.3 Die Projektphasengliederung richtet sich entsprechend nach Phasengliederung des ASTRA 
und beinhaltet nachfolgende Phasen. 
Diese werden in der nachfolgenden Tabelle der Phasengliederung nach SIA 108 bzw. 112 
gegenübergestellt: 
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 Phasen  Teilphasen 

   ASTRA SIA 108 bzw. 112 

 Projektierung 31 Ausführungsprojekt (AP)  

   Plangenehmigungsverfahren PGV keine 

  32 Detailprojekt (DP)  

  33 keine (entfällt) 

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

5 Realisierung 51 Unterlagen für die Ausführung Ausführungsprojekt 

  52 Bau Ausführung 

  53 Inbetriebnahme ,Abschluss 

2.4 Genehmigungen 
Phase Ausführungsprojekt (AP);  

Die Fachunterstützung macht während der Projektierung eine Stellungnahme zum Vorabzug 
AP und erteilt das „Gut zum Druck“ der AP Dossier. 

Phase Detailprojekt;  

Die Fachunterstützung macht während der Projektierung eine Stellungnahme zum Vorabzug 
DP und genehmigt das DP Dossier.  

2.5 Wird die Koordination der verschiedenen Fachrichtungen als separates Mandat vergeben, ist 
die Abgrenzung der Leistungen, Kompetenzen und Verantwortung zwischen Gesamtleitung 
und Fachkoordination detailliert festzulegen. 

3. Beauftragung und Zusammenarbeit der beteiligten Fachleute 

3.1 Der Ingenieur/Fachplaner erbringt die vereinbarten Leistungen in Einzelbereichen in Zu-
sammenarbeit mit den übrigen beauftragten Fachleuten anderer Fachrichtungen. 
Die am gleichen Vorhaben beteiligten Fachleute werden gesamthaft als Planerteam be-
zeichnet. 

3.2 Für die Beauftragung des Planerteams ist vorgesehen: 
- die Einzelbeauftragung des Gesamtleiters (Architekt) und der verschiedenen Fachplaner; 

3.3 Zusätzlich zu den Fachplanern, die notwendigerweise an der Planung und Begleitung eines 
Vorhabens teilnehmen, können in besonderen Bereichen vom Auftraggeber Berater und 
vom Architekten Spezialisten eingesetzt werden. 

4. Qualitätssicherung 

Die Qualitätssicherung wird in normal anspruchsvollen Projekten mittels des Projektpflich-
tenheftes gemeinsam durch Auftraggeber und Gesamtleitung erbracht. 

4.1 Die Ausgestaltung des Projektpflichtenheftes richtet sich nach den aufgabenspezifischen Er-
fordernissen. Bei normal anspruchsvollen Projekten genügt als Nachführung eine durchge-
hende Protokollierung der Entscheide im Planungsprozess. 

4.2 Bei komplexen Bauvorhaben mit hohen organisatorischen, terminlichen oder technischen 
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Abhängigkeiten soll das projektbezogene Qualitätsmanagement (PQM) unter Führung der 
Gesamtleitung als besonders zu vereinbarende Leistung in Auftrag gegeben werden. 

5. Fachkoordination der Gebäudetechnik 

Die Fachkoordination umfasst die technische und räumliche Koordination der Gebäudetech-
nik und ist eine den Einzelfachgebieten übergeordnete Tätigkeit, die unter Führung des Ge-
samtleiters erbracht wird. 

Die Fachkoordination befasst sich mit den gegenseitigen Einflüssen von Gebäudetechnik 
und Bauwerk. Dies bedingt eine frühe Absprache und Klärung zwischen Gesamtleiter, Fach-
planer und Fachkoordinator. 

5.1 Die Fachkoordination wird in normal anspruchsvollen Projekten vom gesamten Planerteam 
unter Führung des Gesamtleiters erbracht. 

Die Fachkoordination umfasst folgende wesentliche  Leistungen: 

- das Führen der Koordinationssitzungen, 

- das Erstellen  von fachübergreifenden Gesamtkoordinationsplänen, 

- das Erstellen  von fachübergreifenden Gesamtaussparungsplänen, 

- die technische Abstimmung der  Gewerke. 

5.2 Der Fachplaner HLKS muss für die räumliche und technische Fachkoordination eine leitende 
Person bestimmen, die bei Abhängigkeiten unter Führung der Gesamtleitung beigezogen 
werden kann. 

5.3 Die Leistungen des Fachkoordinators sowie deren Abgrenzung zu den Leistungen des Ge-
samtleiters und der einzelnen Fachplaner sind aufgabenbezogen festzulegen. 

 

5.4 Folgende Teilbereiche sind vollumfänglich im Leistungsumfang für die Leistungen BKP 
294/295 inbegriffen: 

 
- Heizung, Lüftung, Klima-Kälte und Sanitär 
- Räumliche und technische Fachkoordination 
- Gebäudeautomation und MSRL 
- Fachbauleitung 
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6. Leistungsbeschrieb HLKS Ingenieur 

Der Aufbau des Leistungsbeschriebs ist zwecks besserer Verständlichkeit auf die Norm SIA 
112 Modell – Bauplanung abgestimmt. Phasenbezeichnungen nach SIA 108 und nach 
ASTRA sind enthalten. Der Leistungsbeschrieb gilt für alle Fachgebiete: Heizung / Kälte / 
Lüftung / Klima / Sanitär 

3 Projektierung 
31 Ausführungsprojekt (AP) / ASTRA 

Grundlage: - Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen 

- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens 

Ziele: - Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert 

Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten 

Organisation - Mitwirken beim Aufstellen der Projektorganisation, bei der Definition der Aufgabenbereiche, des 
Informationsaustauschs und der EDV-Standards 

- Mitwirken beim PQM (Projektbezogenes Qualitätsmanagement) 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Projektgrundlagen 
- Überprüfen der bisherigen Unterlagen und Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Belange und 

Ziele. 

-  

 

 Projektkonzepte 

 - Erarbeiten der Anlage- und Gebäudetechnikkonzepte einschliesslich der Strategie bezüglich Be-
trieb, Wartung und Instandhaltung 

- Erarbeiten des Regelkonzeptes 

- Erarbeiten des Messkonzeptes 

- Festlegen der Zielwerte von Energiekennzahlen 

- Schätzen des Energiebedarfs und der Kennzahlen (Wärme, Kälte, Elektro usw.) 

- Vorschlagen baulicher Massnahmen betreffend  rationellen Energieeinsatz 

 Vorprojekt 

 - Erarbeiten eines Vorprojekts einschliesslich Pläne und Prinzipschemata 

- Mitwirken bei der Grobkoordination 

- Abstimmen der Konzepte 

- Erstellen eines generellen Anlage- bzw. lnstallationsbeschriebs 

- Fachkoordination gemäss Art. 9 

- Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Gebäude bis UK Bodenplatte Untergeschoss 

 Vorentscheide 

 - Abklären der Bewilligungstauglichkeit sowie von Werkleitungen und Gebühren 

Kosten Finanzie-
rung 

Schätzung der Baukosten (Lösungsmöglichkeiten) 
- Erstellen der Kostengrobschätzung der Lösungsmöglichkeiten im Fachbereich. Der Detaillie-

rungsgrad entspricht der Phase der Vorstudien. Umfang, Methode und Genauigkeit sind zu ver-
einbaren 

 - Schätzung der Baukosten (Ausführungsprojekt) 

 - Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich in nachvollziehbarer Form unter Berücksichtigung von  
Kostenkennwerten. 

- Umfang, Methode und Genauigkeit sind zu vereinbaren. Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinba-
rungen ± 15% 

- Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten (Umfang, Methode und Genauig-
keit vereinbaren) 
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3 Projektierung 
31 Ausführungsprojekt (AP) / ASTRA 

- Ermitteln der Kennzahlen 

Termine - Mitwirken beim Aufstellen des generellen Terminplans für das Bauvorhaben 

Leistungen und 
Entscheide des 
Auftraggebers 

- Kenntnisnahme vom Resultat des Studiums von Lösungsmöglichkeiten 

- Genehmigen einer Lösung mit Kostengrobschätzung 

- Einsatz von Fachplanern, Spezialisten und Beratern 
- Genehmigen des Vorprojektes, des Kostenvoranschlags und des generellen Zeitplanes 

- Nachführen des Projektpflichtenheftes 

Dokumentation und 
Teilphasen-
abschluss 

- Entscheid über die weiterzuverfolgende Projektvariante 

 
3 Projektierung 
32 Detailprojekt (DP) / ASTRA 

Grundlage: - Genehmigtes Ausführungsprojekt, bzw. Genehmigung GS - UVEK im Rahmen des Plangenehmi-
gungsverfahrens 

- Projekt und Kosten optimiert 

Ziele: - Termine definiert 

Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten 

Organisation - Umsetzen der PQM Massnahmen 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Detailprojekt 
- Ermitteln der technischen Daten, des Energie und Leistungsbedarfs 

- Nachweis zur Erlangen einer Zertifizierung (Minergie  Bürotrakt) 

- Kanalisationseingabe 

- Festlegen der Erschliessung und der Entsorgung 

- Optimieren des Anlage- und Gebäudetechnikprojektes und Koordinieren mit dem Betriebskonzept 

- Bereinigen des Messkonzepts 

- Festlegen des Anlage-Kennzeichnungssystems 

- Definitives Festlegen des Raum- und Platzbedarfs sowie der Lage von Zentralen, Maschinen , Appa-
raten und Hauptleitungstrassen 

- Ausarbeiten des Projekts, umfassend die Übersichts - und Dispositionspläne sowie die Prinzipsche-
mata, Darstellung gemäss Auftrag 

- Überprüfen der baulichen Massnahmen in Bezug auf rationellen Energieeinsatz 

- Mitwirken bei der Koordination der Anlagen und Installationen 

- Erstellen des Anlage- und Funktionsbeschriebs 

- Erstellen des Regelbeschriebs, sofern kein Gebäudeautomationsplaner beauftragt ist 

- Fachkoordination gemäss Art. 9 

- Planen der Ver- und Entsorgungsleitungen bis UK Bodenplatte Untergeschoss 

Kosten / Finanzie-
rung 

Kostenvoranschlag 

- Erstellen des Kostenvoranschlages in nachvollziehbarer Form mit detaillierter Beschreibung der vor-
gesehenen fachspezifischen Arbeiten und Lieferungen. Bezeichnen der gewählten Anlagen und Sys-
teme, mit Ausmass und geschätzten Preisen. Umfang, Methode und Genauigkeit vereinbaren. 

- Der Genauigkeitsgrad (mangels besonderer Vereinbarung ± 10%) ist im Kostenvoranschlag zu nen-
nen 

- Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten (fachspezifisch) 

- Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten 

Termine - Mitwirken beim Nachführen des generellen Terminplans für das Bauvorhaben 

Leistungen und 
Entscheide des 
Auftraggebers 

- Formulieren der Anforderungen hinsichtlich Darstellungsart und Gliederung von Kostenvoranschlag 
und Schlussabrechnung 

- Einsatz von Fachplanern 



Ausbau IBB Oensingen 
Ausschreibung Planerleistungen (Hochbau) 
Leistungsverzeichnis 294/295 HLKS Ingenieur 

2.2 160087_IBB OENSIN_HLKS_Leistungsverzeichnis.doc  8/14 

3 Projektierung 
32 Detailprojekt (DP) / ASTRA 

- Genehmigen von Bauprojekt, Kostenvoranschlag und generellem Terminplan 

- Nachführen des Projektpflichtenheftes  

- Vereinbaren von Zusatzleistungen 

Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

- Grundsatzentscheid betreffend Umsetzung des Projekts 

 
4 Ausschreibung 
41 Ausschreibung,  Offertvergleich, Vergabeantrag 

Grundlage: - Detailprojekt und Detailstudien 

Ziele: - Vergabereife erreicht 

Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten 

Organisation - Abstimmen der Ausschreibungsstrategie mit Gesamtleiter 

- Erstellen von Unternehmer- und Lieferantenlisten 

- Umsetzen der PQM-Massnahmen 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

- Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchführung 

- Durchführen von Bemusterungen 

- Ausarbeiten der Ausschreibungspläne in geeigneten Massstäben 

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen, Gliederung gemäss Kostenvoranschlag 

- Einladung zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Auftraggeber festzulegenden Kreis von 
Unternehmern und Lieferanten 

- Orientieren der Unternehmer und Lieferanten 

 Vergleich der Angebote 

 - Kontrollieren und vergleichen der Angebote (technisch, ökologisch, finanziell) 

- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten 

- Mitwirken bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten 

- Bereinigen der Angebote 

- Ausarbeiten der Vergabevorschläge 

Kosten / Finanzie-
rung 

- Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleich mit dem Kostenvoranschlag 

- Begründen von Abweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

Termine - Mitwirken beim Erstellen eines provisorischen Ausführungsterminplans 

Administration - Formulieren der Vergabeanträge mit dem Gesamtleiter 

Leistungen und 
Entscheide des 
Auftraggebers 

- Bestimmen der einzuladenden Unternehmer und Lieferanten 

- Festlegen der Kriterien zur Beurteilung der Angebote 

- Vorgaben betreffend Provisorien, Etappierungen 

- Genehmigen der Ausschreibungsunterlagen 

- Sicherstellen der Baufinanzierung 

- Genehmigen der revidierten Kostenermittlung 

- Nachführen des Projektpflichtenheftes 

Teilphasen-
abschluss 

- Definitiver Entscheid über die Realisierung 
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5 Realisierung 
51 Unterlagen für die Ausführung  / ASTRA 

Grundlage: - Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote 

Ziele: - Ausführungsreife erreicht 

Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten 

Organisation - Umsetzen der PQM Massnahmen 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Ausführungsunterlagen 

- Durchführen der definitiven Berechnungen 

- Angabe der Aussparungen 

- Erstellen der Ausführungspläne, Stromlauf und Prinzipschemata 

- Erstellen der Ausführungsunterlagen für das Messkonzept 

- Mitwirken bei der Koordination der Anlagen und Installationen 

- Überprüfen der Fabrikations- und Werkstattpläne von Unternehmern und Lieferanten 

- Bereitstellen von Unterlagen für Ausführungsbewilligungen 

- Fachkoordination gemäss Art.9 

- Erstellen der Ausführungspläne der Ver- und Entsorgungsleitungen bis UK Bodenplatte Unterge-
schoss 

Termine - Mitwirken beim Nachführen des definitiven Terminplans 

Administration - Aufstellen der Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

Leistungen und 
Entscheide des 
Auftraggebers 

- Genehmigen der Ausführungspläne, allfälliger Projektänderungen sowie des Termin- und Zahlungs-
plans 

- Erstellen der Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

- Genehmigen der revidierten Kostenermittlung 

- Freigeben des Baukredites 

- Nachführen des Projektpflichtenheftes 

Teilphasen-
abschluss 

- Freigabe zur Ausführung 

 
5 Realisierung 
52 Bau  / ASTRA 

Grundlage: - Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Werk- und Kaufverträge 

Ziele: - Bauwerk gemäss gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstellt 

Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten 

Organisation - Umsetzen der PQM-Massnahmen 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Fachbauleitung 
- Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvorganges für die vom Inge-

nieur bearbeiteten Anlageteile 
- Überwachen der Qualität der ausgeführten und der im Werkvertrag festgehaltenen Leistungen 

- Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen Lieferungen 

- Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen  

- Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen von wesentlichen Lieferteilen nach Bedarf 

- Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte 

- Organisation und Kontrolle der Ausmassarbeiten 

- Prüfen von Nachträgen 

- Planen, Durchführen und Protokollieren von Teilabnahmen 

- Veranlassen offizieller Kontrollen durch zuständige Instanzen 

- Fachkoordination gemäss Art.9 

- Erstellen der Ausführungspläne der Ver- und Entsorgungsleitungen bis UK Bodenplatte Unterge-
schoss 
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5 Realisierung 
52 Bau  / ASTRA 
 Projektänderung 

 - Überwachen der Aufnahme von eingetretenen Änderungen und von nachträglich nicht mehr kontrol-
lierbaren Arbeiten in die Ausführungsunterlagen 

Kosten / Finanzie-
rung 

- Führen der Kostenkontrolle 

- Erstellen periodischer  Kostenberichte 

- Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen 

- Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten 

- Einholen und Kontrollieren der Bank- und gleichwertiger Garantien 

Termine - Mitwirken beim Nachführen des Ausführungsterminplans 

Administration - Protokollieren der fachspezifischen Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und Lieferanten 

- Führen des Baujournals 

Leistungen und 
Entscheide des 
Auftraggebers 

- Bestimmen der einzuladenden Unternehmer und Lieferanten 

- Festlegen der Kriterien zur Beurteilung der Angebote 

- Vorgaben betreffend Provisorien, Etappierungen 

- Genehmigen der Ausschreibungsunterlagen 

- Sicherstellen der Baufinanzierung 

- Genehmigen der revidierten Kostenermittlung 

- Nachführen des Projektpflichtenheftes 

Teilphasen-
abschluss 

- Genehmigung von Terminänderungen 

- Nachführen des Projektpflichtenheftes 

 
5 Realisierung 
53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlage: - Gemäss gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk 

Ziele: - Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen 

- Schlussabrechnung abgenommen 

- Mängel behoben 

Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten 

Organisation - Überprüfen der durch den Auftraggeber festgelegten Leistungen gemäss PQM-Konzept 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Inbetriebnahme 

- Planung, Organisation und Überwachung der Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen 

- Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals 

- Mitwirken beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung 

- Mitwirken bei integralen Tests, die im Zusammenhang mit der Bezugsbewilligung stehen 

- Planung und Durchführung der Abnahmen 

- Mitwirken bei der Übergabe der Anlagen und Installationen 

Bauwerksakten 

- Einholen und Überprüfen der von Lieferanten und Unternehmern erstellten Betriebsinstruktionen 

- Einholen und Überprüfen der von den Lieferanten und Unternehmern nachgeführten Ausführungsun-
terlagen 

- Nachführen der während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen in die Pläne des ausge-
führten Bauwerks 

- Fachkoordination gemäss Art. 

- Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl. Einholen von Wartungsverträgen 

- Dokumentation der Ver- und Entsorgungsleitungen bis UK Bodenplatte Untergeschoss 

Mängelbehebung 

- Feststellen von Mängeln und Anordnung von Massnahmen und Fristen zu deren Behebung sowie Kon-
trolle  der Mängelbehebung 

- Erstellen und Nachführen der Listen von Mängeln, die bis zum Ablauf der zweijährigen Rügefristen 
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5 Realisierung 
53 Inbetriebnahme, Abschluss 

aufgetreten sind 

Kosten Finanzie-
rung 

Schlussabrechnung 
- Nachprüfen und Bereinigen der Schlussabrechnungen der Anlagen und Installationen 

- Gegenüberstellen mit dem Kostenvoranschlag 

- Einholen und Kontrollieren der Bankgarantien oder gleichwertiger Garantien 

Termine - Erstellen des Terminplanes für die Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen 

Administration Dokumentation 

- Protokollieren der Abnahmen 

- Erstellen von Mängel- und Pendenzenlisten 

- Zusammenstellen der für den Betrieb und die Erhaltung erforderlichen Dokumente 

Leistungen und 
Entscheide des 
Auftraggebers 

- Festlegen der Organisation für Inbetriebnahme, Übergabe und Bewirtschaftung 

- Genehmigen des Terminplans für die Inbetriebnahme / Abnahme 

- Abnahme des Bauwerks 
- Genehmigen und Übernehmen der Bauwerksakten 

- Genehmigen der Mängelbehebung 

- Genehmigen der Betriebsbereitschaft 

- Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und mängelfreien Bauwerks 

Teilphasen-
abschluss 

- Genehmigen der Schlussabrechnung 

7. Leistungsbeschrieb Gebäudeautomation 

Der Aufbau des Leistungsbeschriebs ist zwecks besserer Verständlichkeit auf die Norm SIA 
112 Modell – Bauplanung abgestimmt. Phasenbezeichnungen nach SIA 108 und nach 
ASTRA sind enthalten. Der Leistungsbeschrieb gilt für alle Fachgebiete: Heizung / Kälte / 
Lüftung / Klima / Sanitär 

3 Projektierung 
31 Ausführungsprojekt (AP) / ASTRA 

Grundlage: - Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen 

- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Grundleistungen gemäss Art. 4.31 sowie: 
- Einfordern und Zusammenführen der Konzepte und Beschriebe der Fachplaner (Messstellenplan 

usw.), 

- Einfordern der übergeordneten Vorgaben (Bezeichnungen, Definitionen, Betriebskonzept  usw.), 

- Definieren und Zusammenführen der Anforderungen und  Verbindungsstellen, 

- Definieren der Vorgaben für die übergeordnete Bedienung der Steuerungen, Regelung, Alarmie-
rung und Überwachung. 

 
32 Detailprojekt (DP) / ASTRA 

Grundlage: - Genehmigtes Ausführungsprojekt, bzw. Genehmigung GS - UVEK im Rahmen des Plangenehmi-
gungsverfahrens 

- Projekt und Kosten optimiert 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Grundleistungen gemäss Art. 4.32 sowie: 
- Einfordern des Anlage- und Funktionsbeschriebs über alle Betriebszustände und Bedienungen,  

- Erstellen des Regelbeschriebs, 

- Einfordern des Betriebskonzepts (Überwachungs- und Sicherheitskonzept),  

- Einfordern des Konzepts der Brandabschaltungen, 
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32 Detailprojekt (DP) / ASTRA 
Grundlage: - Genehmigtes Ausführungsprojekt, bzw. Genehmigung GS - UVEK im Rahmen des Plangenehmi-

gungsverfahrens 
- Projekt und Kosten optimiert 

- Erweitern und Koordinieren des Anlage- und Funktionsbeschriebs um die gewerkeübergreifenden 
Funktionen, 

- Erweitern des Anlage- und Funktionsbeschriebs um Funktionen der Managementebene, 

- Erstellen eines Konzepts für wirtschaftlichen, energiesparenden und emissionsarmen Anlagebe-
trieb,  

- Einfordern der gewerkespezifischen Schemata, 

- Erstellen der Regel- und Instrumentierungs-Schemata (R & 1) sowie der Datenpunktliste, wenn 
die Aufgabe dies erfordert. 

 
4 Ausschreibung 
41 Ausschreibung,  Offertvergleich, Vergabeantrag 

Grundlage: - Detailprojekt und Detailstudien 

Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

- Grundleistungen gemäss Art. 4.41 sowie: 
- Definieren der Leistungsabgrenzung für die Ausschreibung 

 
5 Realisierung 
51 Unterlagen für die Ausführung  / ASTRA 

Grundlage: - Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

- Grundleistungen gemäss Art. 4.51 sowie: 

- Einfordern und Zusammenführen der vom Auftraggeber genehmigten Konzepte und Beschriebe der 
Fachplaner 

 
5 Realisierung 
52 Bau  / ASTRA 

Grundlage: - Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Werk- und Kaufverträge 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

- Grundleistungen gemäss Art. 4.52 

 
5 Realisierung 
53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlage: - Gemäss gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Grundleistungen gemäss Art. 4.53 sowie: 
- Einfordern des Nachweises der Funktionskontrollen gemäss Anlage-  und  Funktionsbeschrieb, 

- Mithilfe bei den Funktionskontrollen der Steuerungen und  Regulierungen, 

- Durchführen  der Kontrolle der Managementfunktionen, 

- Planen, Organisieren und Überwachen der integralen Tests gemäss Integrationstiefe der entsprechen-
den Systeme in Bezug auf die Gebäudeautomation (vgl. Art.  8.3). 
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8. Leistungsbeschrieb Fachkoordination 

Der Aufbau des Leistungsbeschriebs ist zwecks besserer Verständlichkeit auf die Norm SIA 
112 Modell – Bauplanung abgestimmt. Phasenbezeichnungen nach SIA 108 und nach 
ASTRA sind enthalten. Der Leistungsbeschrieb gilt für alle Fachgebiete: Heizung / Kälte / 
Lüftung / Klima / Sanitär. Inbegriffen sind die Leistungen der technischen Fachkoordination 
gemäss SIA 108/2014 Art. 9.4 

3 Projektierung 
31 Ausführungsprojekt (AP) / ASTRA 

Grundlage: - Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen 

- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Aufgaben 
- Führen der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste, 

- Durchführen der fachübergreifenden Grobkoordination der Anlagen und Installationen,  

- Zusammenführen der Pläne der einzelnen Gewerke zu einem Koordinationsplan, 

- Aufbauen der CAD-Organisation (Festlegen des Datenaustausches, der Layerstruktur, des Einfüge- 
punktes usw.) und Erstellen eines Entwurfs des  CAD-Pflichtenheftes. 

 
3 Projektierung 
32 Detailprojekt (DP) / ASTRA 

Grundlage: - Genehmigtes Ausführungsprojekt, bzw. Genehmigung GS - UVEK im Rahmen des Plangenehmi-
gungsverfahrens 

- Projekt und Kosten optimiert 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

Aufgaben 
- Führen der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste, 

- Überarbeiten der Koordinationspläne aller beauftragten Fachgebiete inkl. der Sehachtdetails, 

- Veranlassen der Prüfung des Projekts in Bezug auf Statik (Belastungen usw.) durch den Bauingeni-
eur. 

 
4 Ausschreibung 
41 Ausschreibung,  Offertvergleich, Vergabeantrag 

Grundlage: - Detailprojekt und Detailstudien 

Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

- Aufgaben 

- Führen der Koordinationssitzungen mit Protokoll,. Pendenzen- und Beschlussliste 

- Weiterbearbeiten der Koordinationspläne aller beauftragten Fachgebiete inkl. Der Schachtdetails 
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5 Realisierung 
51 Unterlagen für die Ausführung  / ASTRA 

Grundlage: - Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

- Aufgaben 

- Führen der Koordinationssitzungen mit  Protokoll, Pendenzen-  und Beschlussliste, 

- Erstellen von koordinierten Ausführungsplänen aufgrund der von den Fachingenieuren erstellten Aus-
führungspläne der einzelnen Gewerke, 

- Erstellen von Koordinationsschnittplänen der zentralen und  konzentrierten  Installationszonen, 

- Erstellen von koordinierten Aussparungsplänen in Abstimmung mit dem Bauingenieur zuhanden des 
Gesamtleiters. 

 
5 Realisierung 
52 Bau  / ASTRA 

Grundlage: - Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Werk- und Kaufverträge 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

- Aufgaben 

- Führen der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste 

 
5 Realisierung 
53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlage: - Gemäss gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk 

Auftragsgegen-
stand Beschrieb 
und Visualisierung 

- Aufgaben 

- Erstellen von Revisionskoordinationsplänen aufgrund der Korrekturpläne der Fachingenieure 
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