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Pour information, la présente page (page 1/7) est le mode d’emploi afin de compléter les pages suivantes (2 a 7) relatives ala répartition des taches et des responsabilités du Pool TECH pour les missions n°01 a 06 du projet. Les pages 2a 7
sont déja pre-établies afin de faciliter le travail du soumissionnaire.

Le soumissionnaire prend connaissance des objectifs, enjeux, prestations a offrir et des performances et délivrables attendus pour mission (missions n°01 a 06), décrits au chapitre 6 du document Al du présent dossier d’appel d’offres.

Sur cette base, le soumissionnaire définit quelle(s) fonction(s) est/sont nécessaire(s) a la conduite de la mission et mentionne cette/ces fonction(s) dans les cellules prévues a cet effet.
Si une fonction n'est pas nécessaire a la conduite de la mission, celle-ci ne doit pas figurer sur 'onglet de la mission en question.

Le soumissionnaire précise la disponibilité en % (taux d’activité) qu’il estime nécessaire a chaque fonction, dans les mémes cellules prévues a cet effet.

Le soumissionnaire liste, pour chacune des fonction qu’il a jugée nécessaire, les taches a conduire sous la responsabilité de chaque fonction. Le nombre de cases pré-établies dans les onglets suivants (pages 2 a 7) n’est pas représentatif du
nombre de taches a décrire par le soumissionnaire. Ce dernier est libre d’en décrire le nombre qu’il estime nécessaire a la conduite des prestations par fonction pour chague mission.

Sur chaque onglet, le soumissionnaire compléete son nom (nom du pool) et appose sa signature (signature du représentant officiel du pool soumissionnaire).
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Il est demandé au soumissionnaire de compléter le présent document de maniere détaillée et exhaustive.
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Répartition des taches et des responsabilités — Mission n°01 - Etudes préliminaires
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Répartition des taches et des responsabilités — Mission n°02 - Avant-projet
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