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Ausbau Aabch 2. Etappe

Vorprojekt

Kostenschätzung

Beilage 06

27.07.2017

ENTWURF

Beschreibung Mass Ausmass
Einheits-

preis
Betrag Betrag Position

Kostenschätzung

Genauigkeit +/- 20 %

Nicht eingerechnet: 

- Landerwerb

- Alle Entschädigungen Ertragsausfall
- Perimeterkosten

Zusammenstellung Flussbau (inkl. MWST.)

Abschnitt 1: Bahnlinie bis Autobahnzubringer 239'000

Abschnitt 2: Ausbau Autobahnzubringer auf Druckabfluss 143'000

Abschnitt 3: Zufahrt Fahrende 49'000

Abschnitt 4.1: Zufahrt Fahrende bis Brücke Kantonsstrasse 3'251'000

Abschnitt 4.2 Variante A: Neubau Mauer 531'000

Abschnitt 4.2 Variante B: Sanierung best. Mauer 271'000

Abschnitt 5: Brücke Kantonsstrasse 160'000

Abschnitt 6: Brücke Kantonsstrasse - Tobelausgang 1'312'000

Allgemeine Kosten 61'000

Total Kosten, ohne Abschnitt 4.2 5'214'999

Weitere Kosten

Wird Abschnitt 1 vorgezogen und nicht mit 

Abschnitt 4 ausgeführt, entstehen Mehrkosten von 170'000

Pos

Ingenieurbüro Josef Mannhart

Marktstrasse 21, 8890 Flums
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27.07.2017

ENTWURF

Beschreibung Mass Ausmass
Einheits-

preis
Betrag Betrag PositionPos

Abschnitt 1: Bahnlinie bis Autobahnzubringer

km 1.681 - km 2.050, Länge: 369 m

111 Regiearbeiten 6'000

113 Gesamte Baustelleneinrichtung 48'000

1 Allgem. Installationen inkl. Installationsplatz Gl 1 9'000.0 9'000

2 Zufahrt  Säntisstrasse m 350 80.0 28'000

3 Prov. Zufahrt QP 20 - QP 22 m 220 50.0 11'000

116 Rodungsarbeiten 10'000

1 Rodungsarbeiten, Stöcke entfernen Gl 1 10'000.0 10'000

117 Abbrüche und Demontagen 2'000

1 Geländer, Abschrankungen, Signale Gl 1 2'000.0 2'000

211 Erdarbeiten 101'600

1 Abhumusieren, Wiederhumusieren m2 7'000 8.0 56'000

2 Aushub Gerinneaufweitung inkl. Transport m3 1'200 6.0 7'200

Planum gestalten

3 Dammschüttungen m3 4'000 4.0 16'000

4 Materiallieferungen ab Abschnitt 4 m3 2'800 8.0 22'400

213 Wasserbau 20'000

1 Lokale Massnahmen am Gerinne Gl 1 10'000.0 10'000

2 Ansaaten und Bepflanzung Gl 1 10'000.0 10'000

Zwischentotal Bauarbeiten 187'600

Projekt, Bauleitung 18'000

Reserve, Rundung 16'952

8% MWST 16'448

Abschnitt 1: Bahnlinie bis Autobahnzubringer 239'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 648.--

Bei vorzeitiger Ausführung entstehen Mehrkosten 

von ca. 2800 m3 à Fr.  56.-- = Fr. 156'800 + MWST 170'000
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Abschnitt 2: Ausbau Autobahnzubringer auf Druckabfluss

km 2.071 und 2.083, Längen total 12 m

111 Regiearbeiten 2'000

113 Gesamte Baustelleneinrichtung 20'350

1 Allgem. Installationen inkl. Installationsplatz Gl 1 2'500.0 2'500

2 Gerüstungen Brücke Fahrende m2 135 70.0 9'450

3 Gerüstungen Brücke Autobahnzubringer m2 120 70.0 8'400

213 Wasserbau 85'260

1 Liefern und versetzen Stahlprofile, feuerverzinkt kg 4'700 8.0 37'600

Brücke Fahrende: HEA 160, 21 Stck, L ca. 7 m

2 Lärchenholzbohlen, 60 mm stark m3 6.3 2'500.0 15'750

Brücke Fahrende

3 Liefern und versetzen Stahlprofile, feuerverzinkt kg 1'270 8.0 10'160

Brücke Autobahn HEA 160; L 3.2 - 5.2 m, 8 Stck

4 Lärchenholzbohlen, 60 mm stark m3 5.3 2'500.0 13'250

Brücke Autobahn

5 Zwischenrost, Lärchenholz 16x18, L 15 m 7 Stck m3 3.4 2'500.0 8'500

Zwischentotal Bauarbeiten 107'610

Projekt, Bauleitung 14'000

Reserve, Rundung 11'590

8% MWST 9'800

Abschnitt 2: Ausbau Autobahnzubringer auf Druckabfluss 143'000

Kosten pro Laufmeter:  Fr. 11'917.--
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Abschnitt 3: Zufahrt Fahrende

km 2.086 - km 2.097; Länge 11 m

Gerinneanpassung linkes Ufer 37'520

rechtes Ufer nur geringfügig.

1 Regiearbeiten Gl 1 2'000.0 2'000

2 Installationsanteil Gl 1 3'500.0 3'500

3 Abbruch best. Betonmauer m3 50 64.0 3'200

4 Entsorgung Beton m3 45 48.0 2'160

5 Aushub, Profilierung Böschung m3 50 24.0 1'200

6 Böschungssicherungen, Unterfangungen mit Beton m3 15 620.0 9'300

7 Liefern und Versetzen Blöcke, to 25 72.0 1'800

8 Zuschlag für Versetzen in Beton inkl allen Lieferungen m3 60 168.0 10'080

9 Wasserhaltung m 20 160.0 3'200

10 Pumpenstunden h 360 3.0 1'080

Total  Bauarbeiten 37'520

Projekt, Bauleitung 3'800

Reserve, Rundung 4'285

8% MWST 3'395

Abschnitt 3: Zufahrt Fahrende 49'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 4455.--
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Abschnitt 4.1: Zufahrt Fahrende bis Brücke Kantonsstrasse

km 2.075 - km 2.480; Länge 405 m

Excl. Sanierung Mauer rechts unterhalb Brücke Kantonsstrasse.

Für die Sanierung werden 2 Varianten untersucht, dargestellt in Abschnitt 4.2

111 Regiearbeiten 55'000

112 Prüfungen 4'000

1 Ganze Baustelle, Bereich Brücken Autobahn Gl 1 4'000.0 4'000

113 Gesamte Baustelleneinrichtung 178'540

1 Allgem. Installationen Gl 1 120'000 120'000

2 Prov. Zufahrten: Zufahrt unter Autobahn m 32 120.0 3'840

3 Abfahrt ins Gerinne inkl. Rohrdurchlass Gl 1 3'500.0 3'500

4 Baupiste im Gerinne erstellen und entfernen m 390 80.0 31'200

5 Absetzbecken für Gewässerschutz Gl 1 20'000.0 20'000

116 Holzen und Roden 6'500

1 Ganze Baustelle inkl. Entsorgung Gl 1 6'500.0 6'500

117 Abbrüche und Demontagen 349'410

1 Best. Zäune etc. Gl 1 8'200.0 8'200

2 Bestehende Leitwerke Mauerwerk m3 1800 26.0 46'800

3 Bestehende Leitwerke Betonmauerwerk m3 1130 48.0 54'240

4 Leitwerkfundament aus Beton m3 450 65.0 29'250

5 Abtransport und Entsorgung Beton m3 1130 44.0 49'720

6 Abbruch Belag inkl. Entsorgung m2 400 18.0 7'200

7 Rückbau Gebäude Assek. Nr. 54 Gl 1 37'000.0 37'000

8 Rückbau Gebäude Assek. Nr. 596 Gl 1 26'000.0 26'000

9 Demontagen und Rückbau Gartenanlagen m2 4550 20.0 91'000
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211 Baugruben und Erdbau 76'500

1 Abtrag Wiese, Böschung m2 2400 6.0 14'400

2 Anlegen Wiese, Böschung m2 800 12.0 9'600

3 Wieder Instandstellen Gartenanlagen m2 1750 30.0 52'500

213 Wasserbau 1'610'070

1 Wasserführung, -umleitungen lfm 430 160.0 68'800

2 Pumpenstunden h 8000 3.0 24'000

3 Aushub, interne Transporte, Hinterfüllen m3 12800 18.0 230'400

4 Aushub für Tieferlegung Gerinne m3 1500 6.0 9'000

5 Abtransport Erdmaterial auf Deponie; Fest m3 9700 48.0 465'600

(Transport zu Abschnitt 1: 2800 m3 ist dort

eingerechnet)

6 Liefern, versetzen von Blöcken im Gerinne to 6960 72.0 501'120

7 Erstellen von Blocksteinmauern in Beton (Zuschlag) m3 1270 168.0 213'360

8 Ergänzung Sohlengemisch, Liefern, Einbringen m3 1000 34.0 34'000

9 Ansaat und Bepflanzung m2 2300 4.0 9'200

10 Sanierung Mauerfuss rechts km 2.375-2.478 m 103 530.0 54'590

222 Pflästerungen und Abschlüsse

4'500

1 Randabschlüsse Gl 1 4'500.0 4'500

223 Belagsarbeiten 76'000

1 Wiedererstellen von Plätzen mit Kiesbelag m2 400 90.0 36'000

2 Wiedererstellen Platzen mit Asphaltbelag m2 250 160.0 40'000

237 Kanalisationen und Entwässerungen 8'700

1 Anpassung an Leitungen Gl 1 4'500.0 4'500

2 Sicherstellung Wasserabfluss Gl 1 4'200.0 4'200

241 Ortbetonbau 52'000

1 Randbord auf Betonmauerwerk m 180 220.0 39'600

2 Schutzmauer bei Pfeiler Autobahn m3 20 620.0 12'400
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281 Leitschranken und Geländer 62'880

1 Geländer auf Randbord m 180 320.0 57'600

2 Zaun bei Steilböschungen m 110 48.0 5'280

Total Bauarbeiten 2'484'100

Projekt, Bauleitung 300'000

Vermessungsarbeiten 25'000

Reserve, Rundung 217'111

8% MWST 224'789

Abschnitt 4.1: Zufahrt Fahrende bis Brücke Kantonsstrasse 3'251'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 8000.--
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Abschnitt 4.2 : Mauer rechts unter Kantonsstrasse

Es werden die Varianten "Sanierung"  (Sanierung der Oberfläche mit lokaler Ausbesserung) 

und "Neubau" (Abbruch der best. Betonmauer und Ersatz durch einen Neuba) einander

gegenüber gestellt. Bei der Variante Neubau entfällt die Pos.  213.10 in Abschnitt 4.1

Ermittlung von Vergleichszahlen Kosten pro Laufmeter: 

Variante A "Neubau": Abbruch der Mauer und Ersatz 

durch Blockmauer mit aufgesetztem Randbord

1 Demontage Zäune, Abschrankungen m 1 20.0 20

2 Rückbau bestehender Anlagen m2 3 50.0 150

3 Abbruch best. Betonmauer m3 6.5 64.0 416

4 Entsorgung Beton m3 6.5 48.0 312

5 Aushub, Profilierung Böschung m3 11 24.0 264

6 Böschungssicherungen, Unterfangungen im Mittel m 1 100.0 100

7 Liefern und Versetzen Blöcke, pro m to 10 72.0 720

8 Zuschlag für Versetzen in Beton inkl allen Lieferungen m3 6.5 168.0 1'092

9 Randbord d 0.3 m, H ca. 0.4 m m 1 220.0 220

10 Hinterfüllung bis UK Koffer m3 8 24.0 192

11 Anlagen wieder erstellen, Koffer, Belag m2 3.5 200.0 700

12 Zäune versetzen Abschrankungen m 1 60.0 60

13 Installationsanteil Gl 1 180.0 180

Zwischentotal Kosten pro Laufmeter 4'426

Einsparung: Sanierung Mauerfuss, Pos. 213.10 m 1 530.0 530

Vergleichszahl  Kosten pro Laufmeter Variante A "Neubau" 3'896

Ingenieurbüro Josef Mannhart
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Variante B "Sanierung": Sanierung Betonmauer Höhe 4 m

- Abtrag mit Höchstdruck

- Reprofilierung mit Mörtel / Spritzbeton

1 Abtrag mit Höchstdruck m2 4 140.0 560

2 Reprofilierung, im Mittel m2 4 240.0 960

3 Installationsanteil; Mehraufwand Gewässerschutz Gl 1 180.0 180

4 Gerüstung m2 3 60.0 180

Vergleichszahl  Kosten pro Laufmeter Variante B "Sanierung" 1'880
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Abschnitt 4.2 Variante A: Neubau Mauer

1 Ohnehinkosten Prüfungen: 13'000

Aufschlüsse ab bestehender Mauer mittels 

Kernbohrungen. Grundlage für statische Nachweise

erarbeiten. Evaluation optimale Sanierungs-

methode

Prüfungen vor Ort Gl 1 5'000.0 5'000

Erarbeiten Sanierungskonzept Gl 1 8'000.0 8'000

2 Neubau Mauer gemäss Variante A m 103 3'896.0 401'288 401'288

Total Vorabklärungen und  Bauarbeiten 414'288

Projekt, Bauleitung 38'000

Reserve, Rundung 42'440

8% MWST 36'272

Abschnitt 4.2 Variante A: Neubau Mauer 531'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 5155.--
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Abschnitt 4.2 Variante B: Sanierung best. Mauer

km 2.376 - km 2.479; Länge 103 m

1 Ohnehinkosten Prüfungen: 13'000

Aufschlüsse ab bestehender Mauer mittels 

Kernbohrungen. Grundlage für statische Nachweise

erarbeiten. Evaluation optimale Sanierungs-

methode

Prüfungen vor Ort Gl 1 5'000.0 5'000

Erarbeiten Sanierungskonzept Gl 1 8'000.0 8'000

2 Sanierung Betonmauer Variante B m 103 1'880.0 193'640 193'640

Total Vorabklärungen und  Bauarbeiten 206'640

Projekt, Bauleitung 21'000

Reserve, Rundung 25'060

8% MWST 18'300

Abschnitt 4.2 Variante B: Sanierung best. Mauer 271'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 2631.--
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Abschnitt 5: Brücke Kantonsstrasse

km 2.474 - km 2.497; Länge 23 m

Es werden nur die Baukosten der Massnahmen betreffend

die Aufweitung des Gerinnes auf den Abflussquerschnitt sowie

Absenkung und Sicherung der Sohle im Brückenbereich

ermittelt zuzüglich der Anpassung der angrenzenden Leitwerke

im Baubereich der Brücke. 

zum Projekt: Spannweite Brücke ca. 16 m, Unterkante wie

heute. Beidseitig Gehweg, Strassenfläche wie heute

Mehrstärke Brückenplatte hebt damit die Strasse an.

213 Wasserbau 123'820

0 Anteil Wasserbau an Installation Gl 1 8'000.0 8'000

1 Wasserführung, -umleitungen lfm 40 160.0 6'400

2 Pumpenstunden h 400 3.0 1'200

3 Abbruch Schwelle, Aufbruch Sohlensicherung m3 260 45.0 11'700

4 Aushub, Abfuhr und Entsorgung, Fest m3 400 54.0 21'600

5 Liefern, versetzen von Blöcken im Gerinne to 360 72.0 25'920

6 Zuschlag für Versetzen in Beton inkl. Lieferung m3 200 168.0 33'600

7 Ergänzung Sohlengemisch, Liefern, Einbringen m3 100 34.0 3'400

8 Anpassungen an Leitwerken Gl 1 12'000.0 12'000

Total Bauarbeiten 123'820

Kostenschätzung Wasserbau

Bauarbeiten Wasserbau 123'820

Projekt, Bauleitung 12'000

Reserve, Rundung 13'256

8% MWST 10'924

Abschnitt 5: Brücke Kantonsstrasse 160'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 6956.--
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Abschnitt 6: Brücke Kantonsstrasse - Tobelausgang

km 2.496 - km 2.617, Länge 121 m

111 Regiearbeiten 30'000

113 Gesamte Baustelleneinrichtung 58'800

1 Allgem. Installationen 48'000

2 Prov. Zufahrten: Zufahrt alte Schmiede m 90 120.0 10'800

116 Holzen und Roden 2'500

1 Ganze Baustelle inkl. Entsorgung Gl 1 2'500.0 2'500

117 Abbrüche und Demontagen 83'740

1 Best. Zäune etc. Gl 1 2'440.0 2'440

2 Bestehende Leitwerke Mauerwerk m3 630 26.0 16'380

3 Bestehende Leitwerke Betonmauerwerk m3 380 48.0 18'240

4 Leitwerkfundament aus Beton m3 240 65.0 15'600

5 Abtransport und Entsorgung Beton m3 600 44.0 26'400

6 Abbruch Belag inkl. Entsorgung m2 260 18.0 4'680

211 Baugruben und Erdbau 13'320

1 Abtrag Wiese, Böschung m2 1200 6.0 7'200

2 Anlegen Wiese, Böschung m2 510 12.0 6'120

213 Wasserbau 661'000

1 Wasserführung, -umleitungen lfm 130 160.0 20'800

2 Pumpenstunden h 2500 3.0 7'500

3 Aushub, interne Transporte, Hinterfüllen m3 5000 18.0 90'000

4 Abtransport Erdmaterial auf Deponie; Fest m3 4000 48.0 192'000

5 Liefern, versetzen von Blöcken im Gerinne to 2800 72.0 201'600

6 Erstellen von Blocksteinmauern in Beton (Zuschlag) m3 780 168.0 131'040

7 Ergänzung Sohlengemisch, Liefern, Einbringen m3 390 34.0 13'260

8 Ansaat und Bepflanzung m2 1200 4.0 4'800
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222 Pflästerungen und Abschlüsse

4'500

1 Randabschlüsse Gl 1 4'500.0 4'500

223 Belagsarbeiten 61'500

1 Wiedererstellen von Strassen mit Kiesbelag m2 150 90.0 13'500

2 Wiedererstellen Strasse mit Asphaltbelag m2 300 160.0 48'000

237 Kanalisationen und Entwässerungen 8'700

1 Anpassung an Leitungen Gl 1 4'500.0 4'500

2 Sicherstellung Wasserabfluss Gl 1 4'200.0 4'200

241 Ortbetonbau 28'600

1 Randbord auf Betonmauerwerk m 130 220.0 28'600

281 Leitschranken und Geländer 63'780

1 Geländer auf Randbord m 130 450.0 58'500

2 Zaun bei Steilböschungen m 110 48.0 5'280

Total Bauarbeiten 1'016'440

Projekt, Bauleitung 110'000

Vermessungsarbeiten 6'800

Reserve, Rundung 88'560

8% MWST 90'200

Abschnitt 6: Brücke Kantonsstrasse - Tobelausgang 1'312'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 10'843.--

Allgemeine Kosten 61'000

1 Ausarbeiten Gefahrenkarte nach Massnahme Gl 1 25'000.0 25'000

2 Bewilligungsgebühren Gl 1 3'000.0 3'000

3 Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung Gl 1 33'000.0 33'000

Allgemeine Kosten 61'000

Kosten pro Laufmeter: Fr. 65.--
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