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Ausschreibung von Ingenieurleistungen im offenen Verfahren

Hochwasserschutz Aabach — Tobelausgang bis Briicke SBB
Aabach (Route Nr. 27199), km 1.65 bis km 2.65
Gemeinden: Schmerikon, Uznach

Angebotsunterlagen
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AABACH PERIMETER

1 Administrative Angaben

1.1 Auftraggeber und Auskiinfte

Auftraggeber

Oberbauleitung

Ansprechpartner

Auskinfte

Perimeter-Unternehmen Aabach-Talstrecke
c/o Gemeinderat Schmerikon

Hauptstrasse 16, Postfach 14

8716 Schmerikon

Baudepartement des Kantons St. Gallen
Amt fir Wasser und Energie (AWE)
Abteilung Wasserbau
Lammlisbrunnenstrasse 54

9001 St. Gallen

Andreas Diring
Telefon 058 229 21 05
E-Mail andreas.duering@sg.ch

Allféllige Fragen missen bis spatestens am 25. Februar 2019 im
SIMAP-Forum zu dieser Ausschreibung eingetragen werden. Die
Fragen werden laufend, spatestens jedoch bis zum 1. Marz 2019
direkt im SIMAP-Forum beantwortet. Die Fragen als auch die

Antworten sind flr sdmtliche angemeldeten Bewerber ersichtlich.

1.2 Einreichung Angebot

Eingabeadresse

Eingabetermin

Formvorschriften

Angebotsoffnung

1.3 Verfahrensart

Art des Verfahrens

Perimeter-Unternehmen Aabach-Talstrecke
c/o Gemeinderat Schmerikon

Hauptstrasse 16, Postfach 14

8716 Schmerikon

Das Angebot muss spatestens am 24. Marz 2019 (massgebend
ist das Datum des Poststempels einer Schweizer Poststelle;
Versand mit A-Post) an die Eingabeadresse eingereicht werden.

Das Angebot ist rechtsgiiltig unterzeichnet in einfacher
Ausfiihrung in einem verschlossenen Umschlag mit dem Stichwort
,HWS Aabach — Tobelausgang bis Briicke SBB* einzureichen.

Die Angebote werden in Kalenderwoche 13/2019 auf der
Gemeindeverwaltung Schmerikon gedffnet. Die Angebotsoffnung
ist nicht offentlich.

Offenes Verfahren nach GATT/WTO

Die Auswahl und Vergabe erfolgt tiber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (sGS 841.11) sowie der entsprechenden
Ubergeordneten Gesetzgebung.
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Gerichtsstand

Sprache

Entschadigung

Bedingungen

1.4 Termintbersicht

Ausschreibung

Planung

Information

AABACH PERIMETER

Gerichtsstand ist 8716 Schmerikon

Die Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache
verfasst. Das Angebot ist ebenfalls in Deutsch zu verfassen.

Samtliche Aufwendungen fiir die Erstellung des Angebots gehen
zu Lasten des Bewerbers und werden nicht entschadigt.

Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen werden
ausschliesslich fur das hier beschriebene Vergabeverfahren
verwendet. Sie dienen der Information und bleiben im Ubrigen
vertraulich. Die Anbieter kdnnen daraus keine Anspriiche geltend
machen. Die eingereichten Unterlagen werden nicht retourniert.

Bezug / Versand Ausschreibungsunterlagen 11. Februar 2019
Einreichung Fragen zur Ausschreibung 25. Februar 2019
Beantwortung der Fragen 1. Méarz 2019
Eingabetermin 24. Marz 2019
Auftragsvergabe Kalenderwoche 17/2019
Start Projektierung Mai 2019

Bei den Terminen fir die Auftragsvergabe und den Start der
Projektierung handelt es sich um eine Einschatzung aufgrund der
heutigen Situation, so dass Abweichungen auftreten kénnen.

1.5 Angebotsunterlagen

Information

Die Angebotsunterlagen bestehen aus:

— dem vorliegenden Angebotstext

— Generelles Bachsanierungskonzept vom 2. Juli 2008

— Vorprojekt vom 27. Juli 2017

— Kantonale Beurteilung des Vorprojekts vom 25. Januar 2018

1.6 Einzureichende Unterlagen

Einzureichende
Formulare

Folgende Formulare, welche den Ausschreibungsunterlagen in

elektronischer Form beiliegen, missen vollstandig ausgefillt und

eingereicht werden:

— Formular Angebot (rechtsgliltig unterzeichnet)

— Formular Eignungsprufung; im Falle von
Arbeitsgemeinschaften ist dieses Formular von jeder
beteiligten Unternehmung auszufillen
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AABACH PERIMETER

Weitere zwingende Das Angebot gilt nur dann als vollstandig, wenn zusétzlich zu den
Informationen oben erwahnten Formularen die folgenden Unterlagen bzw.

Informationen eingereicht werden:

— Auftragsanalyse: Analyse des Auftrags inklusive
Vorgehensvorschlag. In der Auftragsanalyse sind samtliche
aus Sicht des Anbieters fur die Projektierung und Umsetzung
wichtigen Themenbereiche zu benennen und detailliert zu
beschreiben.

— Organisationsstruktur: Organigramm inklusive namentlicher
Angabe von Projektleiter, stellvertretendem Projektleiter,
Projektingenieur Wasserbau (Hauptsachbearbeitung) sowie
Projektingenieur Briickenbau (Hauptsachbearbeitung)

— Personaltabelle: Tabellarische Aufstellung der voraussichtlich
eingesetzten Mitarbeiter (Mindestangaben: Vorname und
Name, Jahrgang, Ausbildung mit Abschlussjahr,
Stundenansatz) sowie zeitliche Verfugbarkeit fir das Projekt
(Angabe in Stellenprozenten pro Projektphase)

— Termine: detailliertes und verbindliches Terminprogramm mit
Angabe von Meilensteinen gemass Kapitel 3.2 und den
Vorgaben gemass Kapitel 3.7.

— Referenzen: Referenzen vergleichbarer Projekte fur die
gemass Organigramm vorgesehenen Schllisselpersonen
(Projektleiter sowie Projektingenieure). Es kénnen auch
Referenzen angegeben werden, welche durch diese Personen
bei friiheren Arbeitgebern erbracht wurden. Es sind drei
Referenzen aus dem Bereich Wasserbau sowie zwei
Referenzen aus dem Bereich Briickenbau anzugeben.
Zusétzliche Referenzen fliessen nicht in die Bewertung ein,
wobei die Referenzen entsprechend ihrer Reihenfolge im
Angebotsdossier ausgewahlt werden.

— Berufshaftpflicht: Der Anbieter muss erklaren, gegen
Haftpflichtanspriche versichert zu sein und im Falle der
Auftragserteilung die Versicherung tber die gesamte
Vertragsdauer aufrechtzuerhalten. Weiter sind der Name der
Versicherungsgesellschaft sowie die Deckungssummen flr
Personen- und Sachschaden anzugeben.

Weitere fakultative Folgende Unterlagen kénnen durch den Anbieter ebenfalls dem
Informationen Angebot beigelegt werden. Sie werden fiir die Bewertung nur
dann berticksichtigt, wenn Sie fur die Bewertung relevant sind:
— Zusatzarbeiten: Die Angabe von Zusatzarbeiten, welche der
Anbieter fir die fachgerechte Erfiillung der verlangten
Aufgaben als notwendig erachtet, ist zulassig. Diese Arbeiten
missen dokumentiert und mit einer Honorarangabe versehen
werden. Das voraussichtliche Honorar ist auch auf das
Angebotsformular zu Ubertragen.
— Detaillierte Honorarkalkulation.
— Firmendokumentation.

1.7 Weitere Informationen

Arbeits- / Ingenieur-  Die Bildung von Arbeits- bzw. Ingenieurgemeinschaften ist

gemeinschaften zulassig. Das federfiihrende Biiro ist in diesem Fall zu bezeichnen
und mit allen Vollmachten auszustatten, sodass der Auftraggeber
rechtsgultig mit dieser Unternehmung alleine verhandeln kann.
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Unternehmer-
varianten

Verhandlungen
Verbindlichkeit

Honorar

Vollstandigkeit

Projektaufteilung

Dokumentation

Schluss-
bestimmungen

AABACH PERIMETER

Unternehmervarianten sind nicht zul&ssig.

Es finden keine Verhandlungen statt.
Das Angebot ist sechs Monate ab Eingabedatum verbindlich.

Das angebotene Honorar gilt als Kostendach. Fir die Phasen 32
und 33 erfolgt keine Teuerungsanpassung. Fir die nachfolgenden
Phasen erfolgt die Teuerungsanpassung nach der Gleitpreis-
klausel der KBOB-Empfehlungen, sofern die Jahresteuerung

zwei Prozent Ubersteigt.

Die Angebotsunterlagen gemass Kapitel 1.6 sind vollstandig und
mit séamtlichen Beilagen und allen verlangten Unterlagen
einzureichen. Unvollstandige, nicht oder nicht rechtsgiiltig
unterzeichnete Angebote sowie abgednderte Angebote werden
vom Verfahren ausgeschlossen. Angebote, welche nicht
rechtzeitig eingegeben werden oder die Formvorschriften
verletzen (vgl. Kapitel 1.2) werden ebenfalls vom Verfahren
ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die anfallenden Arbeiten zeitlich
getrennt und dem Projektfortschritt angepasst zu vergeben. Der
Wegfall einzelner Objekte oder Arbeitsleistungen sowie das
Fallenlassen des gesamten Projekts berechtigt zu keinerlei
Nachforderungen seitens des Auftragnehmers. Es ist vorgesehen,
in einem ersten Schritt die Teilphasen 32 und 33 zu vergeben.
Uber eine Vergabe der restlichen Phasen wird nach der erfolgten
Planauflage entschieden.

Nach Abschluss des Auftrags sind dem Auftraggeber die
erarbeiteten detaillierten Dokumentationen inklusive der Zusage
fr uneingeschrankte weitere Nutzung auszuhandigen. Sie
koénnen jederzeit ohne Anspruch des Urhebers durch den
Auftraggeber weitergegeben und verwendet werden. Das
erarbeitete Projekt sowie andere Berichte, Berechnungen und
Présentationen sind zusatzlich zur Papierform auch in einem
elektronischen Datenformat dem Auftraggeber abzugeben.

— Durch das Einreichen eines Angebots bekundet der Anbieter
sein Einverstandnis mit dem Vergabeverfahren.

— Der Anbieter ermachtigt mit der Eingabe des Angebots den
Auftraggeber, alle in den Unterlagen gemachten Angaben zu
prufen.

— Die Angaben des Anbieters in den Angebotsunterlagen sind
bindend und werden als Bestandteil des Angebots betrachtet.

— Die Mitglieder von Arbeits- oder Ingenieurgemeinschaften
haften solidarisch. Sie verpflichten sich gegentiber dem
Auftraggeber als Solidarschuldner zur Erfillung aller im Vertrag
Ubernommenen Leistungen.

— Mit der rechtsgultigen Unterschrift auf dem Deckblatt bezeugt
der Bewerber, dass er die Arbeitsschutzbestimmungen sowie
die berufstiblichen Arbeitsvertragsbedingungen einhélt, die
Gleichberechtigung von Mann und Frau gewahrleistet, alle
Steuern und Sozialabgaben bezahlt hat und sich nicht in einem
Konkursverfahren befindet.
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AABACH PERIMETER

1.8 Auswahlkriterien

Vorbefassung Die Auftragnehmer der bereits ausgefiihrten Auftrage gemass
Kapitel 2.5 sind ohne Einschrankung zur Teilnahme an der
vorliegenden Ausschreibung zugelassen. Die im Rahmen dieser
Auftrage erarbeiteten Unterlagen stehen allen Bewerbern zur
Verfigung (Downloadbereich SIMAP).

Giltigkeit der Angebote, welche die Formvorschriften geméass Kapitel 1.2 oder

Angebote die Anforderungen gemass Kapitel 1.6 nicht erfiillen, werden als
unglltig vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Der
Auftraggeber behdlt sich vor, die Anforderungen detailliert zu
prufen. Alle verbleibenden Bewerber werden bewertet.

Eignungskriterien — Angaben gemass Formular Eignungspriifung
— Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung

Zuschlagskriterien — Preis 35%
und Gewichtung — Qualifikation & Referenzen der Schllisselpersonen 35%
— Qualitat der Auftragsanalyse 20%

— Organisation, Terminplanung, personelle Ressourcen 10%

Information Die Zuschlagskriterien werden gemass obigen Angaben
gewichtet. Der Auftraggeber behdlt sich vor, zu den im Angebot
aufgefiihrten Informationen Erlauterungen oder Prazisierungen zu
verlangen. Der Preisvergleich wird im Grundsatz auf Basis des
»Zwischentotal Honorar“ ohne Berlicksichtigung von
Zusatzleistungen, Nebenkosten und Mehrwertsteuer gefuhrt. Falls
ein Anbieter Arbeiten, welche nach Ansicht des Auftraggebers im
Rahmen der Grundleistung zu erbringen sind, unter
Zusatzleistungen auffihrt, werden diese fur den Preisvergleich
jedoch beriicksichtigt.

Mitteilung der Der Vergabeentscheid wird den Anbietern mit Rechtsmittel
Ergebnisse bekannt gegeben.
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AABACH PERIMETER

2 Gegenstand der Ausschreibung
2.1 Projektauslésung

Die Naturgefahrenanalyse weist fiir den Aabach ab einem hundertjahrlichen Ereignis zu
geringe Abflusskapazitaten aus, wodurch es zu Ausuferungen kommt. Aufgrund der
topografischen Verhéltnisse fliesst das ausgetretene Wasser nicht zuriick ins Gerinne
sondern Uberflutet grosse Bereiche von Siedlungs-, Industrie- und Gewerbegebieten in
den Gemeinden Schmerikon und Uznach. Weiter befinden sich auch verschiedene
Abschnitte der vorhandenen Ufersicherung in einem schlechten baulichen Zustand und
weisen entsprechenden Sanierungsbedarf auf.

Aus diesen Griinden wurde durch die Verwaltungskommission des Aabach-Perimeters die
Ausarbeitung eines Vorprojekts veranlasst. Das Vorprojekt mit Stand vom 27. Juli 2017
(vgl. auch Kapitel 2.5) wurde den kantonalen Fachstellen zur Beurteilung eingereicht und
bildet zusammen mit der kantonalen Beurteilung die Grundlage fur die Ausarbeitung des
Auflageprojekts.

2.2 Perimeter

Der Projektperimeter entspricht jenem des Vorprojekts und erstreckt sich vom
Tobelausgang bis oberhalb der Briicke SBB.

2.3 Vorprojekt

In einem umfassenden Variantenstudium wurde aus einer Vielzahl von denkbaren
Massnahmenkombinationen eine Bestvariante zusammengestellt und auf Stufe Vorprojekt
ausgearbeitet. Uber eine Sensitivitatsanalyse wurden die Auswirkungen verschiedener
hydraulischer Massnahmenelemente einzeln und kombiniert abgeschétzt und damit eine
fundierte Grundlage fur die weitere Projektierung geschaffen.

In der ausgearbeiteten Bestvariante wird eine einseitige Uferabflachung und Gerinne-

aufweitung im Siedlungsgebiet vorgeschlagen. Die bestehende Schwachstelle bei der
Briicke Kantonsstrasse wird durch den Neu- und Ausbau der Briicke im Rahmen des
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AABACH PERIMETER

Projektes Kantonsstrasse behoben. Bei der Zufahrt Fahrende und den Autobahn-
zubringern kommt eine Kombination von Verklausungsschutz, Gerinneaufweitung und
Kapazitatserh6hungen im Unterlauf zur Anwendung. Aufgrund der Grundwasser-
schutzzonen in der Kleinen Allmeind, wird dort auf eine Anpassung/Verlegung der
Gerinnesohle verzichtet. Stattdessen wird eine Erhohung der Abflusskapazitat durch eine
einseitige Ausbildung eines Doppeltrapezprofiles bewirkt. Mit Hinterddmmen wird zudem
ein Uberflutungskorridor im Landwirtschaftsgebiet geschaffen.

Die Kostenschatzung fir die vorgesehenen Massnahmen liegt bei Fr. 5'500'000.-- bis
Fr. 5'800'000.--.

2.4 Inhaltliche Ziele

Das Ziel der nachsten Projektierungsschritte ist die Detaillierung des vorliegenden
Vorprojekts zu einem Bau- und Auflageprojekt. Dabei sind die im Rahmen der Vorprifung
geéusserten Hinweise der kantonalen Fachstellen sowie der im Rahmen der derzeit
laufenden eidgendssischen Vorpriifung gedusserten Hinweise der Bundesstellen adaquat
zu bertcksichtigen.

Zusatzlich zur Ausarbeitung des Wasserbauprojekts inkl. Brickenbauwerken,
hydraulischen Betrachtungen, 6kologischen Belangen, etc. ist im Angebot insbesondere
die Ausarbeitung eines Unterhalts- und Pflegekonzepts zu berticksichtigen. Ebenfalls sind
die Aufwendungen fir die Festlegung des Gewdasserraums im Rahmen eines
Sondernutzungsplans in das Angebot zu integrieren.

2.5 Vorhandene Grundlagen / bereits ausgefiihrte Auftrage

— Generelles Bachsanierungskonzept Aabach, Einmiindung Ranzach bis Bahnlinie.
Oeplan GmbH. Rapperswil 2008.

— Vorprojekt: Ausbau Aabach, 2. Etappe. Niederer + Pozzi Umwelt AG, OePlan GmbH,
Ingenieurbiro Josef Mannhart. Uznach 2017.

— Kantonale Stellungnahme zum Vorprojekt. St. Gallen 2018.

Die Unterlagen stehen allen Bewerbern im SIMAP in elektronischer Form zur Verfligung.

2.6 Vorschriften und Normen

Fur die Projektbearbeitung sind die einschlagigen Normen, Vollzugshilfen und Leitfaden
anzuwenden.
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3 Leistungsverzeichnis
3.1 Projektumfang

Die zu erbringende Leistung umfasst innerhalb der Projektgrenzen die Projektierung fur
die Erstellung des gesamten Bauwerks. Dabei sind vom Anbieter folgende Leistungen
gemass Ordnung SIA 103 sowie den Erganzungen und Prazisierungen gemass Kapitel
3.2ff zu erbringen:

Phase Teilphase
3 Projektierung 32  Bauprojekt
33  Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 51  Ausfiuihrungsprojekt

52 Ausfiihrung
53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Phasen 4 und 5 sind zwingend in das Angebot zu integrieren und werden fir die
Preisbewertung beriicksichtigt. Sie sind jedoch explizit als Option ausgeschrieben. Dem
Auftraggeber steht es entsprechend frei, diese Phasen nicht auszulésen oder
gegebenenfalls neu auszuschreiben.

3.2 Leistungsverzeichnis der Projektphasen

Phasenunabhangige Leistungen und Vorarbeiten

— Leistungen gemass SIA 103, Kapitel 4.2

— Zusammentragen und Auswerten der vorhandenen Unterlagen

— Bereitstellen der erforderlichen Plangrundlagen

— Abklarung Grundeigentiimerverhdltnisse, Grundbucheintrage, Unterhaltsregelungen, etc.
— Startsitzung mit Auftraggeber und Oberbauleitung inkl. Protokollfiihrung (= Meilenstein #1)

Teilphase 32 | Projektierung: Bauprojekt

— Grundleistungen gemass SIA 103, Kapitel 4.3.32

— Bericht zur Beantragung zusatzlicher Bundesbeitrage (Mehrleistungen gemass Handbuch
Programmvereinbarungen im Umweltbereich fir die Bereiche "Integrales Risikomanagement"”,
"Technische Aspekte" und "Partizipative Planung")

— Berechnung der Kostenwirksamkeit mit EconoMe

— Sondernutzungsplan inkl. Planungsbericht zur Festlegung des Gewasserraums

— Mithilfe bei Projektbesprechung mit Grundeigentiimern; Aufwand 2 Arbeitstage

— Mithilfe beim Erwerb von Grund und Rechten; Aufwand 2 Arbeitstage

— Koordination mit Ingenieur Gefahrenabklarung

— Projektvorstellung inkl. Kostenvoranschlag an einer Veranstaltung durch Ingenieur

— Erstellung des Vernehmlassungsdossiers geméass Projektmappeninhalt AWE, Abteilung Wasserbau
(5 Projektmappen inkl. Datentrager)

— 3 Besprechungen mit Auftraggeber und Oberbauleitung inkl. Protokollfiihrung
(= Meilensteine #2, #3, #4)

Teilphase 33 | Projektierung: Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
— Grundleistungen geméss SIA 103, Kapitel 4.3.33
— Unterhalts- und Pflegekonzept
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— Erarbeitung des Auflagedossiers auf Basis des Vernehmlassungsdossiers unter Berlicksichtigung der
Ruckmeldungen der eidgendssischen und kantonalen Fachstellen im Rahmen der Vernehmlassung
— Projektdarstellung im Gelande mittels Profilen und Baugespannen fur die 6ffentliche Auflage
— Zusammenstellung des Auflagedossiers gemass Projektmappeninhalt AWE, Abteilung Wasserbau
(5 Projektmappen inkl. Datentrager)
— 1 Besprechung mit Auftraggeber und Oberbauleitung inkl. Protokollfihrung (= Meilenstein #5)

Teilphase 41 | Ausschreibung: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

— Grundleistungen gemass SIA 103, Kapitel 4.3.41

— Offertkontrolle und Vergabeantrag

— Zusammenstellen samtlicher Beilagen zum Werkvertragsmantel in 4facher Ausfiihrung fur die
Ausfertigung der Werkvertrage

— 1 Besprechung mit Auftraggeber und Oberbauleitung inkl. Protokollfihrung (= Meilenstein #6)

Teilphase 51 | Realisierung: Ausfihrungsprojekt

— Grundleistungen gemass SIA 103, Kapitel 4.3.51

— Erarbeitung Detailprojekt

— 1 Besprechung mit Auftraggeber und Oberbauleitung inkl. Protokollfihrung (= Meilenstein #7)

Teilphase 52 | Realisierung: Ausfiihrung

— Grundleistungen gemass SIA 103, Kapitel 4.3.52

— Kontrolle der Fixpunktabsteckung

— Erstellen eines Kontroll- und Priifplans der 6rtlichen Bauleitung

— Ausfuhrung der Absteckungen

— Kosteniiberwachung und Finanzplan pro Quartal mit Zustellung an Oberbauleitung

— Vorbereitung der Unterlagen firr die jahrliche Subventionsabrechnung

— Bauliberwachung bzgl. Larm, Erschitterung und weiterer Immissionen

— Erstellen eines Sicherheitsdispositiv bzgl. Hochwasser

— Erstellen eines Sicherheitsdispositiv bzgl. Gewasserschutz nach den gesetzlichen Vorschriften

— Ortliche Bauleitung: durchschnittliche Anzahl Baustellenbesuche pro Woche ist durch den Anbieter
festzulegen und im Angebot anzugeben

— Woéchentliche Baustellenbesprechung mit Auftraggeber und Oberbauleitung inkl. Protokollfiihrung

Teilphase 53 | Realisierung: Inbetriebnahme / Abschluss

— Grundleistungen gemass SIA 103, Kapitel 4.3.53

— Einmessen von neu verlegten oder abgeanderten Werkleitungen und Eintrag in die Plane des
ausgefuhrten Bauwerks

— Erstellung des Dossiers des ausgefuihrten Bauwerks (3 Mappen inkl. Datentréger) inklusive
Fotodokumentation Uber die ausgefuhrten Arbeiten in digitaler Form

— 1 Besprechung mit Auftraggeber und Oberbauleitung inkl. Protokollfihrung (= Meilenstein #8)

3.3 Gefahrenabklarung Prozess Hochwasser

Die Anpassung der vorhandenen Gefahrenabklarung mit den Daten des zu erarbeitenden
Projekts wird in einem separaten Auftrag an ein Drittbiiro vergeben. In das zu erstellende
Angebot ist der Koordinationsaufwand mit dem Ingenieur, welcher die Gefahrenabklarung
bearbeiten wird, einzurechnen. Folgende Daten sind im entsprechenden Format zur
Verfligung zu stellen:

— Situation, QP, LP und NP im Format .dxf oder .dwg sowie im Format .pdf

— Koordinaten und Héhen von allen QP- und LP-Punkten als .xlIsx
— Angaben zur Hydraulik (Wassermengen HQ1o0, HQ300, k-Werte, EZG, etc.)
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3.4 Geschiebe- und Holzproblematik

Der unbeeinflusste Geschiebehaushalt des Aabach funktioniert mit dem heutigen System
und daran soll auch nichts geandert werden, d.h. es sind keine Rickhaltestrukturen
vorgesehen (weder fir Geschiebe noch fur Holz). Im Vorprojekt durchgefihrte
Berechnungen zeigen, dass die verschiedenen Briickenbauwerke so dimensioniert
werden kénnen, dass das Verklausungsrisiko minimiert werden kann. Die vorliegenden
Nachweise aus dem Vorprojekt sind rechnerisch zu tberprifen und weiter zu detaillieren.

3.5 Briucken und Durchlasse

Im Projektperimeter sind diverse Briicken, Stege und Durchlasse betroffen. Samtliche
erforderlichen Ingenieurleistungen firr die Anpassung oder den Ersatz dieser Ubergéange
sind im vorliegenden Angebot wie folgt zu berticksichtigen:

— Bricke Kantonsstrasse: Neubau vorgesehen. Projektierung wird durch Drittbro im
Auftrag des kantonalen Tiefbauamts erfolgen. Der Aufwand fur Koordination und
gegebenenfalls Integration ins Projekt ist in der Aufwandschéatzung zu bertcksichtigen

— Brucke Zufahrt Fahrende: Anpassungen an der Briickenkonstruktion vorgesehen.
Samtliche im Zusammenhang mit dieser Briicke stehenden Aufwendungen sind in der
Aufwandschatzung zu beriicksichtigen.

— Bricken Autobahnzubringer: Anpassungen an der Briickenkonstruktion vorgesehen.
Samtliche im Zusammenhang mit diesen Briicken stehenden Aufwendungen sind in
der Aufwandschatzung zu berlcksichtigen.

— Brucke Santisstrasse: Keine Anpassungen an der Briickenkonstruktion, sondern
Strassenanhebung rechtsufrig vorgesehen. Samtliche im Zusammenhang mit dieser
Briicke stehenden Aufwendungen sind in der Aufwandschatzung zu berticksichtigen.

— Briicke SBB: Neubau vorgesehen. Projektierung erfolgt durch Drittblro im Auftrag der
SBB. Der Aufwand fur Koordination und gegebenenfalls Integration ins Projekt ist in
der Aufwandschéatzung zu berlicksichtigen

3.6 Fachbereich Okologie

Der Fachbereich Okologie muss im Rahmen dieses Projekts durch den Anbieter
abgedeckt werden und ist in das Angebot einzurechnen.

3.7 Terminprogramm

Fur das abzugebende Terminprogramm (bis und mit Abgabe des aufgrund der
Vernehmlassung bereinigten Auflageprojekts) ist fur die Vernehmlassung bei den
kantonalen Fachstellen sowie dem Bundesamt flir Umwelt eine Zeitdauer von insgesamt
vier Monaten einzurechnen.
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