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Aus Grinden der Lesbarkeit werden personenbezogene Begriffe im Text zum Teil in der
mannlichen Form verwendet. Sie stehen stellvertretend fir beide Geschlechter.
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1 Aufgabenstellung und Organi-
sation

1.1 Gegenstand der Ausschreibung

1.1.1 Aufgabe

Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zirich erarbeitet ein Agglomerationsprogramm 4.
Generation (AP4) gemass den Vorgaben des Bundes. Die Erarbeitung fUr drei geografische
Gebiete (Stadt Zirich-Glattal, Limmattal, Zircher Oberland) sowie ein Mandat fiir die Gesamt-
koordination und Qualitatssicherung (GeKo + QS) werden o6ffentlich ausgeschrieben. Das Ag-
glomerationsprogramm Limmattal wird in enger Zusammenarbeit mit dem Departement Bau,
Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau erarbeitet.

1.1.2 Leistungen

Die Agglomerationsprogramme fir die drei Gebiete (Stadt Zurich-Glattal, Limmattal, Zircher
Oberland) sind auf der Basis der AP 3. Generation (AP3) gemass den Vorgaben des Bundes
und des Amts fur Verkehr (AFV) weiter zu entwickeln und vollstéandig darzustellen.

Das Mandat GeKo + QS umfasst die Bauherrenunterstitzung fir die Gesamtkoordination des
Projekts und die Qualitatssicherung der Ergebnisse der einzelnen Mandate.

Die vorgenannten Leistungen werden in vier Losen ausgeschrieben.

1.2 Vergabeverfahren und Loseinteilung

1.2.1 Vergabeverfahren
Die Ausschreibung wird im offenen Verfahren nach GATT/WTO durchgefihrt.

Die Angebote werden anhand der eingereichten Unterlagen beurteilt. Ein technisches Berei-
nigungsgesprach mit einzelnen Anbietern bleibt vorbehalten.

1.2.2 Loseinteilung

Die Erarbeitung des AP 4 ist in neun Teilprojekte (Lose) gegliedert (vgl. Ziffer 1.4 und 4.2.1).
Die folgenden vier Lose werden mit dem vorliegenden Verfahren ausgeschrieben:

— Los 2: Gesamtkoordination und Qualitatssicherung (GeKo + QS)
— Los 6: Erstellung AP4 Stadt Zurich-Glattal

— Los 7: Erstellung AP4 Limmattal

— Los 8: Erstellung AP4 Zircher Oberland
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1.3 Auftraggeberin und Projektbeteiligte

1.3.1 Auftraggeberin

Auftraggeberin ist die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Ziirich, vertreten durch das Amt
fur Verkehr.

1.3.2 Gesamtprojektleiter Submission

Gesamtprojektleiter:  Herr Dr. Wilfried Anreiter
Adresse: Amt fir Verkehr

Neumduhlequai 10

8090 Ziirich

Tel 043 / 259 54 40

E-Mail: wilfried.anreiter@vd.zh.ch

In der Bearbeitungsphase werden die Lose 2, 6 und 8 je von einem Projektleiter gefiuhrt; fir
das Los 7 ist eine Co-Projektleitung mit je einem Projektleiter der Kantone Ziirich und Aargau
vorgesehen (vgl. Ziffer 1.4).

1.3.3 FuUhrungsunterstitzung Submission

Stabsplaner: Herr Michel J. Simon
Adresse: S-ce consulting AG
Honggerstrasse 117
8037 Zurich
Tel 044 / 272 40 88
E-Mail: msimon@s-ce.ch
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1.4 Projektorganisation

Die Gesamtorganisation fir das AP4 umfasst neben den angeschriebenen Losen weitere
Lose fur die Umsetzungsbeurteilung und Massnahmenentwicklung (Los 1), die Mandate
Landschaft (Los 3), Dachkonzept (Los 4), Publikumsfassung (Los 5) sowie fiir das Gebietslos
Winterthur und Umgebung (Los 9). Das Gesamtorganigramm ist nachstehend dargestelit. Die
personelle Besetzung wird im Einzelnen vor Auftragsstart festgelegt.

Fir das AP Limmattal wird eine gemeinsame Projektleitung der Kantone Zirich und Aargau
gebildet. Die beiden Partner sind gleichberechtigt und fallen Entscheide einvernehmilich.

Auftraggeber *
Regierungsrat Kanton ZH
|

Aufsicht
Direktorin VD
|
Steuerung * Behordenbegleitgruppe
AFV, ARE-ZH, AWEL, TBA, ZVV Kt ZH (AFV, ARE-ZH, ZVV, TBA,
I AWEL), Kt AG, Stadt Ziirich, Stadt
Winterthur, Baden Regio, PZU,
RWU, RZO, ZPG, ZPL

Projektbearbeitung:
BHP Raumplan

Gesamtprojektleitung

Los 1

AFV-GV (Anreiter, Stv: Léchl)

Projektbearbeitung: n. n.

Los 2

Projektbearbeitung: n. n.

Projektleitung: Projektleitung:
AFV-GV (n.n.) AFV-GV (n.n.) - -
Projektleitung: Projektleitung: Projektleitung: Projektleitung:
AFV-GV (Léchl) ZH: AFV-GV (Lé&chl) AFV-GV (Grebe) AFV-GV (Grieder)
Projektbearbeitung: Projektbearbeitung: AG: BVU (Lauper)
n.n. Los4 nn Los5 Projektgruppe: Projektgruppe: Projektgruppe: Projektgruppe:
AFV-IP (n. n.) ZH: AFV-IP (n.n.) AFV-IP (n. n.) AFV-IP (n. n.)
ZVV (n.n.) ZVWV (n.n.) ZVWV (n.n.) ZVV (n.n.)
ARE-ZH (n.n.) ARE-ZH (n.n.) ARE-ZH (n.n.) ARE-ZH (n. n.)
AWEL (n. n.) AWEL (n. n.) AWEL (n. n.) AWEL (n. n.)
St. Zirich (n.n.) AG: AVK VP (n. n.) Winterthur (n. n.)
AVK OV (n.n.)
ARE RO (n. n.)
ARE SF (n. n.)
St. Zurich (n. n.)*™* Baden Regio (n. n.)** RZO (n. n.)*™* RWU (n. n.)**
ZPG (n.n.)*™ ZPL (n. n.)** Landschaftsplaner Landschaftsplaner
* erweitert mit PZU (n. n.)** Landschaftsplaner (Los 3)** (Los 3)**
Vertretung Kt. Regensdorf (n.n.)** (Los 3)**
AG fir AP Landschaftsplaner
Limmattal (Los 3)**
- wird bei Bedarf Projektbearbeitung: Projektbearbeitung: Projektbearbeitung: Projektbearbeitung:
beigezogen n.n. Los 6 n.n. Los7 n.n Los 8 n.n. Los 9

Die einzelnen Lose sind unter Ziffer 4.4 genauer umschrieben.
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1.5 Projektzeitplan

Der generelle Projektzeitplan ist nachstehend dargestellt.

Pflichtenheft

Ausschreibung
(offenes Verfahren)
‘ Stabsmandat, Gesamtkoordination

Massn.-Bereinigung Erarbeitung Publikums-
AP1-3 Dachkonzept fassung
Erarbeitung AP4 Finali-
beitung sierung
Ermittlung Massn. AP4 Umsetzungs-
reporting

Amter- Amter-
‘ konsult. konsultation

i
Aktualisierung Massnahmenplan Fussverkehr

intern offiziell
iche
wirkung
Behordenbegleitgruppe
Kickoff (5.6.2019) Behordenbegleitgruppe

& &

Exekutiybeschliisse
(Jandar 2021)

‘ Einreichung

an Bund
(Juni 2021)
RRB RRB
>0
) o = “1
S 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal "N 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4.Quartal 'Y 1. Quartal 2. Quartal
N N N

Mit Regierungsratsbeschlissen des Kantons Zirich (betreffend alle vier AP, das Dachkonzept
und die Publikumsfassung) sowie des Kantons Aargau (betreffend AP Limmattal) im April/ Mai
2021 werden die Programme bis Mitte Juni 2021 schliesslich an den Bund eingereicht.
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2 Auswahlverfahren und admini-
strative Angaben

2.1 Submissionstermine

Publikation Ausschreibung: 6. Februar 2019

Eingang Fragen (in simap): 22. Februar 2019
Fragenbeantwortung (in simap): 4. Marz 2019

Einreichung der Angebote: 21. Marz 2019
Bereinigungsgesprache (nach Bedarf): Anfang / Mitte Mai 2019
Vergabe: voraussichtlich Ende Mai 2019

2.2 Publikationsorgan und Unterlagen
Offizielles Publikationsorgan ist die Ausschreibungsplattform SIMAP.

Die Ausschreibungsunterlagen kénnen unter www.simap.ch bezogen werden.

Die Unterlagen sind verfligbar ab: 6. Februar 2019.

2.3 Auskunfte

Fragen zur Ausschreibung oder projektbezogene Fragen sind bis spatestens am 22. Februar
2019 direkt unter www.simap.ch im ,Forum® einzutragen. Die Antworten werden ebenfalls, bis
spatestens am 4. Marz 2019, im Forum publiziert. Verspatet eintreffende Fragen werden nicht
mehr beantwortet.

2.4 Einreichung der Angebote

Das Angebot ist in einem vollstiandig gedruckten Exemplar (+ CD-ROM) verschlossen bis
spatestens am Donnerstag, 21. Marz 2019, 14.00 Uhr (Eingang am Eingabeort) per Post
einzureichen oder abzugeben.

Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zirich
Amt fir Verkehr

Submission AP4 (nicht 6ffnen)
Sekretariat Amtsleitung (Blro KEH 342)
Neumdahlequai 10

Postfach

8090 Zirich

Verspatet eingereichte oder unvollstandig abgegebene Angebotsunterlagen werden vom
Wettbewerb ausgeschlossen.
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2.5 Grundsatze fur den Loszuschlag

Die Anbieter kdnnen Angebote fiir einzelne, mehrere oder alle Lose einreichen. Der Zuschlag
erfolgt nach Losen. Je Anbieter wird hochstens ein Gebietslos vergeben. Liegt der gleiche
Anbieter in mehreren Gebietslosen an erster Stelle, erfolgt die Wahl des zugeschlagenen Lo-
ses durch die Auftraggeberin im Hinblick auf eine bestmdgliche Bearbeitung séamtlicher Lose.
Die Auftraggeberin behalt sich vor, das Los 2 (GeKo + QS) an einen Anbieter zu vergeben,
der den Zuschlag fiir ein Gebietslos erhalten hat. Voraussetzung hierfiir ist, dass die Projekt-
leitung des Gebietsloses und des Loses 2 (GeKo + QS) durch verschiedene Personen wahr-
genommen wird.

2.6 Teilangebote

Es sind keine Teilangebote innerhalb der Lose zugelassen.

2.7 Unternehmervarianten und Preisvarianten

Die Leistungen sind gemass dem vorliegenden Pflichtenheft anzubieten. Es sind keine Unter-
nehmervarianten zugelassen.

Die Verrechnung der Honorarleistungen kann im Zeit- oder im Zeitmitteltarif angeboten wer-
den. Andere Verrechnungsformen sind nicht zugelassen. Die angebotene Verrechnungsart ist
im Dokument ,,D3: Angebotstabelle anzugeben.

2.8 Bietergemeinschaften und
Subunternehmer

Die Bildung von Bietergemeinschaften (Arbeitsgemeinschaften) von héchstens zwei Firmen
ist zugelassen. In der Offerte missen die federfiihrende Firma und die interne Organisation
ausgewiesen werden.

Mitglieder einer Bietergemeinschaft dirfen pro Los nur in einer Bietergemeinschaft offerieren.

Zusatzlich sind Subunternehmer (Unterakkordanten) zugelassen. Als Subunternehmer einbe-
zogene Firmen durfen in mehreren Angeboten mitwirken.

2.9 Ausschlussgrunde

FUr den Ausschluss von Angeboten gilt § 4a des Gesetzes Uber den Beitritt zur revidierten
Interkantonalen Vereinbarung tber das offentliche Beschaffungswesen vom 15. Marz 2001
des Kantons Zurich. Demnach sind insbesondere solche Angebote auszuschliessen, die

e verspatet eingereicht werden,
e unvollstéandig sind oder andere wesentliche Formerfordernisse nicht erfiillen, oder

e die Eignungskriterien nicht erfiillen.
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2.10 Technisches Bereinigungsgesprach

Alifallige Fragen zu den Angeboten werden in Bereinigungsgesprachen geklart. Diese Ge-
sprache finden auf separate Einladung Ende April/ Anfang Mai 2019 im Amt fir Verkehr statt
und dauern rund eine Stunde.

2.11 Eignungskriterien

Das Auswahlverfahren wird vom Amt fiir Verkehr mit Unterstiitzung der Fihrungsunterstit-
zung durchgefiihrt. Nach einer formalen Priifung der Angebote werden anhand der nachfol-
genden Eignungskriterien die Angebote bestimmt, welche in die detaillierte Offertevaluation
einbezogen werden. Die Eignungskriterien gelten fir samtliche Lose.

Kriterien

E1  Firmenreferenz (bei Bietergemeinschaften der federfiihrenden Firma) fir die pla-
nerische Bearbeitung eines Gesamtverkehrskonzepts (OV, MIV und LV) oder ei-
nes Agglomerationsprogramms fur ein Gebiet von mindestens 20‘000 Einwoh-
nern

E2 Nachweis eines Jahresumsatzes der anbietenden Geschaftseinheit(en), der
grosser ist als die doppelte Angebotssumme des grossten offerierten Loses.
E3 Bestatigung, dass jede beteiligte Firma (inkl. Unterakkordanten)
allen o6ffentlich - rechtlichen Verpflichtungen nachkommt,
sich im Offertzeitpunkt nicht in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren befin-
det,
o] Nur auf Aufforderung: detaillierter Nachweis der wirtschaftlichen/finanziellen Lei-
stungsfahigkeit anhand der folgenden Dokumente:

Aktueller Auszug aus dem Handelsregister
Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister

Aktueller Auszug der Ausgleichskasse AHV / IV /EO / ALV, UVG (SUVA) und
der ESTV

Die Angaben und Bestatigungen zu den Eignungskriterien E1 bis E3 sind ausschliesslich im
Dokument ,D2: Angaben des Anbieters* einzutragen und mit rechtsgultigen Unterschriften al-
ler beteiligten Firmen zu bestatigen.

Die Kriterien werden mit ,nachgewiesen® bzw. ,nicht nachgewiesen® beurteilt. Wird die Eig-
nung in diesem Sinn nicht nachgewiesen, wird das Angebot von der weiteren Bewertung aus-
geschlossen.
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2.12 Zuschlagskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt fiir die einzelnen Lose gemass den folgenden Zuschlags-

kriterien:

e Qualitative Kriterien, Leistungen: 80 Punkte
Fiir Los 2:
In der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

Z1

z2

Z3

Z4
Z5

Auftragsspezifische Fachkompetenz der verantwortlichen Schllsselperson fir die
Mandatsleitung und die Gesamtkoordination (Breite der Erfahrung in ahnlichen Auf-
gaben und Verstandnis der spezifischen Fachbereiche) und Verfiigbarkeit

Auftragsspezifische Fachkompetenz der Schlisselperson fir die Qualitatssiche-
rung (Breite der Erfahrung in Projektleitung und in vergleichbaren Aufgaben in Pla-
nungsmandaten) und Verfligbarkeit

Qualitat der Aufgabenanalyse, der spezifischen Arbeitsschwerpunkte und der Risi-
koanalyse

Plausibilitat der Aufwandschatzung und der mittleren Stundenansatze

Zweckmassige Zusammenstellung des Gesamtteams und interne Projektorganisa-
tion.

Fiir die Lose 6 bis 8:
In der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

Z1

z2

Z3

Z4

Z5

Auftragsspezifische Fachkompetenz der Schlisselperson Projektleiter (Breite der
Erfahrung in den spezifischen Fachbereichen) und Verfiigbarkeit

Auftragsspezifische Fachkompetenz der Schllsselperson Projektleiter-Stv. (Breite
der Erfahrung in Projektleitung und in den spezifischen Fachbereichen) und Ver-
fugbarkeit

Qualitat der Aufgabenanalyse und der spezifischen Vorgehensvorschlage, sowie
des Angebotsdokumentes (D4)

Plausibilitat der Aufwandschatzung und der mittleren Stundenansatze sowie Aus-
sagekraft der Risikoanalyse

Zweckmassige Zusammenstellung des Gesamtteams und der internen Projektor-
ganisation.

e Preis: 20 Punkte
Die Evaluation des Preises erfolgt fiir alle Lose mit dem folgenden Kriterium:

ZP1 Gesamtpreis netto

Als Gesamtpreis wird der bereinigte Gesamtpreis (Honorar und Nebenkosten/Rei-
sespesen) berlicksichtigt.

Die Bewertung des Preises erfolgt nach folgender Preisfunktion:

Das tiefste bereinigte Angebot erhalt die maximale Punktzahl. Angebote, deren
Preis 50 % oder mehr Uber dem tiefsten Angebot liegt, erhalten 0 Punkte. Dazwi-
schen erfolgt die Bewertung linear.

Das wirtschaftlich glinstigste Angebot je Los wird mittels einer Bewertung und Gewichtung der
Kriterien ermittelt. Als wirtschaftlich glinstigstes Angebot gilt dasjenige mit der hdchsten
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Gesamtpunktzahl. Der Zuschlag der Lose erfolgt unter Berlicksichtigung der Grundsatze ge-
mass Ziffer 2.5.

2.13 Verschiedenes

2.13.1 Ort der Dienstleistung

Das Bearbeitungsgebiet je Los umfasst flr alle Lose Teile des Kantons Zirich und fiir die
Lose 2 und 7 zuséatzlich Teile des Kantons Aargau.

Die Besprechungen mit der Auftraggeberin finden in Zirich oder fallweise im AP - Gebiet statt.
Dienstleistungen, welche nicht standortgebunden sind, werden beim Auftragnehmer erbracht.

2.13.2 Ausfuhrungstermine
Beginn: Juni 2019
Abschluss: voraussichtlich August 2020

2.13.3 Verhandlungen

Gemass § 31 Submissionsverordnung des Kantons Zirich sind Verhandlungen Uber Preise
und Anderungen des Leistungsinhalts unzuldssig.

Im Rahmen der Zuschlagserteilung kénnen jedoch untergeordnete Angebotsbereinigungen
im Zusammenhang mit den Schnittstellen zwischen den Losen oder aufgrund der definitiven
Richtlinien des Bundes (RPAV) erfolgen.

2.13.4 Sprache

Die Sprache der Angebote und Unterlagen ist Deutsch. Die Kommunikationssprache wahrend
der Auftragsbearbeitung ist Deutsch.

2.13.5 Preise /Wahrung

Alle Preise sind in Schweizer Franken (CHF) exkl. Mehrwertsteuer anzugeben. Die Mehrwert-
steuer ist separat auszuweisen.

2.13.6 Vorbefassung

Vom Verfahren ausgeschlossen gilt die Firma S-ce consulting AG, Zirich, als Verfasserin der
vorliegenden Ausschreibungsunterlagen.

Es gelten keine anderen Firmen als vorbefasst. Insbesondere sind samtliche Firmen, die Lei-
stungen im Rahmen der AP3 erbracht haben, zum Verfahren zugelassen.

2.13.7 Vertraulichkeit und sonstige Angaben

Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich fur das hier
beschriebene Auswahlverfahren verwendet. Sie bleiben im Ubrigen vertraulich. Die Unterla-
gen werden dem Anbieter nach Abschluss des Verfahrens nicht zuriickgegeben. Der Anbieter
ermachtigt die Auftraggeberin, alle in der Bewerbung gemachten Angaben ohne vorherige
Ricksprache zu tberprifen. Der Anbieter wird fir seine Eingabe nicht entschadigt.
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2.13.8 Annullierung der Ausschreibung

Die Auftraggeberin behalt sich das Recht vor, die Ausschreibung zu annullieren, wenn kein
Angebot eingereicht wird, das den Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen gentgt oder
wenn auf Grund veranderter Rahmen- oder Randbedingungen oder wegen Wegfallens von
Wettbewerbsverzerrungen glinstigere Angebote zu erwarten sind (z.B. wenn Absprachen
stattgefunden haben). Ferner kann die Ausschreibung annulliert werden, wenn eine wesentli-
che Anderung des Mandats oder des Leistungsumfanges erforderlich wird..

2.13.9 Vorbehalt

Das Vergabeverfahren wird unter Vorbehalt der Ausgabenbewilligung und Vergabe durch die
Volkswirtschaftsdirektorin durchgefihrt.
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3 Anforderungen an die Offerte

3.1 Ermittlung des Honoraraufwandes

Fir den geforderten Leistungsumfang je Los (gemass Ziffer 5 und 6) sind die Aufwandschat-
zung und die Honorarteilbetrage detailliert und nachvollziehbar anzugeben. Die wesentlichen
Leistungspositionen sind einzeln auszuweisen. Die Zwischensummen sind in die Angebotsta-
belle (Dokument D3a oder b) zu Ubertragen.

Die Tabelle ist auf simap elektronisch abrufbar. Die vollstandig ausgefillte Angebotstabelle ist
der Offerte in Papierform beizulegen.

Die Vorlage fir die Angebotstabelle darf nicht verandert werden.

Die nachvollziehbare Aufwandschatzung und die detaillierten Angaben der Honorarteilbetrage
in der Offerte sind zwingend erforderlich fir die Vollstandigkeit der Offerte. Ihr Fehlen gilt als
Ausschlussgrund. Es ist nicht ausreichend, die Angebotstabelle (Dokument D3) auszufllen.

3.2 Nebenkosten und Reisespesen

Fir die Nebenkosten (Kopier- und Druckkosten) wird pro Los ein Betrag von CHF 5'000.-
(zzgl. Mwst.) einheitlich vorgesehen. Die Abrechnung erfolgt hdchstens zu den Anséatzen der
jeweils gultigen CPS-Netto-Preisempfehlung fir Stadt und Kanton Zdrich.

Allfallige Reisespesen sind durch den Anbieter zu ermitteln und in der Angebotstabelle (Do-
kument D3a oder b) auszuweisen. Die Verrechnungsansatze sind in der Offerte auszuweisen.

3.3 Art der Vergutung

Die Anbieter haben anzugeben, wie die Verrechnung der Honorarleistungen erfolgen soll (s.
Dokument D3a und b). Die Honorar-Abrechnungsarten nach dem Zeittarif oder dem Zeit-Mit-
tel-Tarif (ZMT) sind zugelassen.

Fur die Arbeiten ist ein Kostendach inkl. Druck- und Nebenkosten und Mwst. vorzusehen.

3.4 Abzugebende Offertdokumente

3.4.1 Handhabung der einzelnen Lose

Falls ein Anbieter mehrere Gebietslose mit einem unveranderten Team offeriert, ist das Do-
kument D2 ,Angaben des Anbieters* nur einmal einzureichen. Erfolgen jedoch Anderungen in
der Zusammensetzung (Partner, Unterakkordanten, PL, PL-Stv. usw.), ist das Dokument D2
vollstandig fur jedes Los mit anderer Zusammensetzung auszufillen.

Die Angebotstabelle (D3a oder b) und das Angebotsdokument (D4) sind in jedem Fall fir jedes
Los einzeln einzureichen.

Die entsprechenden Angaben zu den eingereichten Dokumenten sind in das Formular ,D1:
Deckblatt zum Angebot” einzutragen. Dieses ist mit der Offerte abzugeben.
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3.4.2 Einzureichende Angebotsunterlagen

Fur die Angaben zur Eignungsprufung ist ausschliesslich das Dokument D2 zu verwenden.
Fur das eigentliche Angebotsdokument (D4) ist die Form frei; es sind jedoch die untenstehen-
den Vorgaben zu Inhalt, Gliederung und Umfang einzuhalten.

Das Angebot ist in einem vollstandigen Exemplar in Papierform und zusatzlich 1-fach in
elektronischer Form auf einem USB-Stick (Format: .pdf oder .doc/.docx) abzugeben.

e D1: Deckblatt zum Angebot

e D2: Dokument ,Angaben des Anbieters* vollstandig ausgeflllt und rechtsgultig un-
terschrieben

e D3a: Formular ,Angebotstabelle” fiir das Los 2; vollstandig ausgeflllt und unter-
schrieben

e D3b: Formular ,Angebotstabelle” fir die Gebietslose 6 bis 8, jedes einzeln; vollstan-
dig ausgefiillt und unterschrieben

e D4: Eigenes ,Angebotsdokument” fir jedes offerierte Los einzeln, rechtsgultig unter-
schrieben, mit den folgenden Kapiteln in der angegebenen Reihenfolge (insge-
samt hochstens 10 Seiten A4, Schriftgrésse 10 Punkt zzgl. CV und Personalli-
sten):

Aufgabenverstandnis und Darlegung der Herausforderungen

Spezifischer Vorgehensvorschlag mit Beschrieb der Arbeitsmethoden und
Aussagen, wie die Vorgaben des Bundes (gemass Ziffer 4.4.3 bestmdglich
erfullt werden.

Bearbeitungszeitplan unter Berlicksichtigung der Ecktermine
Analyse der Projektrisiken und Vorschlage fiir projektbezogene Massnah-
men zur Qualitatssicherung

Organisation des Projektteams (Gliederung, Funktionen, Stellvertretungen)
und Begriindung der gewahlten Strukturen

Kalkulation des Aufwands fur die einzelnen in D3a bzw. D3b erfassten Po-
sitionen mit Offenlegung der Verrechnungsansatze und der Nebenkosten-
tarife

Angaben zu den Teammitgliedern: Curriculum Vitae der Projektleitung
(inkl. Stv.) und der weiteren Schlisselpersonen; Personaleinsatzliste inkl.
Honorarkategorien und offerierte Stundenansatze

3.5 Verbindlichkeit der Offerte

Die Verbindlichkeit der Offerte betragt sechs Monate, gerechnet ab dem Ablauf der Eingabe-
frist.

Mit dem Einreichen eines Angebots anerkennt der Anbieter die Bestimmungen und Bedingun-
gen der Ausschreibung und des vorliegenden Pflichtenhefts.
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3.6 Vertragsbedingungen

Fir den Vertragsabschluss gelten folgende Vertragsgrundlagen und -bedingungen:

¢ Ausschreibungsunterlagen inkl. Beilagen

e Ausgefiillite Dokumente D1, D2 und D3a bzw. D3b

e Angebotsdokument D4

e Personaleinsatzliste

o Gilltige Weisungen der Volkswirtschaftsdirektion bzw. der Baudirektion Uber Inge-
nieurmandate/Honorarrechnungen

e SIA-Ordnung 103, Ausgabe 2003, ausgenommen sind Art. 1.1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11,
1.12 sowie samtliche Bestimmungen lber Tarifanpassungen

e Schweizerisches Recht, Gerichtsstand Stadt Zurich

e Zahlungsbestimmungen: 30 Tage netto

o Teuerung: wahrend der Vertragsdauer kénnen keine Teuerungsanspriiche geltend
gemacht werden

Bei Abschluss des Vertrags hat der Anbieter einen aktuellen Nachweis Uber eine Versiche-
rung mit ausreichender Deckung gegen allfallige Haftungsrisiken vorzulegen.

Die Rechnungsstellung hat quartalsweise nach Aufwand zu erfolgen und ist an den jeweiligen
Projektleiter zu adressieren. Fur Los 7 hat die Rechnungslegung gemass dem von der Pro-
jektleitung angegebenen Kostenteiler getrennt an die Kantone Ziirich und Aargau zu erfolgen.
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4 Projektbeschrieb und Bearbei-
tungsgrundsatze

4.1 Projektausliser

Im Rahmen der Fortfiihrung der Agglomerationsprogramme hat das Bundesamt fliir Raument-
wicklung bekannt gegeben, dass die Aggloprogramme der 4. Generation (AP4) bis Mitte 2021
an den Bund einzureichen sind.

Um die AP4 rechtzeitig einreichen zu kénnen, hat das AFV beschlossen, die Auftrage zum
jetzigen Zeitpunkt auszuschreiben, obwohl die Richtlinien des Bundes zu den Vorgaben fiir
die Bearbeitung noch nicht vorliegen. Das Bundesamt fir Raumentwicklung hat im Dezember
2018 einen Werkstattbericht zu den Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr (RPAV, s.
Beilage Q1) zur Verfugung gestellt. Das AFV erachtet die Unsicherheiten bzgl. Abweichungen
der definitiven RPAV aufgrund der Vorgesprache mit dem Bund als untergeordnet.

4.2 Projektbeschrieb

4.2.1 Ubersicht

Die Erarbeitung des Gesamtprojekts AP4 fiir den Kanton Zirich ist in die folgenden neun
Teilprojekte (Lose) gegliedert (vgl. Organigramm unter Ziffer 1.4):

— Los 1: Aktualisierung Massnahmenbasis, Entwicklung neue Massnahmen AP4, Um-
setzungsreporte AP1 - AP3 (bereits vergeben)

— Los 2: Gesamtkoordination und Qualitatssicherung (GeKo + QS)

— Los 3: Landschaft (wird freihandig vergeben)

— Los 4: Dachkonzept (wird spater freihandig vergeben)

— Los 5: Publikumsfassung (wird spater freihandig vergeben)

— Los 6: Erstellung AP4 Stadt Ziirich-Glattal

— Los 7: Erstellung AP4 Limmattal

— Los 8: Erstellung AP4 Ziircher Oberland

— Los 9: Erstellung AP4 Winterthur und Umgebung (wird freihandig vergeben)

Neben den vier Losen (Nr. 2, 6, 7, 8) der vorliegenden Ausschreibung wird das Gebiet Win-
terthur und Umgebung als Los 9 direkt vergeben, weil dessen Inhalte mit der laufenden Bear-
beitung des regionalen Gesamtverkehrskonzepts Winterthur und Umgebung bereits weitge-
hend vorliegen werden und eine separate Ausschreibung der AP-Leistungen unverhaltnis-
massig ware.

Die Ubergeordneten Lose 4 Dachkonzept und 5 Publikumsfassung werden zu einem spateren
Zeitpunkt vergeben. Sie sind nachgelagert und deshalb fiir die vorliegende Ausschreibung
nicht relevant.
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Das Los 1 Umsetzungsbeurteilung und Massnahmenentwicklung und das Los 3 Landschaft
werden direkte Interaktionen mit den ausgeschriebenen Losen haben und werden nachste-
hend naher beschrieben.

4.2.2 Los 1 Aktualisierung Massnahmenbasis, Entwicklung neue
Massnahmen AP 4, Umsetzungsreporte AP 1-3

Mit Inkrafttreten des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF wurden die Ag-
glomerationsprogramme zu einem definitiven Instrument. Sie sollen deshalb vermehrt als rol-
lende Planung konzipiert werden. Zukunftsbild und Strategien bewahren eine gewisse Be-
standigkeit, Handlungsbedarf und Massnahmen werden alle vier Jahre aktualisiert.

Das AFV hat deshalb beschlossen, flir das AP4 in einem eigenstandigen Los 1 die Massnah-
menbasis aus den AP1 - AP3 zu aktualisieren, die Entwicklung der Massnahmen des AP4
starker auf die Ziele und Strategien des Kantons auszurichten und das Umsetzungsreporting
AP1 - AP3 zu systematisieren. Das Los 1 wurde bereits an BHP Raumplan (Projektleiter: G.
Tobler) vergeben. Der Leistungsbeschrieb ist in Beilage Q2 dargestellt und nahstehend zu-
sammengefasst.

Fir diese Arbeiten werden in einem ersten Modul zunachst zwei methodische Grundlagen
erarbeitet, die zum einen die Beurteilung der Koharenz der Massnahmen und zum anderen
die Anforderungen an die Bau- und Finanzseite festlegen. Mit diesen Grundlagen wird in re-
gionalen Workshops der Stand der Umsetzung je AP-Gebiet erfasst, und es werden Massnah-
men zur Verbesserung bzw. Beschleunigung der Umsetzung erarbeitet.

In einem zweiten Modul wird Mitte 2019 eine Informationsveranstaltung fir alle Massnahmen-
trager durchgefiihrt, um ein einheitliches Vorgehen fir die Erarbeitung neuer Massnahmen
sicherzustellen. Als Ergebnis sollen koharente und politisch gut abgestitzte Massnahmen vor-
liegen, welche die Umsetzung der einzelnen AP massgeblich voranbringen. Um dies zu errei-
chen, soll die Massnahmensammlung von Anfang an konzeptionell gut eingebunden werden:
Vor einer Umfrage bei den Massnahmentragern sollen die Uberlegungen zum Handlungsbe-
darf und zu den konzeptionellen Stossrichtungen vorliegen.

4.2.3 Los 3 Landschaft

Gemass der RPAV (Stand Dezember 2018) sollen die AP die Qualitat 6ffentlicher Raume,
siedlungsorientierten Freirdume und stadtnahen Landschaften verbessern. Sie sorgen fiir
eine koordinierte Planung der Materien Siedlung, Landschaft und Verkehr und enthalten
Massnahmen aus dem Bereich Landschaft, abgestimmt auf Lufthygieneplane, Emissionska-
taster Luft und Larm, kantonale Landschaftsentwicklungskonzepte, etc.

Um dies sicherzustellen, wird ein Expertenmandat im Bereich Landschaft (im freihdndigen
Verfahren) vergeben. Dieser Experte soll an der Erarbeitung der AP beteiligt sein und dafir
sorgen, dass den o.a. Anforderungen des Bundes mdglichst gut entsprochen wird. Das heisst,
er soll:

— in wichtigen Projektsitzungen dabei sein, inhaltliche Inputs und Grundlagen liefern
— kantonale Landschaftsmassnahmen einbringen

— kantonsexterne (kommunale ...) Beitrage und Antrage zum Thema Landschaft priifen
und Uber deren Aufnahme in die AP mitentscheiden.

Der Landschaftsexperte kennt die wesentlichen kantonalen Projekte, Interessen und Politiken
im Bereich Landschaft und halt bei Bedarf Riicksprache mit den Landschaftsfachleuten im
ARE, AWEL und ALN.
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4.3 Handlungsbedarf in den AP - Gebieten

Anhand der Prifberichte des Bundes zu den AP3 hat das AFV flir jedes AP eine Schwa-
chenanalyse erstellt und den Handlungsbedarf fir die AP4 abgeleitet. Die Hauptaussagen
sind in der Beilage Q3 (Handlungsbedarf AP4 basierend auf Schwachenanalyse AP3) stich-
wortartig zusammengestellt. Die Prifberichte stehen auf der Webseite des AFV (s. S.32) zur
Verflgung.

Die Perimeter der AP4 Limmattal und Oberland entsprechen der AP3. Das AP4 Stadt Zirich-
Glattal wird um die Gemeinden Embrach und Regensdorf erganzt. Bis im Mai 2019 wird ent-
schieden, ob noch eine weitere Gemeinde aus einer zusatzlichen Planungsregion hinzu-
kommt

4.4 Bearbeitungsgrundsatze

Folgende Vorgaben sind bereits bei der Offertstellung und dann bei der Leistungserbringung
zu beachten.

4.4.1 Basisdokumente AP2 und AP3
Folgende Dokumente sind Grundlage fir die Erarbeitung der AP4:

— Eingereichte Agglomerationsprogramme der 3. Generation, inkl. Umsetzungsbericht
2. Generation, Dachkonzept und Publikumsfassung (AFV, 2016) (Link s. S. 32)

— Prifberichte Agglomerationsprogramme der 3. Generation (Bund, 2018) (Link s. S.
32)

— Handlungsbedarf AP4 basierend auf Schwachenanalyse AP3 (Beilage Q3)

4.4.2 Bereitstellung und Verarbeitung von Grundlagendaten

Die notwendigen Grundlagen und deren Aufbereitung werden in den RPAV im Kap. 2.2 Abs.
2 beschrieben. Das AFV liefert Ende Juni 2019 die Grundlagendaten fir den Ist- und Trend-
Zustand sowie entsprechend aufbereitete Darstellungen und Karten gemass der Liste in Bei-
lage Q4 pro AP-Region, inkl. ermittelte Ist- und Trend-Werte sowie hergeleitete Zielvorschlage
fir die MOCA-Indikatoren. Die Grundlagedaten werden im Juni 2020 nochmals aktualisiert
(inkl. neuer GVM-Modellzustand 2040 mit STEP Schiene 2035 und STEP Nationalstrassen)
an die Bearbeiter abgegeben. Samtliche Interpretationen und textliche Einbettungen im jewei-
ligen AP ist Sache der Auftragnehmer.

Im Zuge der Bearbeitung wird von den Auftragnehmern der Lose 6 bis 8 erwartet, evtl. noch
fehlende Grundlagen zu identifizieren und dem Los 2 bekannt zu geben. Falls eine entspre-
chende Grundlagenerstellung allen Losen 6 bis 8 gleichermassen dient, wird fir deren Erar-
beitung das AFV besorgt sein. Anderenfalls ist deren Erarbeitung durch das be-auftragte Biro
selbst vorzunehmen. Eine Ausnahme bilden AP-spezifische GVM-Auswertungen, die in jedem
Fall beim AFV bestellt werden kénnen. Sonstige AP-spezifische Grundlagen missen vom be-
arbeitenden Biiro (Los 6 bis 8) selbst aufbereitet werden.
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4.4.3 Vorgaben des Bundes

Die Vorgaben des Bundes fiir die AP4 werden in den Richtlinien Programm Agglomerations-
verkehr (RPAV) zusammengefasst. Die Richtlinien liegen als "Werkstattbericht" mit Entwurf
Stand 21.12.2018 vor. Die offizielle Konsultation erfolgt ab April 2019 und die Inkraftsetzung
ist auf Anfang 2020 terminiert. Sobald im Rahmen der Erarbeitung der AP4 die definitive Ver-
sion vorliegt, gilt diese als verbindliche Grundlage. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich
die RPAV in ihren wesentlichen Inhalten gegeniiber dem Werkstattbericht nicht mehr andern
wird. Folgendes aus der RPAYV ist besonders relevant:

Generelle Anforderungen und Bausteine des AP (RPAV Kap. 2.1 und 2.2)

Die AP4 orientieren sich strikt an den angegebenen Zielen, Funktionen und Baustei-
nen. Von besonderer Bedeutung wird der Umsetzungsstand der AP1 bis AP3 sein,
der eine wichtige Grundlage ist, um den Handlungsbedarf und damit die Massnahmen
im AP4 festzulegen.

Grundanforderungen (RPAV Kap. 2.6, Anhang 2)

Die vier Grundanforderungen Tragerschaft und Partizipation (GA1), Vollstandigkeit
und roter Faden (GA2), Herleitung priorisierter Massnahmen (GA3), Umsetzung und
Controlling (GA4) sind strikt einzuhalten.

Generationenkoharenz (RPAV Kap. 2.4)

Der Nachweis der Koharenz zwischen neuen und bisherigen Strategien und Massnah-
men ist detailliert und aussagekraftig zu fihren.

Massnahmen des AP4 (RPAV Kap. 2.7, Anhang 3 und 5)

Die ins AP4 aufgenommenen Massnahmen (B- oder C-Massnahmen aus AP3, neue
Massnahmen) erfillen die Vorgaben der RPAV. Neben mitfinanzierbaren Massnah-
men sind auch passende Eigenleistungen aus den Bereichen Siedlung, Landschaft
und Verkehr aufzunehmen.

Abstimmung mit den Massnahmen des AP4 der nationalen Planungen (RPAV Kap.

2.5.1)

Nationale Massnahmen (STEP Bahninfrastruktur und Nationalstrasse), deren Finan-
zierung beschlossen ist, missen berticksichtigt werden. Sowohl die Strategien als
auch die Massnahmen des AP4 sind auf diese abzustimmen. Unabhangig davon kon-
nen die AP4 eigene planerische Uberlegungen zu Massnahmen der nationalen Pla-
nungen einbringen und diese damit indirekt beeinflussen. Voraussetzung ist, dass sol-
che Uberlegungen vor der Einreichung des AP4 mit dem Bundesamt fiir Strassen
ASTRA bzw. mit dem Bundesamt flr Verkehr BAV abgestimmt wurden.

Abstimmung der Massnahmen des AP4 mit kantonalen Planungen (RPAV Kap. 2.5.2)

Richtplanrelevante Verkehrsinfrastrukturmassnahmen, die im Rahmen des AP4 mitfi-
nanziert werden sollen, missen spatestens bis zum Abschluss der Leistungsverein-
barung im entsprechenden Richtplan verankert und vom Bund genehmigt sein.

ErfGllung der Wirkungskriterien des Bundes durch die Massnahmen des AP4 (RPAV
Kap. 3.2), unter Bertcksichtigung der Kernfragen (RPAV Kap. 3.2.1 bis 3.2.4)

Die Massnahmen erflllen moglichst gut die Wirkungskriterien "Bessere Qualitat des
Verkehrssystems" (WK1), "Mehr Siedlungsentwicklung nach innen" (WK2), "Mehr Ver-
kehrssicherheit" (WK3), "Weniger Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch”
(WK4).
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— Formale Anforderungen an die abzugebenden Dokumente (RPAV Kap. 2.3, An-

hang 1)

Diese betreffen v.a. den Aufbau und die Gestaltung der Dokumente der AP4.

4.4.4 Planungen

Zu berucksichtigen sind insbesondere die massgeblichen kantonalen, regionalen und kom-
munalen Planungen und/oder die sich daraus ergebenden Massnahmen, sowie die Uberge-
ordneten Planungen des Bundes:

— kantonaler Richtplan

— kantonales Gesamtverkehrskonzept (GVK)
— kantonaler Velonetzplan

— regionale Richtplane

— Massnahmenplan Fussverkehr

— Besondere Berlcksichtigung von Vorhaben des Fuss- und Veloverkehrs in kommu-
naler Verantwortung

— Konzept S-Bahn 2. Generation

— Abstimmung mit den nationalen Bahn- und Nationalstrassenprojekten, deren Finan-
zierung bis zum Zeithorizont 2040 als wahrscheinlich gilt (STEP Schiene 2035 und
STEP Nationalstrasse)

4.4.5 Einsatz des kantonalen Gesamtverkehrsmodells

Fir die Beurteilung der Gesamtwirkung der Massnahmen der einzelnen AP4 und des Dach-
konzepts wird das kantonale Gesamtverkehrsmodell (GVM) eingesetzt. Die Modellarbeiten
werden durch das AFV ausgefiihrt. Hierfur sind keine Kosten in der Offerte vorzusehen. Spe-
zifische Modellauswertungen (davon ausgenommen sind Umlegungen fiir Massnahmen) kén-
nen in Absprache mit dem Gesamtkoordinator (Los 2) beim AFV bestellt werden. Die Kontrolle
der Ergebnisse und die Einarbeitung in die Arbeiten der einzelnen Lose erfolgt durch die je-
weiligen Losbearbeiter (vgl. Ziffer 5 und 6).
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4.5 Sitzungen

Fur die einzelnen Lose sind die vorgesehenen Sitzungsteilnahmen der Auftragnehmer ge-
mass folgender Tabelle vorgesehen. Die Anzahl Sitzungen dient als Grundlage fur den
Leistungsumfang unter Ziffer 5 und 6.

Los/Aufgabe | Lose 6 bis 8: Los 2:

AP Stadt Zurich — Glattal Gesamtkoordination +

AP Limmattal Qualitatssicherung
Gremium AP Ziircher Oberland

; ; ; 13x (V, P, M, N)
Projektleitungssitzung 21x (V, M)
Informationsveranstaltung
(Lead Los 1) ()
GPL-Sitzung
(Arbeitssitzung mit GPL und
PL)
:14x (V, M, N. P)

Koordinationssitzung AFV
(wird als 2. Teil der GPL durch-
gefihrt)
Behordenbegleitgruppe 2% (V, M, N)
Offentliche
Infoveranstaltung L b 4x (T)
(optional)

Aufgaben fiir Auftragnehmer: V = Vorbereitung (Organisation, Traktandenumfrage, Einladung, Versand Einladung +Un-

terlagen) P = Protokollierung M = aktive Mitwirkung (fallw. auch eigene Traktanden) N = Nachbereitung (Protokoll-
bereinigung, Versand Protokoll + Unterlagen) T = Teilnahme

Wichtige Hinweise:

Bei den in der Tabelle angegebenen Mengen handelt es sich um Richtgrossen nach dem
heutigen Kenntnisstand; diese kdnnen sich im Lauf der Projektbearbeitung andern.

Offen ist, ob o6ffentliche Infoveranstaltungen durchgefiihrt werden, oder ob eine andere
(schriftliche) Form des Einbezugs der Offentlichkeit gewanhlt wird.

An etwa der Halfte der je Los 6 bis 9 vorgesehenen Projektleitungssitzungen wirkt zur
Sicherstellung der Gesamtkoordination auch der Auftragnehmer des Loses 2 mit (insge-
samt 21 Teilnahmen).

Wo keine Protokollierung (,P“) vermerkt ist, wird diese vom AFV oder vom Los 1 wahrge-
nommen.

Der definitive Sitzungsplan wird nach Auftragserteilung zusammen mit den Auftragneh-
mern der Lose 6 bis 8 und dem Gesamtkoordinator (Los 2) unter Beriicksichtigung des
Feinterminplanes des Gesamtprojekts festgelegt.

Im Regelfall sind keine Teilnahmen der Auftragnehmer bei Projektsteuerungssitzungen
vorgesehen, allerdings kann situativ eine Mitwirkung notwendig werden. Insbesondere
gilt dies fur das kantonstibergreifende AP Limmattal (Los 7).
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Aufgrund der vorstehenden Hinweise soll der Preiskalkulation im Rahmen der Offertstellung
unter Berlcksichtigung moglicher Reservetermine der folgende Sitzungsumfang zu Grunde
gelegt werden:

- Los 2: 50 Sitzungen
- Lose 6 bis 8: je 18 Sitzungen.
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5 Geforderte Leistungen fur Los 2

5.1 Ubersicht

Die Leistungen flir das Los 2 umfassen die folgenden Aufgaben:
- Gesamtkoordination
- Qualitatssicherung

In den nachfolgenden Abschnitten sind die Aufgaben flr die beiden Aufgaben detailliert auf-
geflhrt. Erachtet der Bewerber zusatzliche Leistungen als notwendig, um die Planung fach-
gerecht erflillen zu kénnen oder stellt er offensichtliche Liicken im Beschrieb fest, ist dies in
der Offerte darzulegen und der geschatzte zusatzliche Aufwand separat auszuweisen.

5.2 Gesamtkoordination und Sitzungen

Vom Auftragnehmer sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Unterstitzung der Gesamtprojektleitung bei der organisatorischen und administrati-
ven Flhrung des Gesamtprojekts so wie der Lose 1 bis 3 und 6 bis 9

- Nachfiihren des Gesamtzeitplans und des Sitzungsplans sowie Uberwachen der Ko-
ordinationstermine und Flhrung des Ubergeordneten Pendenzenwesens

- Aufgaben (Traktandenvorschlag, Einladung, Mitwirkung, Protokoll) im Zusammen-
hang mit den Sitzungen gemass Ziffer 4.5

5.3 Abstimmung der vier Aggloprogramme und
Qualitatssicherung

Vom Auftragnehmer sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Erstellen eines einfachen Projektleitfadens als Vorgabe fiir die zeitliche Abstimmung
(Phasenplan) und einheitliche Bearbeitung der Lose 6 bis 9 und die Gestaltung der
Berichte sowie der Arbeitsergebnisse. Der Leitfaden enthalt u.a. auch das definitive
Inhaltsraster und die ggii. AP3 angepasste definitive Vorlage fiir die Massnahmenblat-
ter.

- Fallweises Anpassen des Projektleitfadens (sofern und soweit nétig) sowie Feinab-
stimmung der Inhaltsraster der Berichte/Massnahmenblatter und Kontrolle der Umset-
zung

- Koordination der Datenbeschaffung beim AFV und bei Dritten, Datenverteilung sowie
Sicherstellung der Datenkonsistenz

- Sicherstellung der Koordination der Lose 1 und 3 mit den Gebietslosen 6 bis 9
- Plausibilisierung der Inhalte der einzelnen Planungsschritte

- Prifen der Konsistenz der Inhalte der einzelnen Planungsschritte insbesondere an
den Losgrenzen (ahnliche Bearbeitungstiefe, Widerspruchsfreiheit)

- Entgegennehmen und Priifen der Bestellungen von Spezialauswertungen mit dem
GVM und Koordination der Bearbeitungstermine mit dem AFV
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- Koreferate zu den Arbeitsergebnissen und den Berichten der Lose 1 und 3 sowie 6
bis 9
- Koreferate zu den Berichten des Lose 4 Dachkonzept und 5 Publikumsfassung

- Unterstiutzung der Auftragsgeberin bei der Fertigstellung der Genehmigungsdoku-
mente und der Vorbereitung der Regierungsratsbeschliisse

- Unterstitzung der Auftraggeberin bei der Vorbereitung der Einreichung der AP4 an
den Bund

- Unterstutzung der Auftraggeberin in Einzelfragen (total: 40 Stunden)

5.4 Leistungsumfang

Aufgrund von Erfahrungswerten in ahnlichen Aufgaben und unter Bertcksichtigung der Pro-
jektgliederung fir das AP4 wird der Leistungsumfang fir das Los 2 auf insgesamt 1'100 bis
1'200 Stunden geschatzt.
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6 Geforderte Leistungen Lose 6
bis 8

6.1 Ubersicht

Die Leistungen fiir die Lose 6 bis 8 sind fir alle Lose grundsatzlich gleich. Sie umfassen die
folgenden Leistungen:

- Erarbeiten der Inhalte
- Verfassen und Gestalten des Berichts
- Administration und Sitzungen

In den nachfolgenden Abschnitten sind die Aufgaben fiir die einzelnen Leistungen detailliert
aufgeflhrt. Erachtet der Bewerber zusatzliche Leistungen als notwendig, um die Planung
fachgerecht erfiillen zu kdnnen oder stellt er offensichtliche Liicken im Beschrieb fest, ist dies
in der Offerte darzulegen und der geschéatzte zusatzliche Aufwand separat auszuweisen.

6.2 Erarbeiten der Inhalte

Alle folgenden Arbeitsschritte sind nach den Vorgaben der Gesamtkoordination (Los 2) ge-
mass Ziffer 5.3 und unter Beriicksichtigung der Bearbeitungsgrundsatze gemass Ziffer 4.4 zu
erfillen.

Der Auftragnehmer von Los 2 erstellt einen Phasenplan Uber alle Arbeitsschritte (vgl. Ziffer
5.3). Im Folgenden sind die vom Auftragnehmer zu erarbeitenden Inhalten aufgefihrt. Die
Erarbeitung der Inhalte muss sich strikt an die Bearbeitungsgrundsatze (Kap. 4.4) halten und
dabei den Handlungsbedarf AP4 basierend auf der Schwachenanalyse AP3 (Beilage Q3) be-
rucksichtigen.

6.2.1 Stand Uber die Umsetzung

Es ist zu beriicksichtigen, dass eine Einschatzung der Umsetzungsstande der Massnahmen
AP1 bis AP3 vom Los 1 im Juni 2019 bereitgestellt werden. Bzgl. Umsetzungsstande ist dies
der einzige Input. Erst nach Abschluss der Arbeiten der Lose 6 bis 8 werden die Umsetzungs-
stéande aktualisiert durch das Los 1 (mit Stand Frihjahr 2021). Vom Auftragnehmer sind fol-
gende Leistungen zu erbringen:

— Beschreibung, ob bzw. inwiefern die Agglomerationen beziglich Zukunftsbild,
Teilstrategien und Zielwerten der MOCA-Indikatoren auf Zielkurs ist

6.2.2 Zusammenfassung und Aktualisierung der Ist- und Trendanalyse
aus AP3

Vom Auftragnehmer sind folgende Leistungen zu erbringen:
- Analyse der Vorgaben und der Grundlagen fiir das Gebiet
- Interpretation der vom AFV zur Verfligung gestellten Ist- und Trend-Daten

- Uberpriifung und Aktualisierung der Trendanalyse aus AP3 mit den aktuellen Grund-
lagen
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6.2.3 Uberpriifung von Zukunftsbild, Handlungsbedarf und Teilstrategien
aus AP3

Bei allen folgenden Leistungen ist der Umsetzungsstand (siehe 6.2.1) zu bertcksichtigen.
Vom Auftragnehmer sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Uberprifung / Aktualisierung des Zukunftsbildes, sofern sich gegeniiber dem AP3 An-
derungen ergeben haben (z B. aufgrund der regionalen Richtplane und Inputs des
Projektteams)

- Uberpriifung und Aktualisierung des Handlungsbedarfs
- Uberprifen und Ergéanzen der Teilstrategien bei Bedarf

6.2.4 Einarbeitung und Konkretisierung neuer Massnahmen AP4

Es ist zu berilicksichtigen, dass die Ermittlung neuer Massnahmen AP4 unter der Federfiih-
rung des Loses 1 im zweiten Halbjahr 2019 erarbeitet wird (vgl. Ziffer 1.5). Vom Auftragneh-
mer sind folgende Leistungen zu erbringen:

— Konformitat der neuen Massnahmenvorschlage aus Los 1 mit dem Handlungsbedarf
sicherstellen bzw. Uberpriifung und gegebenenfalls Prézisierung von Zukunftsbild,
Handlungs-bedarf und Teilstrategien

— Erstellen der Massnahmenblatter fir die neuen Massnahmen AP4 (in Ricksprache
mit den Massnahmentragern)

6.2.5 Wirkungsanalyse und Priorisierung aller Massnahmen
Vom Auftragnehmer sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Ermittlung der Wirksamkeit der noch nicht realisierten Massnahmen der AP1 bis AP3
bzw. der angepassten Massnahmen aus Los 1

- Ermittlung der Wirksamkeit der ergdnzenden Massnahmen des AP4 anhand der rele-
vanten Kriterien gemass RPAV, Ziffer 3.2

- Zusammenstellung der Gesamtwirksamkeit sdmtlicher Massnahmen und Darstellen
des Effekts der Massnahmen aus AP4 allein

- Bei Bedarf Bestellung von Spezialauswertungen des GVM und Interpretation der Er-
gebnisse. (Die Modellberechnungen erfolgen durch das AFV)

- Interpretation und anschauliche Aufbereitung der Modellauswertungen
- Ubersichtliche Zusammenstellung der Ergebnisse der Wirksamkeitsbeurteilung

- Zusammenstellen der quantitativen Daten in der Excel-Tabelle des ARE gemass
RPAV, Anhang 5

6.3 Verfassen und Gestalten des Berichts

Vom Auftragnehmer sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Entwurf des sorgfaltig redigierten, kompakten Berichts des AP unter Einarbeitung der
Ergebnisse aus Ziffer 6.2. Die Struktur und die Inhalte werden in den RPAV, Ziffer 2.3
und 2.4, vorgegeben und vom Los 2 prazisiert. Die Gestaltungsvorgaben seitens AFV-
KOM (Berichtsvorlage gemass CD Kanton Zirich) sind einzuhalten.

- Erstellen des Massnahmenteils und der Umsetzungstabellen gemass RPAV, Ziffer 2.4
- Erstellen des separaten Kartenbands geméass RPAV, Ziffer 2.4
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- Vier Uberarbeitungen der Dokumente (PL, PS, nach der internen Amterkonsultation
und nach der informellen Amterkonsultation)

- Ubergabe des Berichts und der Arbeitsdokumente an das AFV inkl. Abgabe aller Ab-
bildungen in vektorisierter Form.

Hinweis: die weitere Bereinigung des Berichts ab der Mitwirkung erfolgt direkt durch das AFV.

6.4 Administration und Sitzungen

6.4.1 Administration

Der Aufwand fir die reine Projektleitungstatigkeit (Koordination usw.) und sonstige admini-
strative Arbeiten des Bearbeitungsteams, die nicht Teil der Fachbearbeitung sind, ist in der
Offerte zu beschreiben und separat auszuweisen.

6.4.2 Sitzungen

Der Auftragnehmer tGbernimmt alle unter Ziffer 4.3 beschriebenen Aufgaben in Zusammen-
hang mit den Sitzungen.

6.5 Leistungsumfang je Los

Bei der Aufwandermittlung fir die einzelnen Lose ist zu beachten, dass der Aufwand fir die
einzelnen Planungsschritte u.a. abhangig ist von der Grosse des Loses, insbesondere der
Gebietsflache und dem Umfang bzw. der Komplexitat der Massnahmen. Die entsprechenden
Losunterschiede sind aus den Dokumenten zu den AP3 ersichtlich.

Aufgrund der Erfahrungen der AP3 und des Leistungsumfangs fir die AP4 wird der Gesamt-
aufwand fir die Bearbeitung des Loses 6 auf 1'150 bis 1'300, derjenige fiir das Los 7 auf 1’100
bis 1’250 Stunden und derjenige flr das Los 8 auf 750 bis 850 Stunden geschatzt.
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Dokument-Beilagen fur die Angebotserstellung
Die folgenden Dokument-Vorlagen kénnen auf Simap heruntergeladen werden:
D1: Deckblatt zum Angebot

D2: Dokument ,Angaben des Anbieters®
D3a:Formular ,Angebotstabelle Los 2*

D3b:Formular ,Angebotstabelle Los 6 bis 8“

Beilagen fur die Bearbeitung
Die folgenden Dokumente kénnen auf Simap heruntergeladen werden:

Nr. Titel Autor/ Stand
Q1 Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr ARE, Stand
(RPAV, Werkstattbericht) 21.12.2018
Q2 Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag Los 1 BHP Raumplan,
“Juli 2018
Q3 Handlungsbedarf AP4 basierend auf Schwa- AFV, 01.02.2019

chenanalyse AP3

Q4  AP4 — Verkehrsgrundlagenkatalog, Entwurf | AFV, 01.02.2019

Samtliche Dokumente zu dem AP der 3., 2., und 1. Generation (Berichte, Massnahmenban-
der, Prufberichte) kdnnen unter folgendem Link aufgerufen und heruntergeladen werden:
https://afv.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/afv/de/gesamtverkehr/agglomerationsprogramm.html.




