
Gemeinde: Kostenträger: 84S- 81090 Kostenvoranschlag
Strasse: Vorprojekt Genauigkeit +/- 20% inkl. MwSt.

Strecke:

km/Bauwerk: Zusammenstellung

Vorhaben: Preisbasis :

Bezeichnung: Total Stadt Bülach Erneuerung
Staatstrassen Staatsstrassen Verkehrs-

einrichtungen
Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen
Beleuchtungs-

anlagen

Staatsstrassen
Anteil ÖV Fahrradanlagen

Sachkonto: [-] 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

I. Erwerb von Grund und Rechten 5'000 5'000

II. Bauarbeiten 2'217'500 275'400 802'700 423'900 40'000 109'800 72'900 173'600 319'200

III. Nebenarbeiten 1'135'500 433'500 226'500 145'700 166'700 27'300 11'000 44'000 80'800

IV. Technische Arbeiten 635'000 85'000 176'000 122'000 92'000 27'000 13'000 43'000 77'000

T O T A L 3'993'000 798'900 1'205'200 691'600 298'700 164'100 96'900 260'600 477'000

Anteil % der Kosten Total 100% 20.0% 30.2% 17.3% 7.5% 4.1% 2.4% 6.5% 11.9%

Anteil: Stadt Bülach 798'900

Anteil: Kanton ZH 3'194'100 Der Projektverfasser:
Anteil:

Ort, Datum

Bülach

4 Schaffhauserstrasse

Fangletenstrasse bis Glashüttenstrasse

36.840 – 37.040

gebundene Ausgaben neue Ausgaben

Strassenerneuerung Dezember 2018
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Bezeichnung: Total Stadt Bülach Erneuerung
Staatstrassen Staatsstrassen Verkehrs-

einrichtungen
Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen
Beleuchtungs-

anlagen

Staatsstrassen
Anteil ÖV Fahrradanlagen

Sachkonto: [-] 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

I. Erwerb von Grund und Rechten

T O T A L   (gem. sep. Berechnung) 5'000 5'000

II. Bauarbeiten

Belagsflächenanteile:  Erdarbeiten

Belagsflächenanteile:  Entwässerung

21 113  Baustelleneinrichtungen 74'600 9'000 28'200 14'900 3'800 1'500 6'000 11'200

116  Abholzen und Roden 19'900 2'400 7'500 4'000 1'000 400 1'600 3'000

117  Abbrüche 216'000 26'000 81'000 43'000 11'000 5'000 18'000 32'000

142  Kleine Belagsarbeiten

151  Bauarbeiten für Werkleitungen 85'000 17'000 34'000 34'000

161  Wasserhaltung

211  Erdarbeiten 307'000 37'000 115'000 61'000 16'000 7'000 25'000 46'000

221  Fundationsschicht u. Materialgew. 141'000 17'000 53'000 28'000 7'000 3'000 12'000 21'000

222  Pflästerungen und Abschlüsse 151'000 18'000 57'000 30'000 8'000 3'000 12'000 23'000

223  Belagsarbeiten 547'000 66'000 207'000 109'000 28'000 11'000 44'000 82'000

237  Entwässerungen 393'000 47'000 149'000 78'000 20'000 8'000 32'000 59'000

411 Werkleitungen für Wasser

22 Spezialbauwerke

29 Verschiedenes ca. 15 % 283'000 36'000 105'000 56'000 6'000 15'000 23'000 42'000

        T O T A L     II. Bauarbeiten 2'217'500 275'400 802'700 423'900 40'000 109'800 72'900 173'600 319'200
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Bezeichnung: Total Stadt Bülach Erneuerung
Staatstrassen Staatsstrassen Verkehrs-

einrichtungen
Fussgänger-

anlagen

Staatsstrassen
Beleuchtungs-

anlagen

Staatsstrassen
Anteil ÖV Fahrradanlagen

Sachkonto: [-] 50111 00000 50110 00000 50120 00000 50100 00000 50110 80010 50110 80020 50130 00000
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

III. Nebenarbeiten

31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc. 58'100 8'700 20'300 11'600 2'900 1'200 4'700 8'700

32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung 96'500 19'300 38'600 38'600

33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten 19'500 2'900 6'800 3'900 1'000 400 1'600 2'900

34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale) 58'100 8'700 20'300 11'600 2'900 1'200 4'700 8'700

35 LSA (Lichtsignalanlagen) 500'100 333'400 166'700

36 Geotechnik, Laborkosten 50'000 7'500 17'500 10'000 2'500 1'000 4'000 7'500

37 Interne Aufwendungen 60'200 9'000 21'000 12'000 3'000 1'200 5'000 9'000

39 Verschiedenes ca. 15 % 293'000 44'000 102'000 58'000 15'000 6'000 24'000 44'000

       T O T A L     III. Nebenarbeiten 1'135'500 433'500 226'500 145'700 166'700 27'300 11'000 44'000 80'800

IV. Technische Arbeiten

41 Studien/Vorprojekt 93'000 11'000 25'000 14'000 20'000 4'000 2'000 6'000 11'000

42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt 158'000 18'000 40'000 23'000 40'000 6'000 3'000 10'000 18'000

43 Bauleitung 150'000 21'000 49'000 28'000 10'000 7'000 3'000 11'000 21'000

44 Oberbauleitung 103'000 14'000 32'000 18'000 10'000 5'000 2'000 8'000 14'000

45 Geologe, Architekt, Spez. Ing. 21'000 3'000 7'000 4'000 1'000 1'000 2'000 3'000

46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb

47 Vermarkung und Vermessung 26'000 7'000 19'000

49 Verschiedenes ca. 15 % 84'000 11'000 23'000 16'000 12'000 4'000 2'000 6'000 10'000

       T O T A L     IV. Techn. Arbeiten 635'000 85'000 176'000 122'000 92'000 27'000 13'000 43'000 77'000
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