



**Projekt:** 18211  
Erweiterung Schulhaus Libingen

**Projektstand:** 01.08.2018

**Objekt:** Gesamtprojekt

**Bauherrschaft:** Gemeindeverwaltung Mosnang  
Ratskanzlei  
Hinterdorfstrasse 6  
9607 Mosnang

Telefon: 071 / 982 70 70

## Kostenschätzung Variante 1 (+/-15%)

Kostengenauigkeit:  
Vorprojekt: +/- 15 %

Die Kostenberechnungen beruhen auf folgenden Planunterlagen:  
Nr. 18211\_610\_GR\_Var1\_20180720  
Nr. 18211\_611\_FS\_Var1\_20180720

**Gesamtkosten:** Fr. 2'621'000.00 inkl. MWST  
**Preisstand:** 2018  
**Planungsstand:** 20.07.2018

**Architekt** Schällibaum AG  
Ingenieure und Architekten  
Bahnhofplatz 11  
9100 Herisau

Telefon: 071 / 354 80 40  
Telefax: 071 / 354 80 41

Projekt: 18211  
Erweiterung Schulhaus Libingen

Seite: 2  
01.08.2018  
eBKP-H 2010

Objekt: Gesamtprojekt

## Hauptgruppen

Kostenschätzung Variante 1 (+/-15%) inkl. MWST

Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Betrag
B			Vorbereitung	285'000
C			Konstruktion Gebäude	341'000
D			Technik Gebäude	255'000
E			Äussere Wandbekleidung Gebäude	303'000
F			Bedachung Gebäude	79'000
G			Ausbau Gebäude	373'000
H			Nutzungsspezifische Anlage Gebäude	79'000
I		4	Umgebung Gebäude	112'000
J		9	Ausstattung Gebäude	43'000
V			Planungskosten	337'000
W		51	Nebenkosten	119'000
Y		58	Reserve, Teuerung	116'000
Z			Mehrwertsteuer	179'000
Total			Total	2'621'000

## Elementgruppen

Kostenschätzung Variante 1 (+/-15%) inkl. MWST  
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Betrag
<b>B</b>			<b>Vorbereitung</b>	<b>285'000</b>
B 1		10	Untersuchung, Aufnahme, Messung	10'000
B 2		13	Baustelleneinrichtung	51'000
B 5		11	Rückbau, Entsorgung Bauwerk	124'000
B 6		201	Baugrube	78'000
B 8		211	Gerüst	22'000
<b>C</b>			<b>Konstruktion Gebäude</b>	<b>341'000</b>
C 1		211	Fundament	63'000
C 2			Wandkonstruktion	125'000
C 4			Decken-, Dachkonstruktion	153'000
<b>D</b>			<b>Technik Gebäude</b>	<b>255'000</b>
D 1		230	Elektroanlage	158'000
D 5		240	Wärmeanlage	44'000
D 8		250	Wasser-, Gas-, Druckluftanlage	53'000
<b>E</b>			<b>Äussere Wandbekleidung Gebäude</b>	<b>303'000</b>
E 1		211	Äussere Wandbekleidung unter Terrain	10'000
E 2		215	Äussere Wandbekleidung über Terrain	109'000
E 3			Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand	184'000
<b>F</b>			<b>Bedachung Gebäude</b>	<b>79'000</b>
F 1			Dachhaut	79'000
<b>G</b>			<b>Ausbau Gebäude</b>	<b>373'000</b>
G 1			Trennwand, Tür, Tor, Fenster	15'000
G 2		281	Bodenbelag	105'000
G 3		282	Wandbekleidung, Stützenbekleidung	76'000
G 4		283	Deckenbekleidung, Dachbekleidung	44'000
G 5		9	Einbaute, Schutteinrichtung zu Ausbau	114'000
G 6			Ergänzende Leistung zu Ausbau	19'000
<b>H</b>			<b>Nutzungsspezifische Anlage Gebäude</b>	<b>79'000</b>
H 6		4	Sport-, Freizeitanlage	79'000
<b>I</b>		<b>4</b>	<b>Umgebung Gebäude</b>	<b>112'000</b>
<b>J</b>		<b>9</b>	<b>Ausstattung Gebäude</b>	<b>43'000</b>
<b>V</b>			<b>Planungskosten</b>	<b>337'000</b>
V 1		59	Planer	337'000
<b>W</b>		<b>51</b>	<b>Nebenkosten</b>	<b>119'000</b>
<b>Y</b>		<b>58</b>	<b>Reserve, Teuerung</b>	<b>116'000</b>
<b>Z</b>			<b>Mehrwertsteuer</b>	<b>179'000</b>
Z 1		57	Mehrwertsteuer	179'000

Projekt: 18211  
Erweiterung Schulhaus Libingen

Seite: 4  
01.08.2018  
eBKP-H 2010

Objekt: Gesamtprojekt

## Elementgruppen

Kostenschätzung Variante 1 (+/-15%) inkl. MWST  
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Betrag
Total			Total	2'621'000