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PRAAMBEL

1. Absicht des Auftraggebers

1.1. Der Auftraggeber beabsichtigt, die beiden Schulhduser in Libingen und MUhlriti fir die nachste
Nutzungsperiode vorzubereiten. Mit dem Architekturblro Schéllibaum AG, Herisau, sind fir
beide Standorte Vorprojektstudien inkl. Kostenschatzungen ausgearbeitet worden. Die Vorpro-
jektstudien werden als genehmigungsfahig beurteilt.

1.2. Fir die Fertigstellung der beiden Vorprojekte, die weiteren Planungsschritte und die Realisation
soll mit diesem Submissionsverfahren unter Berlcksichtigung der Vorgaben zum &ffentlichen
Beschaffungswesen ein geeignetes Architekturbiro (Submittent) gefunden und beauftragt wer-
den.

1.3. Die Realisierung der beiden Teilprojekte soll, vorbehéltlich positivem Entscheid anlasslich der
nétigen Volksabstimmung, gleichzeitig erfolgen. Sie werden konventionell, also nicht im GU/TU
Modell abgewickelt.

1.4. Wahrend der Bauarbeiten findet der Unterricht in externen Provisorien statt. Der Bereich Mehr-
zweckgebaude soll bei beiden Standorten auch wahrend der Bauarbeiten Schulhaus nutzbar
bleiben.

2. Zielsetzung

2.1. Mit der Beauftragung des Submittenten verfolgt der Auftraggeber folgende Ziele:

e Koordinierte Entwicklung und Planung der beiden Schulhausprojekte in klar definierten Stu-
fen

e Neutrale Projektbegleitung und Beratung, ohne Verfolgung von Eigeninteressen

e Schaffung optimaler Voraussetzungen fir die Umsetzung der Bauvorhaben, unter Berlck-
sichtigung aller Rahmenbedingungen

e Stérken der eigenen Fachkompetenzen in allen Disziplinen

e Eigene Ressourcen schonen, ohne auf die direkte Einwirkung in den Prozess zu verzichten

3. Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien was folgt:
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VEREINBARUNG

1. Vertragsgegenstand

1.1. Der Auftraggeber beauftragt den Submittenten flr die Fertigstellung der Planung bis und mit
Realisierung der beiden genannten Schulhauserweiterungen Libingen und MUhlIriti mit den Ar-
chitekturleistungen, ab dem aktuellen Planungsstand.

1.2. Vorbehalten bleiben Abbruchgriinde gemass Ziffer 11.9.5.

2. Vertragsbestandteile und Rangfolge

2.1 Vertragsgrundlagen bilden in nachstehender Reihenfolge:

e \Vertragsformular mit Anhéngen

e Architektenplane Projekt Libingen, Variante 4, 16.10.18 Anhang 1

e Architektenplane und Kostenschéatzung Projekt MUhlr(ti, Variante 2, 24.08.18 Anhang 2

e Grobterminplan Hofstadt AG, 25.02.2019 Anhang 3

e SIA-Ordnung 102, Ausgabe 2014

o Die jeweils giiltigen technischen Vorschriften, Normen sowie anerkannten Regeln der Tech-
nik und Baukunde, inkl. Anpassungen, die bis Baubeginn absehbar sind.

2.2. Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist
die Rangfolge gemass Ziff. 11.2.1 vorstehend massgebend. Besteht ein Vertragsbestandteil aus
mehreren Dokumenten, geht bei Widersprlchen das zeitlich jingere Dokument dem élteren
vor. Bei Widerspriichen zwischen textlicher Beschreibung und planerischer Darstellung geht die
textliche Darstellung vor.

2.3. Es bestehen keine mindlichen Nebenabreden. Allfallige Anpassungen (inkl. Zusatze) dieses Ver-
trages oder Abmahnungen bedtrfen der Schriftform.

3. Vorgehen, Planungs- und Realisierungsablauf

3.1. Um den Planungs- und Realisierungsablauf klar zu strukturieren, wird ein Vorgehen in 5 Stufen
gewahlt, wobei sich die Stufen zeitlich Uberlagern kénnen:

o Stufe 1:
Analyse, Anpassung und Fertigstellung Vorprojekt (entspricht Teilphase 4.31 gem. SIA
102/2014)
o Stufe 2a:
Bauprojekt (Teilphase 4.32), ohne Fachplaner
o Stufe 2b:
Ausarbeitung und Einbindung Fachplaner-Konzepte, Bewilligungsverfahren (Teilphase 4.33)
o Stufe 3:
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag (Teilphase 4.41)
o Stufe 4:
Realisierung (Teilphasen 4.51, 4.52 und 4.53)

3.2. Vor der Auslésung der Stufe 2b muss das Projekt inkl. Realisierungskredit an einer Volksabstim-
mung genehmigt und freigegeben werden.
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Termine und Fristen

4.1. Ausschreibung Amtsblatt 04. Marz 2019
Obligatorische Begehung Bauplatz, Abgabe Submissionsunterlagen 25. Marz 2019, 14.00 Uhr
Eingabetermin Angebot (Poststempel A-Post Brief) 15. April 2019
Offert6ffnung (nicht 6ffentlich) 16. April 2019
Vergabe Architekturvertrag (Gemeinderatssitzung) 24. April 2019

4.2, Folgende approximativen Termine und Fristen (Endtermine) sind geplant:

Uberarbeitung Vorprojekt, exkl. Fachplaner 5 Wochen 14. Juni 2019
Bauprojekt 2 Monate 27. September 2109
Volksabstimmung spatestens 09. Februar 2020
Ausarbeitung und Einbezug Fachplanerprojekte 1 Monat 17. April 2020
Bewilligungsverfahren 4 Monate 07. August 2020
Submissionsplanung, Ausfihrungsprojekt 3 Monate 30. Oktober 2020
Submission und Vergabe 4 Monate 08. Januar 2021
Baubeginn 13. November 2020
Ausfliihrung 11 Monate 17. September 2021
Bezug 08. Oktober 2021
Der Submittent stellt die zur Erreichung dieser Terminziele ndtigen Ressourcen bereit.

4.3. Genaue Termine sind zwischen den Parteien noch zu definieren. Sie sind abhédngig von Abstim-
mungsresultaten, behdérdlichen Fristen, Rechtsmittelverfahren, Ressourcen von beauftragten/zu
beauftragenden Dritten usw. und kdnnen heute nur dusserst vage abgeschéatzt werden. Das
Grobterminprogramm im Anhang dient als Grundlage.

Entwicklungen und Immobilien

Nr.: 18.08 Bauherr: Gemeinde Mosnhang Hofstadt AG

Datum: 08.02.2019 Objekt: Schulhauserweiterungen Libingen und MUhlrti Schoénbielpark 10, PF 158

Seite: 5 Dokument:  Submission Architekturleistungen BKP 291 CH 9008 St. Gallen



5. Projektorganisation
5.1. Die Projektorganisation wird wie folgt definiert:
Bauherrschaft:
Gemeinde Mosnang
Steuerungsausschuss STA
Vertretung Gemeinderat
Vertretung Schulrat
Abt. Bau und Infrastruktur
Bauherrenvertreter
2
% Bauherrenvertreter
< (eventuell zu besetzen)
S :
2] 1
(@] | )
i : Weisungsbefugt
© :
>
Architektur: Behdrden
|
1
 Weisungsbefugt
Planer
Spezialisten
Unternehmer
6. Ansprechpersonen und Mitteilungen
Ansprechpartner fur sémtliche Belange der vorliegenden Planersubmission, einschliesslich der
Ubermittlung und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, ist auf Seiten des
Auftraggebers die Hofstadt AG, St. Gallen. Sie wurde vom Auftraggeber fir die Submissions-
phase als Bauherrenvertreter beauftragt.
Die Projektverantwortung tragt Herr Mario Eberle.
Hofstadt AG
Schénblelpark 10
Postfach 158
9008 St. Gallen
Tel. G: 071 277 70 24
Mail: m.eberle@hofstadt.ch
6.1. Ob fur die weitere Planung und Ausfihrung die Hofstadt AG oder Dritte mit der Bauherrenver-
tretung beauftragt werden, ist noch nicht definiert.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Teilprojekt Libingen

Beim Schulhaus Libingen wird die Variante 4 (dreigeschossiger Ergdnzungsbau mit Verbindung
zum Mehrzweckgebaude) weiterverfolgt. Eine Kostenschatzung wurde nur fir die Varianten 1+2
mit CHF 2.621 resp. CHF 2.443 Mio. inkl. MWST erstellt. Fir die Variante 4 werden Kosten in
ahnlichem Rahmen erwartet.

Die direkt benachbarte Kirche mit Pfarrhaus von Libingen steht unter Denkmalschutz. Das Vor-
projekt wurde mit der kantonalen Fachstelle Denkmalpflege vorbesprochen. In der weiteren
Projektbearbeitung muss dieser Kontakt aufrechterhalten werden.

Der Planungsperimeter liegt im Ortsbildschutzgebiet von kommmunaler Bedeutung.

Far den Erganzungsneubau wird eine Konstruktion mit dem traditionellen Baumaterial Holz be-
vorzugt.

Sanierungs- oder Malerarbeiten am Bestand sind nur dort vorgesehen, wo im Zusammenhang
mit dem geplanten Ergédnzungsneubau tatsdchlich Bauarbeiten durchgefiihrt werden. Dies be-
trifft insbesondere den Bereich des Zusammenbaus und die Bereiche gem. Ziff. 11.7.6. Es erfolgt
keine grundsatzliche Sanierung des Bestandes.

In der bestehenden Mehrzweckhalle soll eine Holzschnitzelheizung eingebaut werden sowie
Anpassungen beim Office und dem Gerateraum vorgenommen werden. Der Submittent hat
diese Leistungen einzurechnen, wobei die Holzschnitzelheizung grundsatzlich direkt Uber einen
entsprechenden Spezialisten abgewickelt wird.

Nach Bauvollendung des Erganzungsbaus fiir die Schule werden in einem separaten Projekt die
bestehenden Gebaude auf der Parzelle Nr. 361 (altes Schulhaus + Werkraum) rlickgebaut, um
einem Spiel-/Sportplatz Platz zu erstellen. Die genaue Definition dieses Projektes ist noch nicht
erfolgt.

Der Submittent soll dieser Absicht in seiner Planung Rechnung tragen und dies schematisch
darstellen. Weiter wird flir die Aussenraumgestaltung, inkl. Konzeptplanung Spiel-/Sportplatz ein
Biro fUr Landschaftsarchitektur beauftragt.

Teilprojekt Muhlriti

Fir das Schulhaus Munhlriti soll die Vorprojektstudie Variante 2 mit einem Ersatzneubau des
stdlichen Schulhaustrakts weiterverfolgt werden. Eine Sanierung der verbleibenden Gebaude-
teile (Schule inkl. Mehrzweckhalle) ist nicht vorgesehen. Die Kostenschatzung vom 24.08.2018
weist Kosten von CHF 2'341'000.00 inkl. MWST aus (+/- 15%), inkl. Ausstattungen.

Der Planungsperimeter liegt im Ortsbildschutzgebiet von kommunaler Bedeutung.

Es soll eine Holzschnitzelheizung eingebaut werden, welche grundsatzlich direkt Uber einen ent-
sprechenden Spezialisten abgewickelt wird.

Sanierungs- oder Malerarbeiten am Bestand sind nur dort vorgesehen, wo im Zusammenhang
mit dem geplanten Ersatzneubau tatsachlich Bauarbeiten durchgefihrt werden. Es erfolgt keine
grundsatzliche Sanierung des Bestandes.

Der Bereich Veloparkierung / alte Garagenbox / Brunnen soll vom Submittenten reorganisiert
und optimiert werden. Weiter muss die genaue Lage des Holzschnitzelbunkers Uberprift wer-
den.
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9. Leistungen des Submittenten

9.1. Die Leistungen des Submittenten setzen sich bei beiden Teilprojekten aus Teilleistungen zu-
sammen, welche in nachfolgend bezeichneten Stufen gegliedert sind:

Phasen | Teil- ‘ SIA 102/2014, Art. 7.9 Teillleistungsprozente q
phasen Total geleistet Architekt
2 4.31 | Vorprojekt

Studium von Lésungsméglichkeiten und
Grobschatzung der Baukosten und

Termine. 3.00% 2.50% 0.50%
Vorprojekt und Kostenschatzung 6.00% 4.50% 1.50%
Total Stufe 1 9.00% 7.00% 2.00%

3 4.32 | Bauprojekt

Bauprojekt 13.00% 0.00% 13.00%
Detailstudien 4.00% 0.00% 4.00%
Kostenvoranschlag 4.00% 0.00% 4.00%
Total Stufe 2a 21.00% 0.00% 21.00%

3 4.33 | Bewilligungsverfahren
Bewilligungsverfahren 2.50% 0.00% 2.50%
Total Stufe 2b 2.50% 0.00% 2.50%

4 4.41 | Ausschreibung, Offertvergleich,

Vergabeantrag

Ausschreibungsplane 10.00% 0.00% 10.00%

Ausschreibung und Vergabe 8.00% 0.00% 8.00%
Total Stufe 3 18.00% 0.00% 18.00%

5 4.51 | Ausfuhrungsplanung

Ausflhrungsplane 15.00% 0.00% 15.00%
Werkvertrage 1.00% 0.00% 1.00%
452 | Ausfiihrung
Gestalterische Bauleitung 6.00% 0.00% 6.00%
Bauleitung und Kostenkontrolle 23.00% 0.00% 23.00%
4.53 | Inbetriebnahme, Abschluss
Inbetriebnahme 1.00% 0.00% 1.00%
Dokumentation Uiber das Bauwerk 1.00% 0.00% 1.00%
Leitung der Garantiearbeiten 1.50% 0.00% 1.50%
Schlussrechnung 1.00% 0.00% 1.00%
Total Stufe 4 49.50% 0.00% 49.50%
Total Stufen 1 bis 4 100.00% 7.00% 93.00%
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9.2. Der Submittent erbringt folgende weitere, nicht einzelnen Stufen zugeordnete Leistungen:
- Koordination und Fihrung aller Fachplaner
- Einbezug kant. Fachstelle Denkmalpflege beim Projekt Libingen (geschitzte Kirche mit
Pfarrhaus) )
- Mitwirkung bei Offentlichkeitsarbeit, inkl. Ausarbeitung und Durchflihrung von Prasentatio-
nen und Dokumentationen

9.3. Folgende Leistungen sind nicht durch den Submittenten, resp. nicht im Rahmen des vorliegen-
den Vertrages, zu erbringen und werden separat vergitet:

- Visualisierungen fur Offentlichkeitsarbeit und Prisentationen
- Prasentationsmodelle (Arbeitsmodelle in Honorar enthalten)
- Mitwirkung in allfalligen Rechtsmittelverfahren

9.4. Die einzelnen Stufen (1, 2a, 2b, 3, 4) werden durch den Auftraggeber jeweils schriftlich ausge-
|6st.

9.5. Sollte anlédsslich der Volksabstimmung zum Bauprojekt und Realisierungskredit nur eines der
beiden Teilprojekte genehmigt werden, kann der Auftraggeber das nicht genehmigte Projekt
sofort stoppen/abbrechen.

9.6. Falls der Auftraggeber ein Teilprojekt aus gem. Ziff. 11.9.5 definiertem Grund stoppt/abbricht, ist
das Honorar fir die tatsachlich bestellte und vom Submittenten bis dahin geleistete Arbeit zu
diesem Projekt sofort zu vergiiten.

Dabei entsteht dem Submittenten keinerlei Anspruch auf Entschadigungen fur entgangenen
Gewinn oder Ahnliches. Sofern diese vereinbart waren, werden frihzeitig erbrachte Leistungen
aus einer folgenden Stufe auf Basis des vorliegenden Vertrages oder Anhdngen dazu vergltet.

9.7. Far die geleisteten und verglteten Arbeiten gehen sdmtliche Rechte, insbesondere das Nut-
zungsrecht, an den Auftraggeber Uber. Bearbeitbare Planunterlagen und Dokumente sind in
elektronischer Form (Plane im dxf oder dwg-Format, inkl. Layerstrukturen und Plotdateien) an
den Auftraggeber auszuhandigen.

9.8. Das Recht zur Weiterentwicklung und Anderung des Projektes liegt beim Auftraggeber.
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10.

Honorar

10.1. Das Honorar fir die Stufe 1 wird pauschal festgelegt.

10.2. Die Honorare fir die weiteren Stufen werden auf der Basis der erarbeiteten Kosten und der
nachstehenden Faktoren vor Ausldsung der Stufe 2 (Kostenschatzung) und Stufe 3 (Kostenvor-
anschlag) festgelegt und wenn madglich pauschalisiert.

10.3. Das vereinbarte Honorar wird nicht nachtraglich an die effektiv ermittelten Baukosten BKP 1-4
angepasst.

10.4. Faktoren fir die Honorarberechnung (fehlende durch Submittent auszufillen):
aufwandbestimmende Baukosten (ohne Planerhonorare)

Teilprojekt Libingen (Var. 1+2 gemittelt) = CHF 1'757'500.00
Teilprojekt MUhIr(ti = CHF 1'623'000.00
Total Ba = CHF 3'380'500.00
statischer Koeffizient Z1 = 0.062
statischer Koeffizient 72 = 10.58
Grundfaktor p = %
Schwierigkeitsgrad n =
Leistungsanteil q = % 93.0
Anpassungsfaktor r =
Teamfaktor i =
Faktor flr Sonderleistungen s =
angebotener Stundensatz h = CHF
10.5. Das Honorar Stufe 1 wird als Pauschale vereinbart.
Teilprojekt Libingen Eingabe Revidiert
Honorar Stufe 1 CHF CHF o,
J. ..... % Rabatt CHF CHF o,
J...... % Skonto CHE i, CHE i,
Pauschal exkl. MWST CHF CHF o,
7.7 % MWST CHE ot CHE i,
Pauschal inkl. MWST |61 | S (61 = | S
Teilprojekt MUhlr{ti Eingabe Revidiert
Honorar Stufe 1 CHF CHF
J. ..... % Rabatt CHF CHFE
J...... % Skonto CHE i, CHE oo,
Pauschal exkl. MWST CHF CHF
7.7 % MWST (O | S CHE oo,
Pauschal inkl. MWST |61 | O = | S,
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10.6. Honorar fur Stufen 2 — 4.
Teilprojekt Libingen Eingabe Revidiert
Honorar Stufe 2a CHFE CHF
Honorar Stufe 2b CHFE CHF
Honorar Stufe 3 CHF CHFE
Honorar Stufe 4 CHE .o, CHE i,
Total Honorar brutto CHE . oviiiiiiiiiiinnn, CHE .oviviiiiiiiiiiennn..
J. ..... % Rabatt CHF CHF
J. ..... % Skonto CHE i, CHF .oiiiiiiiiiiiienne.
Total exkl. MWST CHFE CHF .
7.7 % MWST CHE i, CHF it
Total inkl. MWST CHF .. CHF ..,
Teilprojekt MUhlr{ti Eingabe Revidiert
Honorar Stufe 2a CHF CHF
Honorar Stufe 2b CHF o CHFE
Honorar Stufe 3 CHF o CHFE
Honorar Stufe 4 CHE . viiiiiiiiiiinnn, CHE .oviiiiiiiiiiiieinnn.,
Total Honorar brutto CHE i, CHE i,
J. ..... % Rabatt CHF CHF
J. ..... % Skonto CHE . oviiiiiiiiiiinnn, CHE oviiiiiiiiiiiiiinn.,
Total exkl. MWST CHFE CHF
7.7 % MWST (O | CHFE oiiiiiiiiiiiienne,
Total inkl. MWST O | CHFE i,

10.7. Aushub- und Kanalisationsplanung werden durch die entsprechenden Fachplaner geleistet und
der Architekt entsprechend entlastet. Dies ist in der Honorarkalkulation zu berlcksichtigen.

10.8. Die Auftragserteilung erfolgt jeweils flir die entsprechende Stufe. Weitergehende Auftrage kén-
nen nicht garantiert werden. Der Submittent verzichtet auf einen das zustehende Honorar tber-
schreitenden Zuschlag infolge vorzeitiger Beendigung des Vertrages (entgangener Gewinn oder
Ahnliches).

10.9. Erfolgt ein Abbruch vor der Beendigung der entsprechenden Stufe erfolgt die Honorierung im
Verhéltnis zu tatsachlich erbrachter Planerleistung.
Frihzeitig erbrachte Leistungen aus einer folgenden Stufe werden auf der Basis des vorliegen-
den Vertrages vergutet.

10.10. Der Submittent hat die Mehrwertsteuer in jeder Rechnung separat auszuweisen und nach Mas-
sgabe des geltenden Steuersatzes zu verrechnen.
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10.11. Das Honorar wird nach Abschluss der einzelnen Stufen ausbezahlt. Teilleistungen werden nach
entsprechendem Nachweis mit Akontozahlungen bis 90% der Honorarsumme der freigegebe-
nen Stufen vergitet. Zahlungsziel 30 Tage nach Rechnungseingang.

10.12. Mit der vollumfanglichen Abgeltung des Honorars fiir geleistete Arbeiten gehen séamtliche
Rechte, wie das Urheberrecht, das Nutzungsrecht und das Recht zur Weiterentwicklung und
Anderung des Projektes an den Auftraggeber Uber.

11. Teuerung

1.1 Es wird kein Teuerungsausgleich vergutet.

12. Zusatzleistungen

12.1.  FUr Zusatzleistungen und Projektanderungen werden die Honorare unter Beriicksichtigung der
Faktoren gem. Ziff. 11.10.4 vor Arbeitsbeginn vereinbart und auf die Eigenheit der Projektande-
rung angepasst.

12.2. Wird fir eine Projektdnderung vorgangig kein Honorar vereinbart, so wird davon ausgegangen,
dass diese Anderung im bereits vereinbarten Honorar enthalten ist.

12.3.  Geringfligige Projektdnderungen im normalen Umfang sind im vereinbarten Honorar enthalten.

13. Nebenkosten

13.1.  Mit der Vergltung des Honorars sind sémtliche flr die Erfillung dieses Vertrages erforderlichen
Leistungen, Nebenleistungen, Kosten und Aufwendungen des AN abgegolten.

13.2. Ausgenommen sind die folgenden Nebenleistungen:

Fotografien, Druck- und Buchbinderkosten. Die Verglitung dieser Nebenkosten erfolgt separat
zu Selbstkosten.

13.3.  Kopien und Planplots werden wie folgt separat vergltet:

Kopie A4 CHF 0.10/ Stk. exkl. MWST
Kopie A3 CHF 0.20/ Stk. exkl. MWST
Kopie A4 farbig CHF 0.80/ Stk. exkl. MWST
Kopie A3 farbig CHF 1.40/ Stk. exkl. MWST
Planplot farbig CHF 7.00/ m2 (inkl. Falten/Zuschnitt) exkl. MWST
Planplot s/w CHF 450/ m2 (inkl. Falten/Zuschnitt) exkl. MWST
Xerox s/w CHF 5.00/ m2 exkl. MWST
Xerox farbig CHF 12.00 / m2 exkl. MWST

13.4. Interne Arbeitspapiere sind Sache des Submittenten und missen im Honorar enthalten sein.

14. Spesen

14.1. Es werden keine Spesen verglitet (Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft, ...).

15. Vergutung fur den Einsatz von Spezialeinrichtungen

15.1. Es werden keine zusatzlichen Spezialeinrichtungen vergltet (auch keine CAD Vergiitung).

16. Vertretungsbefugnis

16.1. Der Submittent hat keine Vertretungsbefugnis gegenlber Dritten.
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17.

EDV

17.1.  Die Planbearbeitung erfolgt mit CAD. Der Planer verfiigt Gber folgende Systeme:
System: ..o, Release: .........ccooevieiinn,

17.2. FUr den Datenaustausch Uber die Mailbox wird kein Zuschlag berechnet.

Der Datenaustausch erfolgt tGber DWG, DXF oder PDF — Schnittstelle.

17.3. Das zur Verfiigung stellen von Dateien auf CD oder per Mail ist im Honorar enthalten.

18. Berufshaftpflicht

18.1. Der Submittent hat eine Berufshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen:
Gesellschaft L
Police-Nr. e
Dem Angebot muss eine Kopie der Police sowie eine Zahlungsbestatigung der Pramie beigelegt
werden.

Hohe pro Schadenfall:

Personen und Sachschaden : CHFE o,
(min. CHF 2°000'000.00)

Bautenschaden : CHF o,
(min. CHF 500'000.00)

Vermdgensschaden : CHF
(min. CHF 500'000.00)

19. Haftung

19.1.  Der Submittent wahrt die Interessen des Auftraggebers nach bestem Wissen und Kénnen und
erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen unter Beachtung der allgemein anerkannten Re-
geln seines Fachgebiets.

19.2. Die Haftung des Submittenten richtet sich nach den Art. 398 ff. OR.

19.3.  Auf dem Erfordernis der Méangelriige bei Planungsfehlern (vgl. sinngeméss Art. 367 Abs. 1 OR)
wird ausdricklich verzichtet. Die Haftung des Submittenten fiir Planungsfehler bleibt uneinge-
schrankt bestehen, auch bei stichprobenartigen Kontrollen durch den Auftraggeber oder seiner
Vertreter.

20. Verantw ortlichkeiten Architekturbiro
Mitglieder der Geschéftsleitung : .o
Projektleiter L
Bauleiter PP
Besonderes:

Zwei Monate vor Bauvollendung dirfen die projektverantwortlichen Personen nicht mehr aus-
gewechselt werden
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21. Nutzungs- / Werbeberechtigung

21.1.  Dem Submittenten steht das Recht zu, auf den Planunterlagen und am Bauwerk in seiner Funk-
tion und namentlich genannt zu werden.

21.2.  Der Submittent ist berechtigt, die Werkschépfung bzw. photographische Aufnahmen, Beschrei-
bungen und Plane zu verwenden, um das Projekt zur Dokumentation seiner Erfahrung und Fa-
higkeiten zu verwenden (insbesondere in Fachpublikationen, Wettbewerben, Werkverzeichnis-
sen, Marketingaktivitdten etc.).

22. Schlussbestimmungen

22.1.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus ande-
ren Grinden undurchfihrbar sein, so wird die Gltigkeit dieses Vertrags im Ubrigen davon nicht
berthrt. Die Parteien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die be-
treffende Bestimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestim-
mung ersetzt. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet hierliber das zustandige Gericht.

22.2.  Anderungen und/ oder Ergdnzungen dieses Vertrags bedirften zu ihrer Giltigkeit der Schrift-
form. Dies gilt auch fir einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

22.3. Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich Schweizerisches materielles Recht anwendbar.
Die Bestimmungen des internationalen Privatrechts (IPRG), der Wiener-Kaufrechtskonvention
(CISG) sowie von Staatsvertragen werden, soweit gesetzlich zuldssig, wegbedungen.

22.4. Die Parteien vereinbaren als ausschliesslichen Gerichtsstand St. Gallen (SG).

22.5. Die vorliegende Vertragsurkunde wird 2-fach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes
Exemplar.

Ort, Datum
FUr den Submittenten:
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