
Schällibaum AG 

Ingenieure und Architekten dm 

Projekt: 18211 

Erweiterung Schulhaus Libingen 

Projektstand: 01.08.2018 

Objekt: Gesamtprojekt 

Bauherrschaft: Gemeindeverwaltung Mosnang 
Ratskanzlei 
Hinterdorfstrasse 6 
9607 Mosnang 

Kostenschätzunq Variante 2 (+/-150/o 

Telefon: 071 / 982 70 70 

Kostengenauigkeit: 
Vorprojekt: +1- 15% 

Die Kostenberechnungen beruhen auf folgenden Planunterlagen: 
Nr. 18211_613_GR_Var2_20180720 
Nr. 18211_614_FS_Var2 20180720 

Gesamtkosten: Fr. 2'443'000.00 inkl. MWST 
Preisstand: 2018 
Planungsstand: 20.07.2018 
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Projekt: 18211 Seite: 2 
Erweiterung Schulhaus Libingen 01.08.2018 

eBKP-H 2010 
Objekt: Gesamtprojekt 

Hauptgruppen Kostenschätzung Variante 2 (+/-15%) inkl. MWST 
Spalte Betrag gerundet auf 1000 Fr. 

Code Nr. BKP Bezeichnung Betrag 

B 

  

Vorbereitung 264000 

C 

  

Konstruktion Gebäude 315000 

D 

  

Technik Gebäude 235000 

E 

  

Äussere Wandbekleidung Gebäude 272'000 

F 

  

Bedachung Gebäude 61000 

G 

  

Ausbau Gebäude 323000 

H 

  

Nutzungsspezifische Anlage Gebäude ioi000 

  

4 Umgebung Gebäude 117000 

J 

 

9 Ausstattung Gebäude 61000 

V 

  

Planungskosten 315000 

W 

 

51 Nebenkosten 104000 

Y 

 

58 Reserve, Teuerung 108000 

Z 

  

Mehrwertsteuer 167000 

     

Total 

  

Total 2443000 
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Erweiterung Schulhaus Libingen 01 .08.2018 

eBKP-H 2010 
Objekt: Gesamtprojekt 

Elementgruppen Kostenschätzung Variante 2 (+/-15%) inkl. MWST 
Spalte Betrag gerundet auf 1000 Fr. 

Code Nr. BKP Bezeichnung Betrag 

B 

  

Vorbereitung 264'000 

B 1 

 

10 Untersuchung, Aufnahme, Messung io'000 

B 2 

 

13 Baustelleneinrichtung 44000 

B 5 

 

11 Rückbau, Entsorgung Bauwerk 124000 

B 6 

 

201 Baugrube 66000 

B 8 

 

211 Gerüst 20'000 

     

C 

  

Konstruktion Gebäude 315'000 

C 1 

 

211 Fundament 57000 

C 2 

  

Wandkonstruktion 105000 

C 4 

  

Decken-, Dachkonstruktion 153000 

     

D 

  

Technik Gebäude 235'000 

D 1 

 

23 Elektroanlage 138000 

D5 

 

24 Wärmeanlage 44'000 

D8 

 

25 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 53000 

     

E 

  

Äussere Wandbekleidung Gebäude 272'000 

E 1 

 

211 Äussere Wandbekleidung unter Terrain 8000 

E 2 

 

215 Äussere Wandbekleidung über Terrain 105000 

E 3 

  

Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand 159'000 

     

F 

  

Bedachung Gebäude 61'000 

F 1 

  

Dachhaut 61000 

     

G 

  

Ausbau Gebäude 323'000 

G 1 

  

Trennwand, Tür, Tor, Fenster 21'000 

G 2 

 

281 Bodenbelag 78000 

G 3 

 

282 Wandbekleidung, Stützenbekleidung 77000 

G 4 

 

283 Deckenbekleidung, Dachbekleidung 31000 

G 5 

 

9 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau 991000 

G 6 

  

Ergänzende Leistung zu Ausbau 17000 

     

H 

  

Nutzungsspezifische Anlage Gebäude ioi000 
H 6 

 

4 Sport-, Freizeitanlage 101000 

       

4 Umgebung Gebäude II7'000 

J 

 

9 Ausstattung Gebäude 61'000 

V 

  

Planungskosten 315'000 

V 1 

 

59 Planer 315000 

     

W 

 

51 Nebenkosten 104'000 

Y 

 

58 Reserve, Teuerung 1081000 

Z 

  

Mehrwertsteuer 167'000 

Z 1 

 

57 Mehrwertsteuer 167000 
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Erweiterung Schulhaus Libingen 01.08.2018 

eBKP-H 2010 
Objekt: Gesamtprojekt 

Elementgruppen Kostenschätzung Variante 2 (+/-15%) inkl. MWST 
Spalte Betrag gerundet auf 1000 Fr. 

Code Nr. BKP Bezeichnung Betrag 

Total 1 Total 2443000 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

