



Projekt: 18211
Erweiterung Schulhaus Libingen

Projektstand: 01.08.2018

Objekt: Gesamtprojekt

Bauherrschaft: Gemeindeverwaltung Mosnang
Ratskanzlei
Hinterdorfstrasse 6
9607 Mosnang

Telefon: 071 / 982 70 70

Kostenschätzung Variante 2 (+/-15%)

Kostengenauigkeit:
Vorprojekt: +/- 15%

Die Kostenberechnungen beruhen auf folgenden Planunterlagen:
Nr. 18211_613_GR_Var2_20180720
Nr. 18211_614_FS_Var2_20180720

Gesamtkosten: Fr. 2'443'000.00 inkl. MWST
Preisstand: 2018
Planungsstand: 20.07.2018

Architekt Schällibaum AG
Ingenieure und Architekten
Bahnhofplatz 11
9100 Herisau

Telefon: 071 / 354 80 40
Telefax: 071 / 354 80 41

Projekt: 18211
Erweiterung Schulhaus Libingen

Seite: 2
01.08.2018
eBKP-H 2010

Objekt: Gesamtprojekt

Hauptgruppen

Kostenschätzung Variante 2 (+/-15%) inkl. MWST

Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Betrag
B			Vorbereitung	264'000
C			Konstruktion Gebäude	315'000
D			Technik Gebäude	235'000
E			Äussere Wandbekleidung Gebäude	272'000
F			Bedachung Gebäude	61'000
G			Ausbau Gebäude	323'000
H			Nutzungsspezifische Anlage Gebäude	101'000
I		4	Umgebung Gebäude	117'000
J		9	Ausstattung Gebäude	61'000
V			Planungskosten	315'000
W		51	Nebenkosten	104'000
Y		58	Reserve, Teuerung	108'000
Z			Mehrwertsteuer	167'000
Total			Total	2'443'000

Projekt: 18211
Erweiterung Schulhaus Libingen

Seite: 3
01.08.2018
eBKP-H 2010

Objekt: Gesamtprojekt

Elementgruppen

Kostenschätzung Variante 2 (+/-15%) inkl. MWST

Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Betrag
B			Vorbereitung	264'000
B 1		10	Untersuchung, Aufnahme, Messung	10'000
B 2		13	Baustelleneinrichtung	44'000
B 5		11	Rückbau, Entsorgung Bauwerk	124'000
B 6		201	Baugrube	66'000
B 8		211	Gerüst	20'000
C			Konstruktion Gebäude	315'000
C 1		211	Fundament	57'000
C 2			Wandkonstruktion	105'000
C 4			Decken-, Dachkonstruktion	153'000
D			Technik Gebäude	235'000
D 1		23	Elektroanlage	138'000
D 5		24	Wärmeanlage	44'000
D 8		25	Wasser-, Gas-, Druckluftanlage	53'000
E			Äussere Wandbekleidung Gebäude	272'000
E 1		211	Äussere Wandbekleidung unter Terrain	8'000
E 2		215	Äussere Wandbekleidung über Terrain	105'000
E 3			Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand	159'000
F			Bedachung Gebäude	61'000
F 1			Dachhaut	61'000
G			Ausbau Gebäude	323'000
G 1			Trennwand, Tür, Tor, Fenster	21'000
G 2		281	Bodenbelag	78'000
G 3		282	Wandbekleidung, Stützenbekleidung	77'000
G 4		283	Deckenbekleidung, Dachbekleidung	31'000
G 5		9	Einbaute, Schutteinrichtung zu Ausbau	99'000
G 6			Ergänzende Leistung zu Ausbau	17'000
H			Nutzungsspezifische Anlage Gebäude	101'000
H 6		4	Sport-, Freizeitanlage	101'000
I		4	Umgebung Gebäude	117'000
J		9	Ausstattung Gebäude	61'000
V			Planungskosten	315'000
V 1		59	Planer	315'000
W		51	Nebenkosten	104'000
Y		58	Reserve, Teuerung	108'000
Z			Mehrwertsteuer	167'000
Z 1		57	Mehrwertsteuer	167'000

Projekt: 18211
Erweiterung Schulhaus Libingen

Seite: 4
01.08.2018
eBKP-H 2010

Objekt: Gesamtprojekt

Elementgruppen

Kostenschätzung Variante 2 (+/-15%) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Betrag
Total			Total	2'443'000