Schallibaum AG
Ingenieure und Architekten

Projekt: 18211
Erweiterung Schulhaus Libingen

Projektstand: 01.08.2018
Objekt: Gesamtprojekt
Bauherrschaft: Gemeindeverwaltung Mosnang
Ratskanzlei
Hinterdorfstrasse 6
9607 Mosnang Telefon: 071 /982 70 70

Kostenschatzung Variante 2 (+/-15%)

Kostengenauigkeit:
Vorprojekt: +/- 15%

Die Kostenberechnungen beruhen auf folgenden Planunterlagen:
Nr. 18211_613_GR_Var2_20180720
Nr. 18211_614_FS_Var2_20180720

Gesamtkosten: Fr. 2'443'000.00 inkl. MWST
Preisstand: 2018
Planungsstand: 20.07.2018
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Bahnhofplatz 11
9100 Herisau Telefon: 071/ 354 80 40

Telefax: 071 /354 80 41

Bahnhofplatz 11, CH-9100 Herisau
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Erweiterung Schulhaus Libingen 01.08.2018

eBKP-H 2010

Objekt: Gesamtprojekt

Hauptgruppen Kostenschatzung Variante 2 (+/-15%) inkl. MWST

Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.
’ Code | Nr. ‘ BKP ‘ Bezeichnung I Betrag
B Vorbereitung 264'000
Cc Konstruktion Geb&ude 315'000
D Technik Gebaude 235'000
E Aussere Wandbekleidung Geb&ude 272'000
F Bedachung Gebaude 61'000
G Ausbau Gebaude 323'000
H Nutzungsspezifische Anlage Gebaude 101'000
| 4 Umgebung Gebéude 117'000
J 9 Ausstattung Gebaude 61'000
\ Planungskosten 315'000
W 51 Nebenkosten 104'000
Y 58 Reserve, Teuerung 108'000
Z Mehrwertsteuer 167'000
Total Total 2'443'000
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Elementgruppen Kostenschatzung Variante 2 (+/-15%) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.
LCode ‘ Nr. I BKP l Bezeichnung ‘ Betrag
B Vorbereitung 264'000
B1 10 Untersuchung, Aufnahme, Messung 10'000
B2 13 Baustelleneinrichtung 44'000
B5 1 Riickbau, Entsorgung Bauwerk 124'000
B6 201 Baugrube 66'000
B8 211 Geriist 20'000
(o3 Konstruktion Gebaude 315'000
C1 211 Fundament 57'000
c2 Wandkonstruktion 105'000
C4 Decken-, Dachkonstruktion 153'000
D Technik Gebdude 235'000
D1 23 Elektroanlage 138'000
D5 24 Warmeanlage 44'000
D8 25 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 53'000
E Aussere Wandbekleidung Gebiude 272'000
E1 211 Aussere Wandbekleidung unter Terrain 8'000
E 2 215 Aussere Wandbekleidung iber Terrain 105'000
E3 Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand 159'000
F Bedachung Gebdude 61'000
F1 Dachhaut 61'000
G Ausbau Gebaude 323'000
G1 Trennwand, Tur, Tor, Fenster 21'000
G2 281 Bodenbelag 78'000
G3 282 Wandbekleidung, Stiitzenbekleidung 77'000
G4 283 Deckenbekleidung, Dachbekleidung 31'000
G5 9 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau 99'000
G6 Ergénzende Leistung zu Ausbau 17'000
H Nutzungsspezifische Anlage Gebiude 101'000
H6 4 Sport-, Freizeitanlage 101'000
I 4 Umgebung Gebidude 117'000
J 9 Ausstattung Gebidude 61'000
v Planungskosten 315'000
VA1 59 Planer 315'000
w 51 Nebenkosten 104000
Y 58 Reserve, Teuerung 108'000
z Mehrwertsteuer 167'000
ZA1 57 Mehrwertsteuer 167'000
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eBKP-H 2010

Elementgruppen Kostenschatzung Variante 2 (+/-15%) inkl. MWST

Spalte Betrag gerundet auf 1'000 Fr.
‘ Code l Nr. | BKP ’ Bezeichnung ‘ Betrag|
[Total | | | Total | 2'443'000|
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