



Résumé des CFC 1 à 4, HT sans les HONORAIRES

| CFC | LIBELLÉS | EXTENSION | EXISTANT | TOTAL | |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Travaux préparatoires | 136 000 .- | 35 000 .- | 171 000 .- HT | 3.9% |
| 10 | Relevés, études géotechniques | 8 000 .- | 0 .- | | 0.2% |
| 11 | Déblaiement, préparation du terrain | 3 000 .- | 10 000 .- | | 0.3% |
| 12 | Protections, aménagements provisoires | 18 000 .- | 5 000 .- | | 0.5% |
| 13 | Installations de chantier en commun | 62 000 .- | 15 000 .- | | 1.8% |
| 15 | Adaptation du réseau de conduites existant | 45 000 .- | 5 000 .- | | 1.1% |
| 2 | Bâtiment | 3 293 000 .- | 347 000 .- | 3 640 000 .- HT | 82.8% |
| 20 | Excavation | 51 000 .- | 0 .- | | 1.2% |
| 21 | Gros œuvre 1 | 898 000 .- | 18 000 .- | | 20.8% |
| 22 | Gros œuvre 2 | 851 000 .- | 8 000 .- | | 19.5% |
| 23 | Installations électriques | 249 000 .- | 49 500 .- | | 6.8% |
| 24 | Installations CVC, automatismes du bâtiment | 242 000 .- | 41 500 .- | | 6.4% |
| 25 | Installations sanitaires | 122 500 .- | 24 000 .- | | 3.3% |
| 26 | Installations de transport, installations de stockage | 40 000 .- | 0 .- | | 0.9% |
| 27 | Aménagements intérieurs 1 | 602 500 .- | 166 000 .- | | 17.5% |
| 28 | Aménagements intérieurs 2 | 237 000 .- | 40 000 .- | | 6.3% |
| 4 | Aménagements extérieurs | 586 000 .- | 0 .- | 586 000 .- HT | 13.3% |
| 40 | Mise en forme du terrain | 355 000 .- | 0 .- | | 8.1% |
| 41 | Constructions | 51 000 .- | 0 .- | | 1.2% |
| 42 | Jardins | 145 000 .- | 0 .- | | 3.3% |
| 44 | Installations | 35 000 .- | 0 .- | | 0.8% |
| TOTAL CFC 1 à 4 sans les HONORAIRES | | 4'015'000 .- | 382'000 .- | 4'397'000 .- HT | 100.0% |
| Remarques: | marge d'incertitude de l'estimation sommaire : + ou - 20% | | | | |
| | descriptif succinct en annexe | | | | |
| | HT = hors taxe; TTC toutes taxes comprises | | | | |