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CAHIER DES CHARGES

CONDITIONS PARTICULIERES A L'OUVRAGE

1. ORGANISATION DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Maitre de l'ouvrage : DI
Département des Infrastructures
Office Cantonal du Génie Civil (OCGC)
Service des routes (SR)

Chemin des Olliquettes 4
Case postale 149 — 1213 Petit-Lancy 1

Responsable : M. Romain Von Roth
Tél. : 022 546 63 16
Email : romain.vonroth@etat.ge.ch

Mandataire : BATEC Direction de Travaux SA
Route de Chancy 59
Batiment B
1213 Petit-Lancy

Responsable : M. Olivier Vuagnat

Tél.: 022 793 73 81
Fax : 022 793 7391
Email : batec-ge@batec-ge.ch

2. INTRODUCTION

Ce cahier des charges a pour but de définir le cadre de I'appel d’offres concernant I'adjudication
du mandat pour les prestations de mandataire spécialisé dans les travaux d’aménagements
paysagers.
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3. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet routier du quai de Cologny a démarré, a l'origine, par des réflexions sur le projet
d’aménagement des rives du lac Léman.

Ce projet de requalification du quai de Cologny engendre la modification de I'alignement actuel
des arbres pour contrer les déformations de la chaussée par les racines des arbres. De ce fait,
une redistribution des espaces entre les voies de circulations et le lac a été prévue. L’alignement
des arbres le long de la chaussée est reculé d’environ 3,00m en direction du lac. La piste cyclable
sera décalée et entierement reconstruite.

Des fosses de plantations pour les nouveaux arbres (ou un autre systéme) seront construites
pour contenir les racines et permettre un bon développement dans un volume de terre donné,
selon les directives de 'OCAN et les prescriptions pour travaux de génie civil (chapitre 7) de
'OCGC. Les conduites d’eaux seront déplacées hors de ces fosses de plantations pour étre
protégées des racines et des dégradations. Toutefois, si cette maniere de procéder était trop
disproportionnée économiquement, il pourrait étre envisagé d’intégrer certaines conduites a
I'intérieur des fosses, sans péjorer le futur développement des arbres tout en assurant une bonne
perméabilité des sols.

La bordure de trottoir sera démolie et reposée a l'arriere du coété du lac, ce qui permettra
d’augmenter le gabarit routier et de créer la voie bus plus en amont.

Un déplacement de la signalisation lumineuse et de certains réseaux en sous-sol devront
également avoir lieu.

Les arbres existants formant I'alignement le long de la chaussée seront tous abattus.

Des nouveaux aménagements paysagers sont prévus en plus de la modification de I'alignement
des arbres, en particuliers:

- Réalisation entre les nouveaux arbres d’'une prairie séche ou surface rudérale faisant office
de séparation entre la chaussée et les voies piétonnes et cyclables

- Réalisation le long des bancs en pierre calcaire d’'une prairie seche ou surface rudérale

- Réalisation a I'avant des bancs en pierre calcaire d’'une prairie fleurie (ou un autre systeme)
La piste cyclable sera construite en enrobé bitumineux a I'arriére de I'alignement des arbres entre
les deux prairies séches.

Les zones piétonnes seront engazonnées (ou un autre systéme permettant un entretien de qualité
extensif) a 'avant des bancs en pierre calcaire et la voie piétonne sera en granulats concassés
beige/creme. (Le choix définitif sera a confirmer lors de I'exécution)

La chaussée sera reprise et un enrobé phonoabsorbant sera posé afin d’obtenir un niveau sonore
le plus faible possible.

Une replantation des platanes (en téte de chat) est envisagée afin de recréer un alignement a
I'existant. Toutefois, un autre choix du type d’arbres(s) peut étre étudié en tenant compte de la
forme, du développement futur des couronnes (hauteurs d’arbres) et de lintégration dans le
paysage.

MESURE 30 - 24
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4, APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES DU MANDATAIRE

Le Département des Infrastructures organise un appel d’offres en procédure ouverte a un tour
pour le mandat dun bureau d’architectes spécialisés dans le domaine paysager et
environnemental pour le projet de requalification du quai de Cologny au bord du lac Léman.

Le bureau doit remplir les conditions suivantes :

- Etre porteur, a la date d’inscription a la présente procédure, d’'un dipldbme d’architecte
paysagiste de I'école d’ingénieurs de Genéve (EIG), des Ecoles Polytechniques Fédérales
de Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS), de
'Académie d’architecture de Mendrisio ou d'un dipldbme étranger bénéficiant de
I'équivalence.

- Etre inscrit, a la date du dép6t de son offre pour la présente procédure, dans un registre
professionnel : Registre des architectes et ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des
registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens), MPQ (Mandataires
Professionnels Qualifiés) ou dans un registre officiel étranger équivalent.

Ce bureau doit étre spécialisé dans la réalisation d’aménagements paysagers en milieu urbain et
avoir une tres bonne expérience dans le suivi environnemental.

Ce bureau doit également avoir I'habitude de se coordonner et de collaborer avec des bureaux
tiers comme un bureau d’architectes et un bureau d’'ingénieurs civil.

L’architecte paysagiste aura une relation directe avec I'assistant du Maitre de I'Ouvrage. Cet
assistant se chargera d’informer le MO de tous les éléments nécessaires au bon déroulement du
projet, des travaux et de la mise en service.

Missions de I’architecte paysagiste
Il sera demandé a l'architecte paysagiste de :

- Avoir les ressources nécessaires pour débuter ses prestations dés I'adjudication de son
mandat.

- D’établir et de suivre, tout au long de la phase réalisation, un plan financier (budget général),
en tenant compte des travaux de I'entreprise paysagere.

- Assurer un suivi financier global de 'opération et transmettre les documents, tenant compte
de la projection fin de travaux, au Maitre de I'Ouvrage, selon un échéancier qui sera
déterminé conjointement avant la signature du contrat.

- Effectuer la mise a jour de I'lnventaire Cantonal des Arbres (ICA) par un mandataire
spécialisé et assurer la publication de la mise a jour avec le jardin botanique de Genéve.

- Fournir des prestations adaptées a I'opération considérée pour permettre un déroulement
logique et coordonné des travaux avec tout le soin requis et les compétences que I'on est en
droit d’attendre de mandataires qualifiés.

- Transmettre toutes les informations nécessaires au Maitre de 'Ouvrage afin de permettre a
celui-ci de prendre en temps voulu les décisions utiles.

- Planifier les travaux selon les souhaits du Maitre de I'Ouvrage et des autorités cantonales.
(Selon planning intentionnel en annexe)

- Penser a optimiser le projet d’exécution pour un gain financier.
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La requalification du quai de Cologny concerne et regroupe un nombre conséquent de

mandataires pour I'exécution de I'ensemble du projet.

Le schéma des relations/liaisons entre tous les membres du projet est définit ci-dessous :

Maitre d’Ouvrage
- 0CGC - SR

1

Assistant du Maitre d'Ouvrage

Bureau Bureau Bureau Bureau
d'ingénieurs d’ingénieurs d'architecte d'architectes
en génie civil (Métreur) (ADAQ) paysagistes

Bureau Bureau Bureau Bureau :

. . . . Laboratoire,
d'ingénieurs d'ingénieurs d'ingénieurs d'ingénieurs etc

trafic géometre environnement securité o
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5.

PRESTATIONS DU MANDATAIRE

Les prestations de I'architecte paysagiste sont considérées comme des prestations d’architecte
en tant que pilote, soit les prestations 4.2 selon SIA 105 édition 2007, en particuliers:

Prestations selon art 4.2.31 du réglement SIA 105 — Avant-projet

Prestations selon art 4.2.32 du réglement SIA 105 — Projet

Prestations selon art 4.2.33 du réglement SIA 105 — Procédure de demande en autorisation
Prestations selon art 4.2.41 du réglement SIA 105 — Appel d’offres

Prestations selon art 4.2.51 du réglement SIA 105 — Projet d’exécution

Prestations selon art 4.2.52 du réglement SIA 105 — Exécution de I'ouvrage

Prestations selon art 4.2.53 du réglement SIA 105 — Mise en service et achévement
Prestations selon art 4.2.61 du réglement SIA 105 — Entretien

L’ensemble des prestations de l'architecte paysagiste décrites ci-dessus devront prendre en
charge les éléments suivants :

Les aménagements paysagers

Le choix des arbres en pépiniére

La bonne facon des fosses de plantations des arbres
Le suivi des entretiens des plantations

Le suivi et 'impact environnemental de 'aménagement et les valeurs compensatoires

L’architecte paysagiste devra notamment :

Suivre les résultats des investigations complémentaires (géotechniques par exemple) qui
seront menées durant le projet de 'ouvrage ;

Veiller a ce que le projet soit exécuté dans les délais impartis et dans le respect du montant
adjugé des travaux ;

Définir le phasage définitif des travaux : les choix proposés devront étre clairement justifiés
en tenant compte des conditions de circulations que cela va générer et des spécificités du
projet ;

Assister le MO dans la procédure d’adjudication des travaux en qualité d’expert spécialisé
pour la notation des candidats ;

Assister le DI dans I'établissement des contrats avec les entreprises, en particulier au niveau
de certaines clauses particuliéres ;

Etablir périodiquement une projection des heures de l'architecte paysagiste et celles déja
passées sur le projet, les justifier et les transmettre au DI ;

Etablir des plans d’exécution avec des coupes dans les regles de l'art et comportant
'ensemble des informations requises pour une compréhension sans équivoque.

Participer aux différentes séances avant et durant I'exécution des travaux.
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Les différentes phases prévues dans ce mandat sont définies ci-dessous :

Avant-projet

Coordination et propositions de solutions techniques pour les soins prophylactiques a mettre
en ceuvre sur les arbres conservés (prise en compte des conseils d’un arboriste spécialisé).
Validation du MO et de 'OCAN ainsi que suivi des travaux de traitements.

Suivi pour le choix des arbres en pépiniére avant plantation, toute coordination et suivi
jusqu’a la plantation ou selon le choix du type d’arbre et de sa forme (plantations téte de
chat). Assurer toute la coordination pour I'établissement d’'un contrat de culture en pépiniére
sur 3 ans et le suivi jusqu’a la plantation.

Participation aux séances et aux réunions
Collecte, vérification et approbation des documents existants

Analyse de la problématique actuelle, des intentions et des besoins, appréciation de la
possibilité de réaliser le programme.

Visite du site et contrdle visuel sur place de la position des arbres et des couronnes.

Recherche d’'un ou plusieurs partis et réalisation d’esquisses d’avant-projet a I'échelle, a
présenter pour validation intermédiaire du client, de TOCAN et des autres partenaires.

Synthése de la séance et mise au propre des options retenues, soit : élaboration d’'un projet
de replantation par étapes contenant les éléments suivants :

o Projet de plantation pour la recréation d’un alignement d’arbres.

e FEtude technique pour la réalisation des fosses de plantation, élaboration de
coupes techniques.

o Etude et choix du substrat, des matériaux de surface et végétaux ; couvre-sol,
plantes pionniéres, surfaces herbacées et rudérales, en tenant compte des
aspects écologiques, économiques (lié a I'entretien), au maintien dans le temps et
a l'intégration paysagere.

e Etude du systeme d’arrosage adéquat (aspect écologiques et économiques).

Estimation des colts des travaux du projet retenu a +/- 10%.

Prise en charge des conseils auprés d’'un botaniste spécialisé pour le choix des plantes
pionnieres et couvre-sols.

Diverses coordinations par e-mails, courriers, téléphones, etc...

Projet de 'Ouvrage

Optimisation du projet pour un gain financier.
Affinement du concept au niveau des matériaux et de la végétation.

Coordinations avec les différents services (OCAN, SMS, MO, etc) pour le choix définitif des
types d’'arbres.

Etude, analyse (bases légales), intégration paysagéere et évaluation technique. Proposition
définitive.
Etude, analyse et évaluation technique des différents types de systéme d’arrosage a mettre

en ceuvre pour ce projet et pour le bon développement des végétaux plantés. Analyse des
codts, retour sur l'investissement et proposition du choix du systéme.

Etude et analyse des colts des soins prophylactiques et mesures de conservation a mettre
en ceuvre concernant les végétaux conservés dans le périmetre du projet.

Plan d’intégration paysagere et calcul des valeurs compensatoires.
Détermination des standards de qualités en accord avec le Maitre d’ouvrage.
Etude détaillée des parties techniques pour servir de base a la détermination des co(ts.

Coordinations et participation aux séances et aux réunions de coordinations avec les
différents intervenants (ingénieur génie civil, architecte, ingénieur trafic, ingénieur géometre,
ingénieur environnement, ingénieur sécurité, etc) pour et lors de I'élaboration des détails
techniques (faisabilité de plantations)
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- Analyse des contraintes de plantations : conflits infrastructures existantes, réseaux du sous-
sol, etc.

- Participation a I'établissement d’un rapport d'impact sur I'environnement
- Exécution de relevés et d’analyses de I'existant
- Production des documents demandés pour cette phase

Autorisation de construire
- Révision du projet en fonction des prescriptions légales
Etablissement des plans et du dossier d’autorisation de construire selon procédure DD.

Suivi du dossier et discussions avec les autorités.

Adaptation du projet en vue de répondre aux exigences des pouvoirs publics.

- Séances au DI et dans les différents services

Participation a la production des documents liés au suivi et impact environnemental

Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'autorisation de construire seront :

Plan de base ou d'ensemble a I'échelle 1/2'500éme

Plan cadastral a I'échelle 1/500éme ou 1/250éme

Plans et coupes du projet complet a I'échelle 1/100°me

Plan d’Aménagement Paysager (PAP) selon les directives de TOCAN
Extraits cadastraux des parcelles concernées par les travaux

Plans d'emprises provisoires et définitives pour I'ensemble du chantier et pour chaque
propriétaire foncier

- Demandes d’abattages, replantations des arbres et valeurs compensatoires
Etablissement des différents formulaires officiels de demande d’autorisation de construire
- Courriers d’'accompagnements

Appel d’offres
- Descriptif détaillé des matériaux, des végétaux, des principes constructifs et des entretiens.

- Etablissement des plans et coupes nécessaires a I'appel d’offres (plan général de plantation,
coupes des fosses de plantations et des substrats, systeme d’arrosage).

Elaboration du cahier des charges et indication des délais probables.
Appel d’offres en procédure ouverte via le site SIMAP.ch.

Analyse des offres et proposition d’adjudication, contréle technique et arithmétique des
offres, comparaison des offres, portant sur la qualité et les quantités, les prix unitaires, les
rabais, 'économie, les délais d’exécution, la mise en ceuvre et 'organisation des travaux.

Devis général
- Séances au DI et dans les différents services

Les documents nécessaires a I'établissement du projet d’exécution et de I'appel d’offres seront :

- Relevés et prise de mesures sur place des différentes zones & aménager
- Etablissement des plans de relevés de I'état existant
- Métrés et devis estimatif détaillé du colt des travaux

Séances de coordinations OCAN, etc...

Etablissement des appels d’offres et des cahiers des charges
Controles et analyse des offres et rapport d’adjudication
Participations aux séances d’adjudication
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Projet d’exécution

Choix définitifs des matériaux et des végétaux.

Mise au point des détails d’architecture et de construction.

Etablissement des dessins et détails définitifs nécessaires pour I'exécution.
Etablissement des plans d’exécution

Elaboration des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs.

Exécution de 'ouvrage

Direction locale et générale du chantier lié aux offres sous le contrble de l'architecte
paysagiste.

\

Suivi global des soins prophylactiques et mesures de conservation a exécuter pour le
maintien des végétaux conservés dans le périmétre du projet. Etablissement des rapports
d’exécutions et de tracabilités.

Séances au DI et dans les différents services.
Contrble des matériaux et des fournitures.
Participation au suivi environnemental.

Coordinations des travaux avec le génie civil, conseils, validation des surfaces a planter pour
I'exécution des fosses de plantations, de la mise en place des terres et des réservations pour
l'arrosage (a effectuer en amont des travaux paysagers).

Contréles périodiques des travaux sur le chantier (travaux des fosses et travaux de
plantations).

Réalisation des rapports photographiques par phases.

Participation aux séances de chantier du génie civil par le suivi d’exécution des fosses et des
réservations de terres.

Séances de chantier hebdomadaires et procés-verbal.
Métrés contradictoires et gestion des factures de I'entreprise.

Mise en service, achévement

Métrés contradictoires et vérification de la facture finale
Séances de coordinations, divers, etc...

Contréle de 'ouvrage en collaboration avec les spécialistes, entreprises et les fournisseurs
en vue de la réception.

Diagnostique des éventuels défauts, prescriptions, mesures a prendre et délais.
Réception des travaux et proces-verbal.

Surveillance de I'entrepreneur chargé d’éliminer les éventuels défauts.
Etablissement des plans conformes.

Etablissement et mise au net du dossier conforme a I'exécution

Archivage des documents de I'ouvrage

Suivi des entretiens

Suivi des tailles de formations et entretiens des plantations sur 3ans (5 interventions les 2
premieres années et 4 intervention la 3°™ année).

Etablissement des rapports d’entretien des végétaux.
Controdle des factures.

Réception définitive des plantations et procés-verbal.
Divers coordinations par e-mails, courriers, téléphone, etc...
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Organisation sur site

Durant les travaux, les visites sur le site des travaux devront étre effectuées de facons régulieres.
Il est proposé que durant les travaux le mandataire se rende quotidiennement sur le chantier. Il
est demandé également a ce que le candidat développe son organisation sur ce point particulier
dans sa méthodologie.

Groupe de travalil
L’adjudicataire sera amené a collaborer avec :

- Les différents services et direction du DI, I'Office Cantonal des Transports (OCT), d’autres
services de I'Etat de Genéve (OCAN, OCGC, ...)

- L'office Cantonal de 'Eau (OCEau)

- Le Service des Monuments et Sites

- La Commune de Cologny

- La commission de coordination des travaux en sous-sol (CCTSS)

- Les autres mandataires spécialisés (ingénieur génie civil, trafic, géométre, architecte, ...)

Le mandataire devra également tenir compte dans son offre des paramétres suivants :

- Prévoir toutes les heures nécessaires en vue de la coordination avec le Maitre de I'Ouvrage,
les utilisateurs ainsi que pour les présentations publiques et politiques (commissions
communales).

- Sassurer de la conformité de la gestion des déchets sur le chantier (travaux paysagers), en
particulier des terres polluées, conformément aux directives cantonales en vigueur.

- Accompagner toutes les factures et situations de métrés (calculs, situation et croquis) vérifiés
et contresignés par le mandataire.

- Assurer un suivi environnemental en collaboration avec un bureau en environnement et avoir
un regard attentif sur les filieres d’évacuations des matériaux et des déchets du chantier des
travaux paysagers. (Selon fiche GESDEC — SIA)

- Vouer une attention particuliére & une gestion écologique de la construction, soit d’appliquer
les directives sur les matériaux proscrits par la loi et les matériaux a proscrire (consultable
sur le site www.etat.ge.ch).

Le mandataire aura également pour mission de :

- Réaliser les plans de situation, les profils et les coupes ainsi que les détails techniques des
équipements lors de la phase projet d’exécution.

- Organiser, coordonner, planifier et suivre la réalisation des travaux.

6. COUT DES TRAVAUX

Le colt des travaux a été estimé par rapport aux plans de I'étude préliminaire. Ce codt est a
prendre en compte dans le calcul des honoraires.

L’adjudicateur communique ci-aprés, a titre informatif et en fonction de l'état de ses
connaissances au jour de la publication du présent appel d'offres, une estimation sommaire du
colt des travaux (hors honoraires). Le montant ci-dessous comprend uniqguement les
aménagements paysagers.

Cette information ne pourra étre prise en compte pour une éventuelle revendication des
honoraires apres le retour des offres des entreprises ou lors des phases 31 a 41 :

Montant des travaux estimé : 1'321'506 CHF TTC.
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7.

CRITERES D’ADJUDICATIONS

Tous les candidats seront jugés et notés par rapport aux criteres d’adjudications suivants :

Critéere 1 : Organisation du candidat (50%)

Critere 2 : Qualité économique de I'offre (30%)
Critere 3 : Qualités techniques de I'offre (20%)

Tous ces critéres d’adjudications sont définis ci-dessous :

Critere 1 : Organisation du candidat

Pour la notation du critére d’adjudication 1, le candidat doit présenter :

Le nombre moyen de collaborateurs prévus pour le mandat selon 'annexe R6.
Un planning détaillé en fonction des échéances fixées selon 'annexe R6.

Un organigramme et les qualifications des personnes clés par compétences pour I'exécution
du marché :

¢ Formation de base (dipléme)

e Date d’engagement dans le bureau

e Taches affectées au collaborateur pour le mandat
e Taux d’occupation

Les curriculums vitae de toutes les personnes clés désignées dans les annexes R6 et R8
devront comportés au minimum toutes les informations demandées dans I'annexe R9
Adapté. Une personne peut avoir plusieurs responsabilités.

Un organigramme défini avec les relations entre les différents intervenants et mandataires
devra étre remplis en précisant les responsabilités de chacun des collaborateurs et avec les
intervenants externes, selon 'annexe R8.

L’ensemble des informations recues servira a noter le critére 1 : Organisation du candidat dont la
pondération est de 50%.

Critere 2 : Qualité économique de l'offre

Le candidat proposera, dans son offre financiére, le taux horaire HT selon la catégorie de
personnel, le nombre d’heures attribuées pour chaque catégorie de personnel et pour chacune
des phases du chapitre 5. Réalisation selon la norme SIA 105.

Les offres comprendront toutes les prestations nécessaires et suffisantes pour I'exécution
compléte du mandat (par phase), telles que décrites dans le dossier d’appel d’offres.

La note du critére No. 2 sera définie par :

La notation du prix selon la méthode linéaire, soit de la maniére suivante :

Note (arrondie au 10éme) = 5 - (Hofterts - Hmin) / (Hmoy = Hmin)

Hofters = montant des honoraires offerts en CHF

Hmin = montant des honoraires offerts en CHF, selon I'offre la plus basse recevable

Hmoy = moyenne des honoraires offerts en CHF

La notation du temps consacré pour I'exécution du marché se fera selon la méthode T4
suivante : en tenant compte de la moyenne des heures ou des jours proposés par les

soumissionnaires pour exécuter le marché. Plus le soumissionnaire s’éloigne de la valeur
moyenne, plus il sera mal noté.

Les informations recues serviront a noter le critere 2 : Qualité économique de l'offre dont la
pondération est de 30%.
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Critéere 3 : Qualités techniques de I'offre

Pour la notation du critere 3, le candidat devra répondre aux points et aux interrogations
suivantes :

- Selon I'annexe R14 Adapté :

e Selon vous, quel est la/les difficulté(s) principale(s) que vous risquez de rencontrer lors
de I'exécution du marché ?

e Selon vous, quel(s) est/sont I'/les objectif(s) principal(aux) a atteindre pour satisfaire en
premier lieu I'adjudicateur ?

Un maximum d’'une page A4 recto par question est fixé.

Les indications et informations fournies par le candidat doivent permettre a I'adjudicateur de
déterminer leur originalité, leur degré de faisabilité technique et organisationnel, ainsi que leurs
adéquations quant aux contraintes du projet, mais également leur caractére économique et
durable.

Elles sont susceptibles de faire I'objet de questions complémentaires dans le cadre d’une audition
ultérieure si I'adjudicateur le juge nécessaire.

Les informations regues serviront a noter le critere 3 : Qualités techniques de I'offre dont la
pondération est de 20%.

8. DEROULEMENT DU PROJET - CALENDRIER

La planification du projet de réaménagement est définie selon le planning annexé.

Les dates données dans le planning annexé sont intentionnelles et dépendantes d’échéances
administratives diverses. Elles sont donc susceptibles d’étre modifiées.

Le choix du type et de la forme d’arbre a planter conditionnent les coordinations et les suivis des
éventuelles mises en cultures et en formation en pépiniéres (arbres téte de chat).

9. DOCUMENTS DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Les documents du présent appel d’offres sont listés dans le document K2 aux pages 1 et 2.

10. DOCUMENTS DEMANDES AUX CANDIDATS

Tous les documents ci-dessous doivent figurer dans I'offre :

- Le présent cahier des charges et le dossier d’appel d’offres K2 ddment complétés et signés.

- L’offre financiére dans laquelle le candidat précisera le taux horaire HT selon la catégorie de
personnel, le nombre d’heures attribuées pour chaque catégorie de personnel pour chacune
des phases de la norme SIA 105 et une estimation des débours.

- Les attestations demandées selon 'annexe P2.
- Les caractéristiques des bureaux candidat selon 'annexe P4.
- L’engagement a respecter I'égalité entre hommes et femmes selon 'annexe P6.

- Trois références par bureau en relation avec le marché faisant I'objet du présent appel
d’offres selon I'annexe Q8.

- La planification des moyens qui seront mis en ceuvre pour le marché selon 'annexe R6.

- Larépartition des taches et des responsabilités du candidat pour le marché selon I'annexe
R8.
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- La qualification de toutes les personnes clés prévues pour le marché selon 'annexe RO |
Adapté.

- Les réponses aux questions relatives au degré de compréhension du cahier des charges et
des prestations a exécuter selon 'annexe R14 | Adapté.

Toute offre ne comportant pas un des documents mentionnés ci-dessus pourra étre écartée.

11.  MOTIFS D’EXCLUSION EN COURS DE MANDAT

En dérogation de l'article 1.12 du reglement SIA 105, le Maitre de I'Ouvrage (I'adjudicateur) se
réserve le droit de mettre fin en tout temps au mandat, totalement ou en partie, du mandataire
qui ne satisferait pas aux exigences, que ce soit en termes de prestations et/ou de délais. Dans
ce cas, la non prolongation du mandat du bureau d’architectes adjudicataire ne donnera droit a
aucune majoration ou indemnisation.

En conséquence, seules les prestations effectuées seront rémunérées.

12. LEXIQUE DES ABREVIATIONS

-  DI: Département des Infrastructures

- SR: Service des Routes

- OCT: Office Cantonal des Transports

-  OCEau: Office Cantonal de L’Eau

- OCAN: Office Cantonal de I'Agriculture et de la Nature

- SIG: Service Industriels de Genéve

-  CCTSss: La Commission de Coordination des Travaux en Sous-Sols
- GESDEC: Service de géologie, sols et déchets

- OPB: Ordonnance sur la Protection contre le Bruit

- DD: Demande définitive

13. SIGNATURES

En signant cette page, le soumissionnaire certifie qu'il a pris connaissance des conditions du
cahier des charges et qu’il en accepte le contenu sans réserve.

Nom du bureau Date Nom et prénom du Signature du
responsable responsable

Timbres du bureau :




