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1 Bestimmungen zum Vergabeverfahren

1.1 Einleitung

1.1.1 Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich aus
den vorgesehenen Vertragsvorlagen und den vorliegenden Beschaffungsunterlagen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter www.simap.ch
erhéltlich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Berichtigungen und Ergénzungen zu den vorliegenden Unter-
lagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftraggeber wird
diese Berichtigungen und Ergéanzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mitteilen und falls
erforderlich die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbieter sind verpflichtet,
die Berichtigungen und Erganzungen in ihrer Offerte zu beriicksichtigen.

1.1.2 Sprachliche Gleichstellung

Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die mannliche Form verwen-
det. Der Text richtet sich selbstverstandlich an beide Geschlechter.

1.1.3 Urheberrecht auf den Ausschreibungsunterlagen

Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden nur
den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfiigung gestellt. Eine Veroffentli-
chung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist ohne Zu-
stimmung des Auftraggebers nicht zulassig.

1.2 Verfahrensart und anwendbares Recht

1.2.1 Verfahrensart

Als Beschaffungsverfahren wird ein offenes Verfahren gewahlt.

Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform
www.simap.ch.

1.2.2 Anwendbares Recht

Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungstibereinkommen (GPA) unterstellt.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung liber das
offentliche Beschaffungswesen (IV6B) bzw. nach der Submissionsverordnung (SVO) des Kan-
tons Zurich.
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1.3 Auftraggeber

Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:

Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zirich, Tiefbauamt,
Projektieren und Realisieren

Kanton: Zurich

Adresse: Walcheplatz 2

PLZ / Ort: CH-8090 Ziirich

Land: Schweiz

Projektleiter: Urs Nieffer

Telefon Projektleiter: 043 259 31 07

E-Mail Projektleiter: urs.nieffer@bd.zh.ch

1.4 Beschaffungsobjekt

1.4.1 Objekt- und Aufgabenbeschrieb

Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen
Vertrag gemass Teil B: vorgesehene Vertragsurkunde

Projekttitel: Dubendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse

Detaillierter Aufgabenbeschrieb:  Projektierung und Realisierung Neubau Rad-/Gehweg (vgl.
auch Kapitel 2.1.1)

Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Zirich (ZH)

1.4.2 Aufteilung in Lose / mehrere Beschaffungen

Das Angebot ist nicht in Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt.

1.4.3 Varianten

Es werden keine technischen und/ oder kommerziellen Varianten zugelassen.

1.4.4 Teilangebote

Es werden keine Teilangebote zugelassen.

1.4.5 Teilauftrage

Der Auftraggeber behdlt sich das Recht vor, Teilauftrdge wegzulassen und / oder an Dritte zu
erteilen. Die nach SIA 103:2014 ausgeschriebenen Leistungen werden pro Phase vergeben.

1.5 Termine fur das Vergabeverfahren

Publikation SIMAP Freitag, 15. Marz 2019

Schriftliche Fragen Freitag, 29 Marz 2019

Antworten auf die schriftlichen Fragen Freitag, 05. April 2019

Abgabe des Angebotes Freitag, 26. April 2019, bis 16.00 Uhr
Offert6ffnung nicht offentlich

Voraussichtlicher Vertragsbeginn Frihestens ab Juni 2019
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1.6 Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

1.6.1 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.

1.6.2 Ansprechperson fur Anbieter

Wahrend des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Projektlei-
ter des Tiefbauamtes Kanton Zirich die Ansprechperson fiir den Anbieter.

1.6.3 Einzusehende Unterlagen

Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor. Alle fiir die Ausschreibung massgebenden Doku-
mente werden auf simap zur Verfligung gestellt.

1.6.4 Begehung der ortlichen Verhaltnisse

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der 6rtlichen Verhaltnisse
vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbststandig be-
sichtigt.

1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortfo-
rum aufzuschalten.

Termine siehe Punkt 1.5

Die Antworten werden anonymisiert auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufge-
schaltet.

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind,
werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mundlichen Auskiinfte erteilt.

1.6.6 Einreichung des Angebotes

Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zirich
Baudirektion

Tiefbauamt / Bliro W 317
Walcheplatz 2

CH-8090 Zrich

Schweiz

Betreff: Submission: Dubendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse

Eingabetermin:  siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollstandig ausgefullt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreffzeile
im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote konnen werktags von 07.30 Uhr -
12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Biiro W 317 an oben genannter Adresse abgegeben
werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftraggeber massge-
bend und nicht das Datum des Poststempels.

Die Angebote sind 1-fach in Papierform und 1-fach in elektronischer Form (USB-Stick) einzu-
reichen.
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1.6.7 Aufwand fur die Erstellung der Offerte

Der Anbieter kann fir die Ausarbeitung der Offerte keine Entschadigung beanspruchen.

1.6.8 Planergemeinschaften

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federfiihrende Partner in der Planergemeinschaft
ist zu bezeichnen. Die Eignung wird mit Ausnahme der Selbstdeklaration fir die Planergemein-
schaft als Ganzes gepriift.

1.6.9 Subplaner

Subplaner sind zugelassen. Die Beteiligung als Subplaner bei mehreren Angeboten ist zuléssig.
Das Hauptunternehmen (federfiihnrende Firma) tragt jeweils vollumfénglich die Verantwortung
gegeniber dem Auftraggeber und ist dessen Ansprechstelle.

1.6.10 Verhandlungen
Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.11 Preis / Wahrung

Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MwSt.) anzugeben. Die MwSt.
ist separat auszuweisen.

1.6.12 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern wahrend des Vergabever-
fahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen. Zur Wah-
rung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn durch die Anbieter
im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wahrend der Submissionspha-
se strikt untersagt.

Gemass § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Offnung der Angebote:

,Die Angebote miissen, ausser im freihandigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum Off-
nungstermin verschlossen bleiben.

Die fristgerecht eingereichten Angebote werden durch zwei Vertreter der Vergabestelle gedffnet.

Uber die Offnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen der
anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise der An-
gebote sowie allfalliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.

Allen Anbietenden wird spatestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses Proto-
koll gewahrt.

Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfligungen der Vergabestelle
kann innert zehn Tagen seit Eréffnung der Verfligung beim Verwaltungsgericht schriftlich Be-
schwerde gefiihrt werden.

1.6.13 Uberpriufung der Angebotsunterlagen

Der Anbieter erméchtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle im
Angebot gemachten Angaben zu Uberpriifen oder Uberpriifen zu lassen. Sollte festgestellt wer-
den, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behdlt sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren, um
zusatzliche Auskinfte einzuholen. Die Anbieter kénnen keine Entschadigung fir zusatzliche Er-
lauterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspruchen.
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1.6.14 Gultigkeit des Angebots

Die Gultigkeit des Angebotes betragt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vorgese-
henen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Giiltigkeit des Angebots fir die folgenden
Phasen Uber die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen.

1.6.15 Vertraulichkeit, Ruckgabe, Nutzungsrecht am Angebot

Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemass § 42 SVO.

Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zuriickgegeben, ausser die Riick-
gabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zustéandigen
Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berticksichtigten Anbieter wer-
den nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.

Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem
Amtsgeheimnis.

Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsatze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewabhrleisten. Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalligen
Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhaltnisses:

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fiir die Ausfiihrung des Vertrags nicht be-
nétigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers dirfen ausschliesslich zu den im
Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente dirfen nicht an Dritte weiterge-
geben werden.

Uber alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der An-
bieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des Submissi-
onsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die Informationen
enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.16 Vergabe

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung eines
Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur Ausrichtung
einer Entschadigung.

Die freihandige Vergabe fiir zusatzliche Auftrage fir weitere Phasen wird von der Vergabestelle
ausdricklich vorbehalten.

1.6.17 Vorbefassung

Zum Verfahren zugelassen gelten u. a. folgende Firmen:

Die Eichenberger AG Bauingenieure und Planer als Verfasserin des Vorprojekts ist zur Teil-
nahme am Verfahren zugelassen. Deren Arbeiten sind abgeschlossen und die wesentlichen Er-
zeugnisse sind den Ausschreibungsunterlagen beigelegt (vgl. Beilage 04.02). Der Gleichstand
der Information ist dadurch hergestellt. Die Gleichbehandlung aller Anbieter und die Transpa-
renz des Verfahrens sind gewahrleistet.

Vom Verfahren ausgeschlossen gelten folgende Firmen:

— Die F. Preisig AG Bauingenieure und Planer als Bauherrenunterstitzerin (BHU) fur die vor-
liegende Beschaffung.

— Die CSD Ingenieure AG als vom Projekt zurlickgetretene Auftragnehmerin.
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1.7 Evaluation der Angebote

1.7.1 Formelle Prufung

Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum Aus-
schluss vom Verfahren fuhren (vgl. Anhang 2 § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere kénnen Angebo-
te ohne weitere Prifung vom Verfahren ausgeschlossen werden,

— welche nicht termingerecht eingereicht wurden;
— welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht vollstandig enthalten;
— bei welchen die abgegebene Vorlage geandert wurde;

— die nicht rechtsgliltig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse verletzt
haben;

— ein ungewohnlich niedriges Angebot einreichen und den Nachweis nicht erbringen, dass die
Teilnahmebedingungen eingehalten werden;

— wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird.

1.7.2 Eignungskriterien (EK)

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von
Planergemeinschaften sind die geforderten Nachweise beziiglich Selbstdeklaration von jeder
beteiligten Unternehmung zu erbringen (vgl. Teil C). Die Eignung wird mit Ausnahme der
Selbstdeklaration fir die Planergemeinschaft als Ganzes gepruft.

Der Auftraggeber behalt sich ausdriicklich das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere
Nachweise zu verlangen.

Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erfillen, werden von der Teilnah-
me am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.

Folgende Eignungskriterien werden geprift (ja/nein-Kriterien):

- Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach 1SO 9001 des Anbieters bzw. des federfiihrenden
Partners einer Planergemeinschaft (Kopie des aktuell giiltigen Zertifikats ist dem Angebot
beizulegen)

- Firmenreferenz fur Strassen-, Tief- und Werkleitungsbauten
2 Referenzen des Anbieters als Generalplaner oder als federfihrende Firma in einer Ingeni-
eurgemeinschaft, welche vergleichbar sind mit der vorgesehenen Aufgabe. Beide Referenz-
projekte miissen mindestens die folgenden Kriterien erfillen:

- Erbrachte Leistungen in der Projektierung, Ausschreibung und Realisierung
- Strassenbau inkl. Werkleitungen (Kantons- oder Hauptverkehrsstrasse)

- Bauen unter Verkehr

- Abschluss des Projekts < 8 Jahre

- Gesamtvolumen des Projekts = Fr. 1.0 Mio.

- Im Falle einer Planergemeinschaft hat der federfihrende Anbieter mindestens 60% der
Gesamtleistungen erbracht
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1.7.3 Zuschlagskriterien (ZK)

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erfillen, werden den nachstehen-
den Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung gemass ausgewertet. Zur Vergabe des Auftrages
vorgeschlagen wird das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterium 1 -  Preis®: 70 %
Zuschlagskriterium 2 - Auftragsanalyse 20 %
Zuschlagskriterium 3 - Referenzen Schlusselpersonen?: 10 %

1.7.3.1 Preis (ZK 1)
Bewertung gemass Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl)
100%

95%

tiefstes Angebot

' |
Bandbreite = Bandbreite =
1.2 x tiefstes Angebot = 1.5 x tiefstes Angebot

1.7.3.2 Auftragsanalyse (ZK 2)

Auf max. 3 DIN A4-Seiten soll der Anbieter die Aufgabenstellung analysieren, das Vorgehen be-
schreiben und die Art der Durchfiihrung der Arbeiten aufzeigen. Der Anbieter aussert sich dabei
zu folgenden Punkten:

Analyse der Aufgabenstellung

— Erlauterung wichtiger Aufgaben im Projekt, Aufzeigen der massgebenden Herausforderun-
gen im Projekt

— Aufzeigen der Abwicklung des Projekts (Vorgehensvorschlag), Darstellung und Erlauterung
der wichtigen Arbeitsschritte

— Projektrisiken inklusive Massnahmen zu deren Minimierung

Termine
— Stellungnahme zu den Terminen gemass Beilage 04.01 Rahmenterminplan

Dem Anbieter steht es offen, weitere fir ihn wichtige Themen zu behandeln.

Uber die maximal erlaubte Seitenzahl hinausgehende Ausfilhrungen werden in der Bewertung
nicht beriicksichtigt.

! Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sowie dem allfélligen Rabatt, Skonto und der Mehrwertsteuer zusammen.

2 Um den Nachwuchs zu férdern, kommt das Mentoring zur Anwendung: Wenn ein Junior eingesetzt wird, werden fir den Junior die
Referenzen des Mentors anerkannt. Dafir ist die Art und Weise der Einarbeitung des Juniors in einem Mentoringkonzept, welches
zuséatzlich zum Angebot einzureichen ist, nachvollziehbar zu beschreiben. Der zusétzliche Aufwand fur die Einarbeitung wird nicht
entschédigt.

Mindestanforderungen an den Mentor / die Mentorin; > 10 Jahre einschlagige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufih-
rung) und > 35 Jahre alt.
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1.7.3.3 Referenzen Schlisselpersonen (ZK 3)
Es ist je Schliisselperson das Formular “Referenzen Schliisselpersonen” in Teil C auszufillen.

- Projektleiter
2 Referenzen des Projektleiters in den letzten 8 Jahren und Gesamtvolumen des Projektes
= Fr. 1 Mio. bezuglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Kantons- /
Hauptverkehrsstrasse (inkl. Werkleitungen) bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

- Projektleiter Stv. / Spezialist Kunstbauten
2 Referenzen des Projektleiter Stv. / Spezialist Kunstbauten in den letzten 8 Jahren und Ge-
samtvolumen des Projektes = Fr. 0.3 Mio. bezlglich Projektierung, Ausschreibung und Rea-
lisierung einer Kunstbaute (Stitzkonstruktion, Briicke).

- Bauleiter
2 Referenzen des Bauleiters in den letzten 8 Jahren und Gesamtvolumen des Projektes
> Fr. 1 Mio. bezuglich Ausschreibung und Realisierung einer Kantons- / Hauptverkehrsstras-
se (inkl. Werkleitungen) bei Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.

Verfugbarkeit der Schliisselpersonen

Schliisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorliegende Projekt verantwortlich sind, sind
grundsatzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in unvorherseh-
baren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmeféllen, wie Kiindigung,
schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schliisselperson durch eine
gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekanntgabe des Zuschlags die
in der Offerte benannten Schliisselpersonen nicht in dem Umfang fir die Bearbeitung des Auf-
trages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine gleich qualifizierte Person durch
den Beauftragten eingesetzt werden kénnen, behélt sich der Auftraggeber einen Abbruch der
Submission bzw. eine Auflésung des Vertrages vor. In dem Fall wird dem Beauftragten im Sinne
einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadigung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MwSt.
fur die erneute Submission der Arbeiten in Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen
der Vertragsfiihrung die vorgesehenen Schliisselpersonen nicht im vorgesehenen Umfang ein-
gesetzt werden.
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1.7.3.4 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsatze gel-
ten fur die Bewertung der Einzelkriterien:

Note | Bezogen auf Qualitat der Angaben
3 Angaben Uber den Erwartungen, zusatzlicher Beitrag zur Zielerreichung
2 Angaben entsprechen den Erwartungen, ausreichender Bezug zum Projekt
1 Angaben unter den Erwartungen, ohne ausreichenden Bezug zum Projekt
0 keine Angaben, nicht beurteilbar

1.8 Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

1.8.1 Ubersicht uiber den Aufbau des Angebotes

Fur das Angebot sind nur die vom Auftraggeber Ubersandten Vorlagen zu verwenden. Unvoll-
standige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eintreffen,
werden ausgeschlossen.

Das vollstandig ausgefiillte Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.

Das Angebot ist zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen 1-fach in Papier und zusétzlich
1-fach in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen:

1) Deckblatt zum Angebot
2) Teil A: Angaben der Vergabestelle
3) Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

4) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters
vollstéandig ausgefillt und unterzeichnet

5) Teil C: Beilage 1 Preisangebot
vollstéandig ausgefillt und unterzeichnet

6) Beilagen des Anbieters zum Angebot
- Kopie des aktuell gultigen QM-Zertifikats
- Lebenslaufe Schliisselpersonen
- Mitarbeiterliste
- Mentoringkonzept (falls erforderlich)

7) USB-Stick mit nachfolgend aufgefiihrter Beschriftung:
Sumbission: Diibendorf, Rad-/Gehweg Gockhauserstrasse

Die Beilagen der Vergabestelle (Technischer Bericht, Plane etc.) miissen dem Angebot nicht
beigelegt werden.

1.8.2 Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen
Es sind auf Verlangen der Bauherrschaft vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen ein-
zureichen:
— Versicherungspolicen des Anbieters
— aktueller Auszug aus dem Handelsregister
— aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister
— aktueller Auszug Ausgleichskasse
— aktuelle Bestatigung SUVA/ESTV
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Kanton Zirich
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Tiefbauamt

Projekt- und Leistungsbeschrieb

Beschrieb des Projektes

Projektperimeter

Das vorliegende Projekt erstreckt sich von Ausgang Gockhausen (km 1.086) bis zur Sonnental-
kreuzung (km 2.615).

Massnahmen

Die Radwegverbindung von der Stadtgrenze Zirich (km 0.000) bis zur Sonnentalkreuzung (km
2.615) in Dubendorf ist Bestandteil des kantonalen Richtplans. Das vorliegende Projekt beinhal-
tet folgende Massnahmen (km 1.086 — 2.615):

— Erstellung einer neuen Radwegverbindung zwischen ausserhalb Gockhausen und Sonnen-
talkreuzung inkl. der erforderlichen Stiitzkonstruktionen und Strassenquerungen

— Erstellung von Bachiberquerungen Gber den Chammeterbach (bei km 1.471 Bach einge-
dolt, km 1.950 Briicke erforderlich)

— Bauliche Anpassungen der bestehenden Bushaltestelle Kimmaten (Einhaltung Richtlinie
hindernisfreie Bushaltestellen)

—  Uberpriifung der 6ffentlichen Beleuchtung und die Anpassung der Strassenentwasserung

— Zusatzlich ist auch die Belagsinstandstellung der Gockhauserstrasse im vorliegenden Pro-
jektperimeter Bestandteil des Projekts. Die dazugehdrige Zustandserfassung ist erfolgt und
in der Beilage 04.03 ersichtlich.

Weiterfuhrende Informationen zum Projekt sind im Technischen Bericht des Vorprojekts bzw. in
den Projektplanen des Bauprojekts (Beilagen 04.02 und 04.03) ersichtlich.

Aktueller Stand

Das Vorprojekt ist erstellt und 812 und 8§13 gemass Strassengesetz sind durchgefiihrt und in
das Projekt eingearbeitet. Die entsprechenden Stellungnahmen und Einwendungen sind in der
Beilage 04.02 ersichtlich, wobei diese die gesamte Strecke ab Stadtgrenze (km 0.000) umfasst.

Die vom Ingenieur im Rahmen des vorliegend ausgeschriebenen Mandats zu erbringenden
Leistungen sind unter Ziffer 2.2 prazisiert.

Schnittstellen

Folgende Drittprojekte weisen Schnittstellen zum vorliegenden Projekt auf:

— Dubendorf, Gockhauserstrasse: Strasseninstandstellung, Bushaltestellen und Radstreifen
Stadtgrenze bis Ursprungstrasse (km. 0.000 — 1.200) durch TBA Kt. Zirich

— Wasserbauprojekt am Chammeterbach innerhalb des Projektperimeters (Bearbeitung durch
Holinger AG). Es ist vorgesehen, das Wasserbauprojekt separat gleichzeitig mit dem vorlie-
genden Projekt aufzulegen.

— Separates Bodenprojekt innerhalb des Projektperimeters (ehemals Bearbeitung durch CSD
Ingenieure AG)

— Sanierung Wasserreservoir Kimmaten der Genossenschaft Wasserversorgung Dubendorf
(Bearbeitung durch Gossweiler Ingenieure AG). Allfallige, aus diesem Projekt folgende Wer-
kleitungsumlegungen, Entwasserung, Beleuchtungen und definitive Zufahrtsplanungen sind
Bestandteil des vorliegenden Projekts.
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2.1.5 Verkehrskonzept

Verkehrsfihrungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde, KAPO
und allfalligen Busbetrieben abzustimmen.

Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:
— OV: Bus muss wahrend der gesamten Bauzeit eingehalten werden

— Behinderungen fir samtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und technisch
vertretbar zu halten

— Zugang zu den Liegenschaften ist fiir den MIV und LV zu gewahrleisten
— Behindertengerechter Zugang zu den Haltestellen ist zu gewéahrleisten
— Die gefahrlose Passage des Baustellenbereichs fiir Fussganger ist sicherzustellen

2.1.6 Abhangigkeiten

Die Realisierung des vorliegenden Projekts erfolgt zwingend frihestens nach Bauende des un-
ter Kap. 2.1.2 genannten Drittprojekts "Diibendorf, Gockhauserstrasse; Strasseninstandstellung,
Bushaltestellen und Radstreifen Stadtgrenze bis Ursprungstrasse (km 0.000 — 1.200)." Der Ab-
schluss der Realisierungsarbeiten fiir dieses Projekt ist im Sommer / Herbst 2020 vorgesehen.

2.2 Leistungsbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 103:2014, Ordnung fir
Leistungen und Honorare der Bauingenieure, umschrieben. Mit dem vorliegenden Leistungsbe-
schrieb sind samtliche fir die Erstellung des Projektes notwendigen Leistungen zu offerieren.
Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und technischen Bauleitung richtet sich nach
der SIA 118:2013. Beziglich Umfang der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung wird auf die Zif-
fer 5.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen Ausgabe 2014 ver-
wiesen. Die Oberbauleitung wird durch den Auftraggeber wahrgenommen.

Der Ingenieur wird als Gesamtleiter und Fachplaner beauftragt und ist in allen Phasen (*) zu-
standig fur die Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes und der
im Kap. 2.1.4 beschriebenen Schnittstellen sind in die Offerte einzurechnen.

(*) = in den Projektphasen 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt; 41 Aus-
schreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausfiihrungsprojekt; 52 Ausfiihrung und 53 Inbe-
triebnahme, Abschluss gemass SIA-Norm 103:2014.

Das Bauprojekt ist inhaltlich soweit auszuarbeiten, dass alle RSA Themen behandelt werden
kdénnen. Hinweis: Ein Signalisations- und Markierungsplan ist auch Bestandteil der Bauprojekt-
mappe.

Vermessungsarbeiten in allen Phasen 32-53 werden separat beauftragt. Inklusive der Aufwand
fur das Erarbeiten und integrieren der Daten fir ein digitales Gelandemodell

Fur das Kostencontrolling sind jeder Planerrechnung die Stundenkontrolle Gesamt und Pha-
senweise beizulegen. Controlling-Tool TBA als Beilage zu jeder Rechnung (vgl. Beilage 04.04)

Das Bodenprojekt ist nicht Bestandteil dieser Submission, siehe Inhalt Beilage 04.05. Die Koor-
dination und der Austausch der Daten ist sicherzustellen.

(Alle anderen Umweltthemen werden im technischen Bericht Bauprojekt durch den Planer erar-
beitet.)

Bei Kunstbauten wird fur folgende SIA-Phasen die Nomenklatur geméass dem Fachhandbuch
Kunstbauten TBA ZH (FHB KB TBA ZH) verwendet:

- Phase 32 Bauprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 2
(Massnahmenkonzept / Masshnahmenprojekt)
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Die speziell zu erbringenden Teilleistungen / Resultate sind im Dokument ,C1-1_Plane und Do-
kumente* des FHB KB TBA ZH beschrieben. (Files auf der homepage des TBA zum downloa-
den)

2.2.2 Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Die unter Ziffer 2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen und SIA 103:2014 bilden die
Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.
Die folgenden spezifischen Leistungen TBA sind in der Offerte zu beriicksichtigen:

2.2.2.1 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt

- Priifen, Einarbeiten / Aufbereiten der Vorbauprojektdaten CSD Ingenieure, Ubersicht Beila-
ge D

— Dimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschliissen;

— Bei Verwendung Geotextil-Filtersacke ist der Typ, Anzahl und Jahr Lieferung der FSE an-
zumelden;

— Agglomerationsprogramm Kanton Zirich, Bauprojekt bis 4 Monate vor Baubeginn in Papier
und digitaler Form erstellen;

— Uberarbeiten der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf
Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

— Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstiicke Dritter vor Baubeginn;
— Planung der Integration an Drittsysteme;

— Bereitstellung / Aufbereitung samtlicher fiir das RSA benétigten Unterlagen. Die Durchfih-
rung des RSA erfolgt durch Dritte, ein RSI wurde durch den Unterhaltsbezirk durchgefinhrt.
Beilage_04.07.

— Integrieren / Aufarbeiten / Darstellen der digitalen Angaben aus dem Wasserbauprojekt Hol-
linger AG

— Vertiefte Betrachtung des Landerwerbs mit Flachen und Kostenangaben

— Aufwand fir Kostengliederung im KV fiir Gemeinde Diibendorf, Genossenschaft Reservoir
Chammeter, Private und Kanton Zirich

— Erarbeiten des Rodungsgesuches inkl. den nétigen Beilagepléanen

2.2.2.2 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

— Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK der CRB, Zirich und Austausch-
format nach SIA-Norm 451;

— Dimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschliissen;

— Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fir die Signalisations- und Markierungsarbeiten
(exkl. Signale Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

— Erstellen einer Aktennotiz und Vereinbarung Anpassungsarbeiten pro Kat.-Nr. und Grundei-
gentumer,;

2.2.2.3 Phase 51, Ausfihrungsprojekt

— Nachfiihren der Signalisations- und Markierungsplane (exkl. Signalisationstafeln bei Uber-
kopfsignalen);

— Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehérde;

2.2.2.4 Phase 52, Ausfiihrung
— Allgemeine und fachtechnische Bauleitung

— Erstellen der erforderlichen detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. Verkehrsfiihrung
und Provisorien);
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Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverstandigen und
entscheidungsfahigen Bauleiters wahrend wichtiger Bauphasen wie:

0 Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten;

o0 Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausfiihrungsqualitat nachtraglich
nicht mehr maoglich ist;

0 Messungen und Prifungen, welche wahrend der Ausfiihrung von Bauarbeiten vom Un-
ternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kontrollgerate di-
rekt zu verfolgen und darlber selber eine Aufzeichnung zu erstellen, so dass die Kon-
trolle von Prifprotokollen gewahrleistet ist;

Koordination der Bauarbeiten mit der Ausfiihrung allfélliger kommunalen und werkseitigen
Bauvorhaben

Koordination der Arbeiten von Drittunternehmern wie Verkehrsregelungs- und Beleuch-
tungsanlagen;

Verteilen von Baustelleninfo's der angrenzenden Grundstiicke innerhalb des Projektperime-
ters;

Hinweis: Prifung und Beurteilung von Nachtragsofferten seitens Unternehmer

2.2.2.5 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss

Kontrolle der angrenzenden Grundstiicke Dritter aufgrund der Zustandsprotokolle;
Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter Auftraggeber;
Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 6 Monate nach Abnahme;

Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter z.B. Ausgabenbeleg Rechnung fiir Kultur-
ausfall;

Sicherstellung Nachfiihrung der ggf. entfallenen Polygonpunkte im Vermessungsnetz;
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2.2.3 Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendungen

Die zeitlichen Aufwendungen fir die einzelnen SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft ba-
sierend auf Erfahrungswerten vorgegeben und beinhalten samtliche Leistungen, die fir die Er-
stellung des Projektes notwendig sind. Diese Vorgaben diirfen durch die Anbieter im Angebot
nicht veréndert werden.

2.2.3.1 Optionale Leistungen
Es sind keine optionalen Leistungen vorgesehen.

2.2.3.2 Zusatzleistungen

Die Bauherrschaft behélt sich die fallweise Auslésung von Zusatzleistungen vor, die sich im
Rahmen der Bearbeitung des Grundauftrages ergeben und fir dessen Abrundung und Erfillung
erforderlich sind.

Als Zusatzleistung ist vorgesehen:

Zusatz Nr. | Zusatzleistung Stundenvorgabe
Bauherrenunterstiitzung (Landerwerbs- und Einsprachever-

1 handlungen sowie Mithilfe bei Projektvorstellungen und Offent- | 250 h
lichkeitsarbeit)

2.2.4 Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitdtsmanagement die Umsetzung
der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafiir sind in den Leistungsmodulen bertick-
sichtigt.

Qualitatsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausfiihrung:

2.2.4.1 Planung
— Ergénzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung;
— schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen;

— Festlegen von Prifkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf entsprechende Grundla-
gen;

— Vorgehen bei Nichteinhalten der Priifkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen;
— Festlegen der Verantwortlichkeiten;
— Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber;

2.2.4.2 Umsetzung

— Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftraggeber
Uber die Ergebnisse der Priifungen;

— Umsetzen, der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen;

2.2.4.3 Controlling
Honorarkosten
— Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer bei jeder Rechnung;
— Controlling-Tool TBA als Beilage zu jeder Rechnung (vgl. Beilage 04.04)

Baukosten

— Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeckblatt Unterneh-
mer;
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— Prognose der Bauendkosten;

Termine

— Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine

Bauprojekt; Abschluss 8816, 17 StrG;

Bauprojekt, 815 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung;
Voraussichtlicher Baubeginn;

Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme;
Projektaufhebung;

O O O 0O ©O

Finanzplanung
— Erstellen und aktualisieren des Finanzplanes im Quartalsraster auf Basis der Terminplanung
und Kostenprognose;

2.2.4.4 Qualitat
—  Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt;
—  Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen gemass Qualitatslenkung Unternehmer

—  Erstellen eines Prifplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der Aus-
flhrung;

2.2.45 Zusatzliche Anforderungen
— Umsetzung des Priifplans und Reporting an den Auftraggeber

Die Verantwortung fir die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Projektverfas-
ser. Fir die Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kantons Zi-
rich zu berticksichtigen bzw. zu verwenden (Download unter
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblatter). Der
Zugriff kann durch den Projektleiter TBA bestellt werden.

Besonderer Beachtung ist der Regelung zur Erhebung und Nachfiihrung der ausgefiihrten
Strassenentwasserung zu schenken. Diese sind im Internet unter
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.ht
ml) aufgeschaltet.
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2.3 Vorgaben fur den Umgang mit raumlichen Daten

2.3.1 Bestellung GIS-Daten
Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Government Data (OGD) verfligbar. Der Bezug
ist via http://maps.zh.ch méglich.

Geodaten mit zusatzlichen Attributen und Geodaten, die nicht &ffentlich sind (z. B. Staatsstras-
senentwasserung), missen Uber den Geodaten-Shop des Kantons (are.geoshop@bd.zh.ch)
bestellt werden.

Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden nicht
vergutet.

2.3.2 Erstellen Plane ausgefuhrten Werkes (PAW)

— Abgabe PAW spéatestens 3 Monate nach Abnahme/Inbetriebnahme;

— Fur die Plane ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwendet. Es sind
alle Angaben vollstéandig auszufillen;

— Samtliche Plane fir Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen entspre-
chen der VSS-Norm SN 640 033 Projektdarstellung;

— Die Darstellung samtlicher Werkleitungen in den Planen des ausgefuhrten Werkes entspre-
chen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-
Layerstruktur;

— Fur die Darstellung der Strassenentwasserung gilt zusatzlich das Dokument 919.01.01
Normalien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Datenreferenzmodel
Interlis;

— Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georeferen-
ziert;

— Auch bei Projekten ohne bauliche Veranderung sind in Planen festzuhalten:

o Markierungen und Demarkierungen nach SN 640 035;

o Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach SN 640
035;

o Allgemeine Veranderungen technischer Ausriistungen;

o Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen.

— Kunstbauten: Spezifikation Paw Archivierung gemass Fachhandbuch Kunstbauten A2 und
weitere (C1-1)

2.3.3 Abgabe PAW

- PAW als PDF;

— PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF;

— Ausgeflilites Formular 024.00.04 Statistische Ausfiihrungsdaten;

— Ausgefiilites Formular 023.00.01 Erfassung ausgefiihrte Baumassnahmen;
— Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten;

— Kunstbauten: Spezifikation Paw Archivierung gemass Fachhandbuch Kunstbauten A2 und
weitere (C1-1)
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2.4 Weitere Randbedingungen

2.4.1 Projektorganisation

‘ Besteller

’ Amt fur Verkehr Kt. Zurich

Projektaufsicht

Kantonsingenieur: F. Muff

Abteilungsleitung: |. Scapozza
Leiter PM Nord: P. Bieber

Fachunterstitzung Kt. Ziirich Gesamtprojektleitung Kommunikation
BD, TBA, Sl Unterhalt, UR |, UB 1 BD, TBA, P+R: U. Nieffer BD, TBA, P+R: T. Maag

BD, TBA, P+R, BSA OeB
BD, TBA, IS, O+G

BD, ARE, Archéol. / Denkm.pflege Externe / Dritte

BD, AWEL B -

BD, ALN Gemeinde Dubendorf
Genossenschaft Wasserversorg.
Werke
Kapo
ov
Pro Velo

Blaulichtorganisationen

Planer Drittprojekte Projektverfasser (Planer)
Wasserbauprojekt N.N. (ausgeschriebenes Mandat)
Bodenprojekt
Sanierung Wasserreservoir

2.4.2 Kontakte extern

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit dem Projektleiter Auftraggeber nach Riicksprache
mit der BD-Kom. Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstiitzung des
Beauftragten.

2.4.3 Sitzungskonzept

Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf
Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausfihrungsphase): bei Bedarf
Bausitzungen (Ausfihrungsphase): wdchentlich

Der Protokollentwurf liegt zwei Arbeitstage nach der Besprechung dem Projektleiter / Auftragge-
ber vor. Es sind die Vorlagen Einladungen und Protokolle TBA zu verwenden.

2.4.4 Projektanforderungen

2.4.4.1 Allgemeine Projektanforderungen
— Die Ubersicht (iber Kosten und Kredite wird gewahrleistet
— Termine (Meilensteine) werden definiert, kontrolliert und eingehalten
— Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt und eingehalten
— Die Projektrisiken werden laufend Giberwacht und entsprechende Massnahmen vorgesehen

— Die Sicherheit auf der Baustelle wird gewéhrleistet und durch die Bauleitung laufend Gber-
wacht

— Die gesetzlichen Bestimmungen zum Umweltschutz werden eingehalten
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2.4.4.2 Projektspezifische Anforderungen

Koordination mit Wasserbauprojekt

Am Chammeterbach, welcher streckenweise parallel zur Gockhauserstrasse verlauft, lauft
parallel zum vorliegenden Projekt ein Wasserbauprojekt. Dieses wird durch die Holinger AG
bearbeitet. Das Wasserbauprojekt soll gleichzeitig mit dem vorliegenden Projekt aufgelegt
werden. Der in diesem Zusammenhang anfallende Koordinationsaufwand bzw. Aufwand fir
die Bewirtschaftung dieser Schnittstelle (u.a. mit Planer Wasserbau, AWEL etc.) ist im Leis-
tungsumfang enthalten und ist in der Offerte entsprechend einzurechnen.

Koordination mit Bodenprojekt

Das Bodenprojekt lauft parallel zum vorliegenden Projekt und wird separat beschafft. Der in
diesem Zusammenhang anfallende Koordinationsaufwand bzw. Aufwand fur die Bewirt-
schaftung dieser Schnittstelle (u.a. betreffend Landerwerb, FFF-Kompensation etc.) ist im
Leistungsumfang enthalten und ist in der Offerte entsprechend einzurechnen. Der Inhalt des
Bodenprojektes (separate Beschaffung) ist in der Beilage 04.05. beschrieben. Die Umwelt-
baubegleitung wird durch das Bodenprojekt wahrgenommen.

Koordination mit Sanierung Wasserreservoir

Die Genossenschaft Wasserversorgung Diibendorf sieht die Sanierung des Wasserreser-
voirs Kdmmaten vor. Dieses Drittprojekt wird durch die Gossweiler Ingenieure AG bearbei-
tet. Allfallige, aus diesem Projekt folgende Werkleitungsumlegungen, Entwasserung, Be-
leuchtungen und definitive Zufahrtsplanungen sind Bestandteil des vorliegenden Projekts.
Der in diesem Zusammenhang anfallende Koordinationsaufwand bzw. Aufwand fiir die Be-
riicksichtigung im Projekt ist im Leistungsumfang enthalten und ist in der Offerte entspre-
chend einzurechnen.

Rodung Wald

Das Projekt sieht die temporare und definitive Rodung von Wald vor. Dies ist bei der weite-
ren Projektierung entsprechend zu bericksichtigen. Allféallige Aufwendungen fir die Erstel-
lung und Bereitstellung der notwendigen Unterlagen fiir das Rodungsbewilligungsverfahren
(u.a. Rodungsgesuch) sind im Leistungsumfang enthalten und sind in der Offerte entspre-
chend einzurechnen.

Koordination / Verhandlungen mit Grundeigentiimern

Aus den im Rahmen des Vorprojekts gesammelten Erfahrungen zeichnet sich im weiteren
Projektverlauf eine aufwandige Koordination / Verhandlung mit einzelnen Grundeigentiimern
ab (insbesondere im Bereich der beiden Weiler Waldegg und Chammeten). Der in diesem
Zusammenhang anfallende Aufwand ist im Leistungsumfang enthalten und ist in der Offerte
entsprechend einzurechnen.

Kunstbauten
Der in diesem Zusammenhang anfallende Aufwand ist im Leistungsumfang enthalten und ist
in der Offerte entsprechend einzurechnen.

Kunstbauten infolge des Rad-/Gehwegprojektes bleiben im Normalfall im Besitz des Tief-
bauamtes Kanton Zirich, Sektion Kunstbauten. Kunstbauten sind Béschungsstiitzkonstruk-
tionen sowie Bachdurchlasse und Briicken. Ein zusétzlicher Austausch mit der Sektion
Kunstbauten sowie der Fachstelle Geotechnik ist nétig und zu berticksichtigen in dieser
Planersubmission.

=> Bemessung + Archivierung nach Fachhandbuch Kunstbauten A2-1bis3, C1-1: Fur Ob-
jekte mit lichten Weiten Gber 1.50 m, gilt fir Durchléasse, Briicken etc., oder Stiitzmauern mit
einer Hohe (Terrain bis OK Mauer) tUber 2.00 m liegt die Projektverantwortung bei der Abtei-
lung Projektieren und Realisieren, Sektion Kunstbauten.

=> Bemessung + keine speziellen Archivierungsanforderungen, Archivierung analog Stras-
se nur zus. NU+PB sowie Statik (Bemessung) und Ubersichtsplan:

Fur kleinere Kunstbauten, nachfolgend 'kleine Projekte’ genannt, (Durchlasse mit lichten
Weiten unter 1.50 m oder Stitzmauern zwischen 0.80 und 2.00 m) liegt die Projektverant-
wortung bei den Unterhaltsregionen des Strasseninspektorates
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Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

siehe separates Dokument
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