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vV I L L E oD E DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS
G E N E Vv E ET DE L'AMENAGEMENT

Service de I’Aménagement, du Génie Civil et de la Mobilité (AGCM)

OBJET : Quartier du Mervelet - Mise en séeparatif, assainissement du réseau
secondaire et aménagements des espaces publics.

- Objet -1 : Mise en séparatif, assainissement du réseau secondaire :
réalisation de collecteurs eaux claires et eaux usées aux avenues
de Joli-Mont, de Riant-Parc, de Louis Casali.

- Objet -2 : Aménagement des espaces publics : Avenues de Joli-

Mont et de Riant-Parc.

Mandat d’un groupement pluridisciplinaire composé d’un
ingénieur civil et d’'un architecte paysagiste

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES M.227.TI
Procédure ouverte a un tour
CAHIER DES CHARGES DOCUMENT Al
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DOCUMENTS REMIS A CHAQUE SOUMISSIONNAIRE

Procédure ouverte : documents consultables et téléchargeables sur le site www.simap.ch en
format PDF

Document B1, dossier d'appel d'offre, document a remettre par le candidat
Annexe C : Tableau d’honoraires selon co(t de I'ouvrage

Conditions générales contractuelles (extrait SIA 103)

Conditions générales contractuelles (extrait SIA 105)

Plans DD — 108985 autorisée le 28.09.2016 de la mise en séparatif des collecteurs Avenues
Joli-Mont, Riant-Parc, et Louis Casai :

e 5445 — 01 - situation assainissement ;
e 5445 — 02 — Joli-Mont profil en long ;

e 5445 - 03 — Riant Parc profil en long ;

e 5445 — 05 — Louis-Casali profil en long.

Plans DD — 111670 autorisé le 30.10.18 des aménagements des espaces publics, avenues
de Joli-Mont et de Riant-Parc :

e 2018-04-1601-DD 001 — Requéte en autorisation de construire.

AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR INTERNET :

Directives sur les matériaux proscrits par la loi et les matériaux a proscrire, http://www.etat-

ge.ch
Fiches CFC écologiques, http://www.eco-bau.ch

Conditions patrticulieres VdG (www.ville-geneve.ch/conditions-contractuelles)

Charte graphique de la Ville de Genéve, tarifs et conditions de reproduction de plans et
autres documents remboursés aux prestataires de la Ville de Genéve www.ville-

geneve.ch/kit-mandataires-documents-utiles
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1. APTITUDES/ COMPETENCES REQUISES — TYPE DE CANDIDATS

2.

Le Département des constructions et de 'aménagement de la Ville de Genéve organise un
appel d’'offres en procédure ouverte & un tour pour la réalisation des aménagements des
espaces publics et de mise en séparatif, assainissement du réseau secondaire dans le
guartier du Mervelet.

Type de mandataires recherché et aptitudes particuliéres

La procédure est ouverte a tous les ingénieurs civils et architectes paysagistes établis en
Suisse ou dans un état signataire de I'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la
réciprocité aux mandataires suisses, pour autant qu’ils remplissent I'une des deux conditions
suivantes :

Pour les ingénieurs civils :

étre porteur, a la date d'inscription a la présente procédure, du dipléme d’'ingénieur civil
de I'Ecole d'ingénieurs de Genéve (EIG), des Ecoles Polytechniques Fédérales de
Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’'un
dipldme étranger bénéficiant de I'équivalence ;

étre inscrit, a la date d'inscription a la présente procédure, dans un registre
professionnel, Fondations des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des
techniciens (REG A ou REG B), MPQ (Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un
registre équivalent.

Pour les architectes paysagistes:

étre porteur, a la date d'inscription a la présente procédure, du dipléme d’architecte
paysagiste des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF), des
Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS), de I'Académie d’architecture de Mendrisio,
de I'Université de Genéve ou d'un diplédme étranger bénéficiant de I'équivalence ;

étre inscrit, a la date d'inscription a la présente procédure, dans un registre
professionnel, Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres
des ingénieurs, des architectes et des techniciens), MPQ (Mandataires Professionnels
Qualifiés) ou dans un registre équivalent.

INFORMATIONS GENERALES

2.1

Nom et adresse de |I'adjudicateur

Ville de Genéve

Département des constructions et de I'aménagement

Service de 'aménagement, du génie civil et de la mobilité (AGCM)
Rue Francois-Dussaud 10

1227 Les Acacias

Tél. : 022 418 21 00
Fax. :0224182101
E-mail : agcm@Vville-ge.ch
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2.2

Nature et importance du marché

2.2.1 Objet

La Ville de Genéve se propose de réaliser les aménagements de requalification des
espaces publics dans le quartier du Mervelet et la mise en séparatif, assainissement
du réseau secondaire par la construction des collecteurs d'eaux usées et d'eau
pluviale, sur les avenues de Joli-Mont, de Riant-Parc, et de Louis Casal.

La DD108'985 comprend aussi les projets de mise en séparatif, assainissement du
réseau secondaire du chemin Charles-Georg et sur I'avenue du Bouchet. lls ne font
pas parti du présent appel d'offres. La mise en séparatif sur le chemin Charles Georg
a déja été exécutée en 2017. Et la mise en séparatif sur I'avenue du Bouchet est en
cours d’exécution.

Pour ce faire, le maitre de I'ouvrage cherche a s’attacher les services d’une équipe
pluridisciplinaire de mandataires composé :

0 Objet 1: d’'un bureau d’ingénieur civil pour les travaux de mise en séparatif et
construction des collecteurs sur les rues de Joli-Mont et de Riant-Parc.

0 Objet 2 : d'un groupement pluridisciplinaire composé d’'un bureau d’'ingénieur civil
et d’'un bureau d’architecte paysagiste, pour les travaux d’aménagement des
espaces publics sur les rues de Joli-Mont et de Riant-Parc.

Cette équipe pluridisciplinaire aura la mission d’assurer la bonne exécution dans les
régles de l'art, des travaux de la mise en séparatif, assainissement du réseau
secondaire conformément au projet autorisé de la DD 108'985 et de 'aménagement
des espaces publics dans les rues de Joli Mont et de Riant Parc, conformément au
projet DD 111'670.

L’équipe pluridisciplinaire s’engage a étudier toutes les précautions nécessaires et
autres implications induites par les travaux.

En conformité avec les normes SIA 103 et 105, il est demandé au groupe
pluridisciplinaire d’assurer en tant que mandataires principal:

0 Pour Tlobjet 1: La mise en séparatif des collecteurs et du réseau
d’assainissement, une phase 32 partielle pour se réapproprier le projet et
notamment le chiffrage des travaux, les prestations complétes d’'appel d'offres,
phase 41 et de réalisation, phases 51 ,52 et 53.

o Pour l'objet 2: Le projet d’aménagement des espaces publics, les prestations
complétes de projet de l'ouvrage, phase 32 ; d'appel d'offres, phase 41 et de
réalisation, phases 51 ,52 et 53.

Par ailleurs, L’ingénieur civil, pilote du groupement, assurera toutes les taches de
coordination des études et des travaux. A ce titre, il sera notamment chargé du suivi
des prestations des autres mandataires spécialisés a recruter, mais également de
coordonner leurs prestations avec la DT (arboriste, ingénieur en transport,
éclairagiste, géométre, huissier, etc.).

Lors du suivi de la réalisation, le groupement pluridisciplinaire sera amené a
collaborer avec les services gestionnaires, partenaires, bénéficiaires de I'espace
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réaménagé ainsi qu’avec divers autres services de la Ville de Genéve, de I'Etat de
Genéve ou d'autres mandataires désignés par le maitre de I'ouvrage. Il devra en
outre assister le maitre de I'ouvrage pour les relations publiques ainsi qu'un appui
pour I'information.

2.2.2. Descriptif
2.2.2.1 Historique du projet

Le quartier Forét-Mervelet fait partie des périmétres identifiés par le Plan directeur
communal « Genéeve 2020 » ou la Ville souhaite encourager la densification pour y
construire des logements.

Plusieurs PLQ ont été adoptés par le Canton dans le secteur du Mervelet et certains
sont en cours de procédure. La construction de batiments de logement a déja
commencé, le long des avenues de Joli-Mont et Riant-Parc.

Y

Ce quartier est bien connecté au centre-ville grace a un réseau de desserte de
transports publics performant. Toutefois, son réseau routier interne, construit il y a
longtemps pour donner acces a quelques villas, n'est pas adapté a son statut futur
dans un quartier urbain dense. Il en va de méme du réseau d’'assainissement qui doit
impérativement étre reconstruit aux dimensions nécessaires pour assurer son role
dans le futur quartier densifié.

Le projet concerné par le présent mandat vise le réaménagement de I'avenue Joli-
Mont et de I'avenue Riant-Parc (entre I'avenue Louis Casai et avant le giratoire, avec
le carrefour de l'avenue du Mervelet) ainsi que la reconstruction du réseau
d’assainissement.

Lors de sa séance du 14 mai 2018, le Conseil municipal de la Ville de Genéve a voté
les a délibérations de la PR — 1249 - | destiné aux aménagements des espaces
publics, constitués par I'avenue de Joli-Mont et I'avenue de Riant-Parc (troncon
avenue Louis-Casai et carrefour giratoire avenue du Mervelet) et PR - 1249-II
destinée a la mise en séparatif, assainissement et réalisation de collecteurs d’eaux
claires et d’eaux usées, avenues de Joli-Mont, de Riant-Parc, de Louis-Casai, du
Bouchet et du chemin Charles-Georg.

Le présent mandat est lancé dans le but de répondre & cette votation.

2.2.2.2 Description de I'ouvrage

Description de projet du futur quartier

Le périmetre du Mervelet est délimité par les rues et avenues Louis-Casai a I'ouest,
Coudriers au nord, Trembley a I'ouest et Bouchet au sud. Il occupe une position
stratégique dans la ville grace aux bonnes dessertes et aux équipements de
proximités qui le bordent : Centre commercial de Balexert, college André Chavannes,
Maison de retraite du Petit-Saconnex et collége Rousseau.
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L'Etat de Genéve a établi sur 'ensemble du quartier une mosaique de PLQ destinés
a densifier le quartier. Ce dernier est ainsi destiné a changer de visage, passant
d’'une zone périphérique de villas a celui de quartier de ville. La Cité-Jardin construite
dés 1920 est, elle, protégée par un plan de site.

Cette densification, qui représentera a terme la construction d'environ mille
logements, implique pour la Ville la transformation du réseau de rues étroites en
routes urbaines fonctionnelles, sires et agréables.

Le réseau d’assainissement doit lui aussi étre redimensionné.

Plusieurs immeubles privés sont déja construits, d’autres sont en chantier et des
demandes d’autorisations de construire sont déposées. Dés lors, les travaux pour
'assainissement des réseaux souterrains et le réaménagement des rues deviennent
primordiaux pour accueillir les nouveaux habitants et permettre une cohérence de
fonctionnement de I'espace public.

La Ville de Genéve a étudié un avant-projet de réaménagement des trois principales
rues du quartier (Joli-Mont, Riant-Parc, Charles-Georg). En exploitant un
élargissement induit des cessions gratuites futures de hors ligne au domaine public,
le projet prévoit le redimensionnement, I'équipement et la requalification de chacune
de ces rues. Celui —ci a conduit a déposer en demande d’autorisation de construire le
projet de réalisation de 'aménagement de I'avenue de Joli-Mont et du trongon de
'avenue Riant-Parc compris entre le numéro 14 et la jonction avec l'avenue du
Mervelet. La raison en est qu’on ne dispose pas a ce jour des cessions nécessaires
tant que les opérations de démolition — construction n’ont pas démarré.

S'agissant des réseaux souterrains, le périmétre d'intervention est complet car il
importe de raccorder le nouveau réseau au réseau periphérique.

Objet 1

Mise en séparatif, assainissement, réalisation de collecteurs eaux claires et eaux
usées

L’étude de tracé du réseau d’assainissement du réseau secondaire, a fait I'objet d’'un
rapport intitulé «concept d’assainissement du quartier du Mervelet», finalisé et
approuvé par la Direction générale de l'eau (DGEau) en janvier 2015, et son
complément de vérification hydraulique en février 2016.

Ainsi, le collecteur d'eaux mélangées (EM) existant dans les rues du PLQ du
Mervelet, nécessite une reconstruction car ce secteur passera en régime séparatif,
conformément a I'actuel plan directeur des égouts et au plan général d’évacuation
des eaux (PGEE) en cours de finalisation. Ceci impliquera une reconstruction de
deux collecteurs, eau claire et eaux usées en remplacement du collecteur existant.

La mise en séparatif des eaux du réseau secondaire concerne donc les rues
suivantes:

— avenue de Joli-Mont, soit 295 m de canalisation d’eaux usées (EU) et d'eaux
claires (EC);
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— avenue de Riant-Parc, soit 320 m de canalisation EU et EC;
— avenue Louis-Casal, soit 285 m de canalisation EU et EC.

Au total, les travaux envisagés portent sur la création de 1'800 ml de réseaux
secondaire.

Il est proposé de réaliser les travaux en une intervention dans le cadre d'une seule
proposition, afin d’améliorer la coordination d’ensemble et de réduire les nuisances
pour les riverains.

Les collecteurs existants de type ovoide et circulaire, en béton, seront remplacés par
des collecteurs circulaires en PVC ou en fibre de verre renforcée, suivant leur
diameétre. L'exécution est prévue en fouilles a parois verticales, blindage jointif. Les
sacs d'eaux pluviales, ainsi que leurs raccordements au collecteur principal, seront
reconstruits.

Les raccords privés en EM eaux mélangées seront mis en séparatif eaux usées et
eau pluviale et totalement reconstruit (si il est prouvé de la vétusté de la canalisation)
sur I'espace public jusqu’en limite de propriété aux frais des propriétaires.

Objet 2 :
Aménagements des espaces publics: avenues de Joli-Mont et de Riant-Parc

Les rues actuelles sont d’une largeur d’environ 7.00 m et les trottoirs trop étroits et
méme inexistants par endroits ont entre 1.20 m et au mieux 1.50 m de large. L’état
général du revétement de sol est en mauvais état.

Les nombreuses parcelles privées qui bordent les rues sont raccordées au domaine

public chaque fois par un abaissement de trottoir (passage a char) qui réduit le
confort et la sécurité des piétons.

De fait, le projet de réaménagement des rues a mis a profit les cessions gratuites au
domaine public inscrites dans les PLQ le long des axes pour re-calibrer le gabarit des
rues et créer des trottoirs larges et slrs, conformes aux normes.

L‘élargissement obtenue grace aux cessions ont permis également de planter des
arbres, de maintenir le parking latéral et d’équiper le quartier de mobilier urbain et de
dispositif tel un écopoint mutualisé financé par les privés.

Il en découle la disposition d’'une voirie de chaussée de 7.00 m de large entre trottoirs
avec parking alterné. Sur le c6té sud de la rue, une bande allant de 2.00 a 2.50 m
libre de tous réseaux souterrains accueille soit des platebandes plantées d’arbres,
soit le parking latéral, soit le dégagement pour les croisements de véhicules, soit
enfin un écopoint de quartier résultant de la construction des nouveaux immeubles.
Cette bande multifonctionnelle peut s’adapter en fonction des futurs développements
dont on ne connait pas encore le rapport a la rue. Il est ainsi possible de faire
« coulisser » une platebande ou le parking latéral pour dégager le futur acces a la
parcelle privée.

De part et d'autre de la voie, 2 trottoirs de 2.50 de large en « trottoir genevois » sont
disposés. La plantation de groupements d'arbres majeurs, dont l'alignement crée
dans chaque rue un cordon boisé, accompagne la promenade des piétons et les
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abrite quelque peu des nuisances de la chaussée, tout en offrant de 'ombre et de la
fraicheur.

Le régime de circulation est maintenu en zone 30, conformément au statut de réseau
de quartier résidentiel des rues.

L’éclairage public est vétuste. Il sera remplacé par des candélabres de 7.00 a 10.00,
équipés de luminaires de nouvelle technologie, avec lampe LED. Les luminaires
seront équipés de différentes optiques, permettant une meilleure répartition de la
lumiere en évitant les nuisances. De plus les luminaires seront régulables a certaines
heures de la nuit, permettant une diminution de la consommation d'énergie.

2.2.3 Programme

Les principaux éléments de programme devant étre traités dans le cadre du mandat
sont listés ci-apres :

Réappropriation du projet d’assainissement eaux usées et eaux claires (phase
partielle arrétée a 6%) puis des aménagements des espaces publics (phase
compléte selon SIA) déposé en instruction. Il est attendu du groupement de
poursuivre les principes d’aménagement définis dans ce projet et d’en étudier les
détails en vue de sa réalisation ;

Etude en phase projet du chiffrage des travaux de I'assainissement eaux usées et
eaux claires (phase partielle arrétée a 6%) puis des aménagements des espaces
publics (phase compléete selon SIA) ;

Etudes et travaux en plusieurs étapes des aménagements des espaces publics liés
au déblocage et démarrage des PLQ autorisés et bandes de terrain rétrocédées
disponible ;

Faire une coordination de projet avec les constructeurs des immeubles en cours de
construction en assurant la cohérence des niveaux et aménagements entre les
différents espaces privés et publics ;

Etudes de tracés, coupes types et détails de la réalisation des collecteurs et de
l'aménagement en coordination avec les réseaux des SIG, Swisscom, et autres
entités et prestataires prives ;

Installations de chantier et compensation provisoire des places de stationnement
perdues (en phase travaux) uniguement s'il n’a pas de simultanéité entre les travaux
de collecteurs et 'aménagement ;

Le mandataire pilote de I'opération évaluera et identifiera les zones d'installations de
chantiers nécessaires pour le bon déroulement des travaux. Il prendra en compte et
de maniére anticipée toutes les contraintes liées aux zones d'installations et en
référera aux différents maitres d’ouvrages concernés (Ville de Genéve, Canton Etat
de Genéve, SIG, autres) ;
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Suivi de la protection des arbres dont la couronne se situe dans I'espace public
actuel ainsi que dans la bande de 2m environ de terrain rétrocédé a terme et
d’éventuels soins aux racinaires lors des terrassements en collaboration avec
l'arboriste ;

Travaux de déplacements provisoires et ou définitif des réseaux SIG et autres liés
aux projets Ville de Genéve ;

Suivi de l'implantation d'un réseau de points de nivellement en surface et sur des
points fixes (facades des immeubles,...) environnants et suivi des
tassements/déformations en collaboration avec 'ingénieur géometre ;

Gestion du trafic, controle et limitation d’éventuels reports de trafic provenant des
routes avoisinantes; marquages provisoires de chantier et rétablissement des
marquages de I'état initial uniguement s'’il n’a pas de simultanéité entre les travaux de
collecteurs et 'aménagement ;

Mise en place de mesures de circulation sécurisées et adaptées ;

Mise en séparatif du réseau unitaire, création de collecteurs d'eaux pluviales et
d’eaux usées, réalisation éventuel de chemisage de collecteurs existants ;

Prospections des biens fonds privés : réalisation des prospections chez les privés
jusqgu’au réseau unitaire existant (passage cameéra et télédétection comprise pour
situer les canalisations) et édition d’'un rapport de conformité des écoulements des
bien fonds privés (SN 592'000) document de I'OCEAU, retranscription des
prospections sur plan lisible avec lIégende et cartouche par parcelle;

Raccordements des nouveaux branchements privés sur [I'espace public,
retranscription sur plan lisible avec Iégende et cartouche par parcelle des travaux de
raccordements, édition de devis au préalable des travaux et édition des métrés et
factures par parcelle ;

Réfection de la chaussée au droit des tranchées s'il n'a pas de simultanéité entre les
travaux de collecteurs et 'aménagement et aussi selon les phases de chantier
validées par I'OCT (maintien des mobilités douces, SIS et accés riverains a garantir) ;

Remise en état des surfaces endommagées par les travaux (hors périmétre de
'aménagement, surfaces privées ou publiques), les emprises temporaires ainsi que
les aires d’'installations de chantiers ;

Coordonner et valider les niveaux finis de la construction d’'un écopoint sur I'espace
public a la charge constructive et financiére des propriétaires privés, le mandataire
fera exécuter les aménagements définitifs aux abords de celui-ci, parti intégrante des
aménagements de I'espace public ;

Réception et cadastration des travaux ;
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Elaboration du dossier d'ouvrage achevé ;
Montage et envoi des dossiers de demandes de subventions ;

Suivi et élaboration des documents pour le Fond Intercommunal d’Assainissement
FIA ;

Suivi et élaboration des documents pour le Fond Intercommunal d’Equipement FIE.

2.2.4 Situation fonciére

Les travaux envisagés portent sur voies de desserte qui sont actuellement :
— en domaine public communal pour I'avenue de Joli-Mont
— en domaine public communal pour I'avenue de Riant-Parc
— en domaine public cantonal pour I'avenue Louis-Casai

Des cessions gratuites au domaine public communal de la Ville de Genéve sont
prévues par les PLQ 29451, 29665, 29452 et 29779 sur les avenues de Joli-Mont,
Riant-Parc et seront incorporées au domaine public communal de celles-ci.

Des cessions gratuites sont également prévues par les PLQ 27935, 29451 et 29452
sur I'avenue Louis-Casai.

2.2.5 Co(t estimé de I'opération

- objet 1: Mise en séparatif, assainissement

Le montant total HT des travaux (hors honoraires et autres frais accessoires)
donnant droit aux honoraires de I'ingénieur civil a été devisé a 4'338'000.CHF- HT,
décomposé comme ci-apres :

- Avenue de Joli-Mont, réseau secondaire 911’800
- Avenue de Riant-Parc, réseau secondaire 1'043'200
- Avenue Louis-Casal, réseau secondaire 1'533'800
- Raccordements canalisations grilles et avaloirs eaux claires 290’000
- Raccordements canalisations ouvrages « Etat » Louis-Casai 150000
- Raccordements privés (38 unités) 409200

Le codt des prospections des biens fonds privés doit étre identifié a part entiére des
phases SIA 103, (voir tableau annexe C, a compléter pour 38 raccordements a
maxima). La rémunération se fera par parcelle au prix unitaire et non forfaitaire selon
I'offre du mandataire quelques soit le nombre en phase final de I'opération (en plus
ou en moins de 38 unités pressenti).
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- objet 2: Aménagements des espaces publics pour I'ensemble des
avenues Joli-Mont et Riant-Parc

Le montant total HT des travaux (hors honoraires et autres frais accessoires)
donnant droit aux honoraires au groupe pluridisciplinaire a été devisé a
5'307'100.CHF- HT, décomposé comme ci-apres :

- Part de I'ingénieur civil : 4'343'000
- Installations et phasages de chantier 340200
- Démolitions et démontages 316’200
- Terrassements 589’600
- Couches de fondation 373400
- Pavages et bordures 490’100
- Chaussées, enrobés bitumineux 705’800
- Trottoirs type Ville de Genéve 514’000
- Grilles et avaloirs eaux claires 151'500
- Borne hydrantes SIS 80’000
- Génie civil Eclairage public 229'300
- Marquages et signalisation 23'300
- Déplacement réseaux SIG 529’600
- Part de I'architecte paysagiste : 964’100
- Fosse de plantation 282400
- Drainage fosse 130’300
- Apport de terre végétale 90’000
- Fourniture, plantations arbres 151’800
- Suivi et entretien des plantations sur 5 ans 243200
- Arrosage automatique et fosse compteur 66’400

La Ville de Genéve a décidée de recruter ultérieurement, et en dehors du présent
appel d'offres, les mandataires suivants :

Bureau ingénieur circulation ;

Bureau ingénieur électricien (éclairage) ;

Bureau ingénieur géometre ;

Bureau arboriste spécialisé, suivi des travaux au droit des arbres.

Le calcul des honoraires sera établi au colt de I'ouvrage selon le document B1,
annexe C, objet 1 et objet 2.

2.2.6 Prestations du groupement pluridisciplinaire

Les candidats indiqueront dans leur offre le détail du calcul estimatif de leurs
honoraires (voir document B1) par partie d’ouvrage (objet 1 et objet 2).

Les prestations demandées sont décrites dans le réglement SIA 103 et SIA 105,
version 2014, intitulé « Reéglement concernant les prestations et honoraires
d’'ingénieurs et ingénieures civil » et « Réglement concernant les prestations et
honoraires des architectes paysagistes »
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Phase 3 — Etude de Projet partielle pour I'objet 1 (arrétée a 6%)
et compléte pour I'objet 2
32 — Projet de I'ouvrage.

Phase 4 — Appel d'offres, pour I'objet 1 et 2 :
41 — appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication

Phase 5 — Réalisation, pour I'objet 1 et 2 :
51 — Projet d’exécution
52 — Exécution de l'ouvrage
53 — Mise en service, achevement

Hormis son rble évident de mandataire principal, le calcul des honoraires de
I'ingénieur civil doit étre considéré comme directeur générale du projet et des travaux
représentant environ 10% des parts de prestations, selon article 7.7.6 de la SIA 103.
Dans tous les cas, la rémunération des honoraires s’établira au codt de I'ouvrage sur
'ensemble des phases.

Le colt des prestations suivantes devra étre inclus a I'offre du candidat selon la
tarification au codt de I'ouvrage :

1 — L’élaboration du plan de gestion des déchets de chantier, ainsi que le contrble et
le suivi des matériaux extraits et évacués en décharge ordinaire ou spécialisée, ceci
en conformité avec les directives cantonales du GESDEC ;

2 — L'élaboration du plan de gestion des eaux de chantier et son suivi, ceci en
conformité avec les directives cantonales de I'office cantonales de 'eau OCEAU ;

3 — La rédaction de tous les procés-verbaux de séances techniques d'études, de
conciliation, de coordination et de chantier, pendant toute la durée du mandat, ainsi
que la participation active aux séances d'informations destinées aux riverains
(assistance au MO) ;

4 — Coordination générale avec les différents mandataires spécialisés et
ponctuellement les riverains ;

5 — Le mandataire devra tenir compte, dans son offre, de la coordination qu'’il devra
mener avec tous les services techniques Cantonaux et Municipaux et
principalement ; 'OCEAU, I'OCT, OGAN, linspectorat des chantiers, I'Office de
l'urbanisme, le SIS, la CCTSS, les SIG les TPG, et aussi des responsables des
chantiers alentours, et aussi des propriétaires des villas et/ou immeubles et leur
régies ;

6 — La gestion des dépenses et la projection financiére tout le long de la durée de
I'opération, ainsi que I'approbation des différents devis et factures éventuelles liées
aux travaux accessoires ou complémentaires. Toutes les factures et situations seront
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vérifiées et contresignées par le mandataire, accompagnés de métrés, (calculs,
relevés, croquis, plans, minutes, etc). Il aura aussi en charge le suivi des dépenses
liés aux plans et étapes de circulations réalisés par I'ingénieur circulation;

7 — La coordination de I'ensemble des études, et du suivi d’exécution, y compris les
prestations fournies par le MO ou d’autres mandataires incombera a I'adjudicataire
du présent marché. Le chef de projet désigné sera l'interlocuteur vis-a-vis du MO. I
devra exécuter personnellement ces taches. Son remplacement éventuel nécessitera
l'accord préalable du MO ;

8 — L’élaboration, I'envoi et le suivi de tous les documents et demandes de prises en
charges des colts d’assainissement du réseau secondaire pour le compte du Fond
intercommunal d’assainissement, FIA ;

9 — L’élaboration, I'envoi et le suivi de tous les documents et demandes de prises en
charges des colts de 'aménagement des espaces publics pour le compte du Fond
intercommunal d’équipement, FIE.

Le colt des prestations suivantes ne devront pas étre incluses a I'offre du candidat
selon la tarification au codt de I'ouvrage :

10 — L’adjudicataire et/ou son sous-traitant effectueront une prospection auprés des
propriétaires ou régies des immeubles riverains du réseau public d’assainissement
projeté, afin de proposer le raccordement éventuel sur le trongon adéquat. De méme,
il assurera la conduite de ces travaux ainsi que sa gestion financiére. (Refacturation
ultérieure par la Ville de Geneve). Les complexités et I'étendue de ce travail ne peut
étre estimé approximativement a ce stade de l'appel d'offre. Il est donc entendu
gu'ultérieurement dans I'avancement de I'étude, un avenant devra étre établi.

o Etablissement de I'offre

Le groupement pluridisciplinaire donnera, dans son offre, le détail du calcul estimatif
de ses honoraires. Les montants donnant droit aux honoraires ont été estimés par le
maitre de lI'ouvrage et seront adaptés au codt réel de I'ouvrage calculé sur la base
des décomptes finaux.

Pour d’'éventuelles prestations supplémentaires, le prix horaire moyen offert, net HT,
sera celui indiqué dans I'offre. Aucune prestation supplémentaire ne sera exécutée
sans l'accord préalable du maitre de I'ouvrage.

Il est rappelé que le tarif horaire accepté par la Ville de Genéve est accessible et
consultable sous http://www.ville-geneve.ch/kit-mandataires-tarifs.

o Contrble sécurité

Un contréle et un suivi de la sécurité sur le chantier devront étre assurés selon les
dispositions |égales cantonales, en particulier la loi sur les obligations des
entrepreneurs de chantiers en cas d'accident L 5 15) et le réglement sur les chantiers
(Rchant, L 5 05 03).
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L'adjudicataire effectuera les prestations suivantes:

o0 rédaction d'un chapitre sécurité dans les appels d'offres pour I'exécution des
travaux,

o0 vérification des PHS des entreprises,

o contrble des mesures définies dans ces documents durant toute la durée du
chantier,

0 rédaction d'un rapport final.

o Renchérissement

Les honoraires, a I'exception des montants forfaitaires arrétés, feront I'objet d'une
adaptation au renchérissement selon I'accord suivant :

0 aucune adaptation de la rémunération liée au renchérissement des prix ne
sera due pendant trois ans a dater de la date du dép6t de I'offre. Au-dela de
cette date, le renchérissement sera calculé conformément aux directives
KBOB avec adaptation des indices une fois par année. Le renchérissement
est applicable uniquement si la variation de l'indice suisse des salaires
nominaux dépasse 2%.

o Frais accessoires

Les frais de déplacement et d’hébergement éventuels sont compris dans l'offre. Le
temps passé en déplacement ne sera pas indemnisé.

2.2.7 Prestations assurées par le MO

Le MO assurera la coordination générale du projet et veillera aux liaisons avec les
différents services cantonaux et communaux partenaires de I'opération et
principalement les SIG.

Il sera chargé, aussi, de l'information générale auprés des associations de quartier et
des riverains pendant toute la durée de I'étude et du chantier.

Sur la base des cahiers des charges rédigés par le mandataire, le MO assurera la
logistique des procédures d'appel doffres. (Hormis le controle des offres, les
rapports/propositions d’adjudications ainsi que la rédaction des contrats ad hoc,
assurés par I'adjudicataire).

Le MO transmettra a I'avancement un avant-projet de 'aménagement des espaces
publics en fonction de I'avancement des PLQ autorisés.

2.2.8 Délais

Les dates ci-dessous sont intentionnelles et dépendantes d’échéances
administratives.

Lancement du présent appel d'offres : mars 2019 ;
Adjudication groupement pluridisciplinaire : juin 2019 ;
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Adjudication des autres mandataires spécialistes : juin 2019 ;

Appel d'offres, rédaction des dossiers de soumissions et envoi : ao(t 2019 ;
Préparation des plans d'exécution : dés juillet 2019 ;

Adjudication des travaux et contrats : octobre 2019 ;

Suivi dossier auprés du FIA et validation : octobre 2019 ;

Suivi et obtention des arrétés de circulation OCT : octobre 2019 ;

Démarrage des travaux pour I'assainissement, suivi des aménagements autoriseés :
novembre 2019.

La durée totale des travaux est estimée a 18 mois sans interruptions de chantier et
un front d’attaque.

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION

3.1

3.2

Délai pour laremise des offres
Les offres doivent parvenir au plus tard le mardi 30 avril 2019 a 11h00
Auprés de

Ville de Genéve

Département des constructions et de 'aménagement
Unité soumissions

4, rue de I'Hotel-de-Ville (3°™ étage inférieur)

Case postale 3983

1211 Geneve 3

Horaires : 8h00-12h00 et 14h00-16h00.

Les attestations seront remises en méme temps que les offres mais sous pli fermé
séparé.

Dossier expédié par la poste : le candidat supportera a part entiére les conséquences
résultant d’'un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai
serarigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.

Présentation de I'offre

Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier en un exemplaire
agrafé et non relié accompagné d’'un CD-ROM contenant I'ensemble des documents
demandés au format PDF.

Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par
I'adjudicateur. Si un nombre de pages maximum est requis, I'adjudicateur ne prendra
pas en considération les informations des pages surnuméraires. Une page A4 est
considérée uniguement recto. Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au
maximum, le candidat peut les présenter recto-verso.

Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent étre muni d'une
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3.3

3.4

3.5

3.6

étiquette portant la mention :

APPEL D’OFFRES M.227.TI
« Quartier du Mervelet - Mise en séparatif, assainissement du réseau
secondaire et Aménagements des espaces publics. »
« Groupement pluridisciplinaire - ingénieur civil et architecte paysagiste,»

Recevabilité de I'offre

L'adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui
respectent les conditions de participation, a savoir les dossiers qui :

o sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et & I'adresse fixée,

« sontvalidés par le paiement de I'émolument, le cas échéant,

« proviennent d'un candidat dont le siége social se trouve dans un pays qui offre la
pleine réciprocité aux candidats suisses en matiere d'accés a leurs marchés
publics (dans le cas de procédures soumises a I’Accord du GATT / OMC (AMP)
sur les marchés publics du 15.04.94 et a I’Accord bilatéral sur certains aspects
relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, entré
en vigueur le 1% juin 2002).

Emolument d’inscription et/ou frais de dossier

L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier.

Motifs d’exclusion

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, I'adjudicateur procédera a une vérification
plus approfondie sur les aspects suivants :

« le dossier est présenté dans une des langues exigées par I'adjudicateur ;

« le dossier est rempli complétement selon les indications de I'adjudicateur, étant
précisé qu'aucune modification du cahier des charges ne sera admise ;

« le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de
candidature.

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s'il n'a pas été exclu de la
procédure suite a la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également
exclu de la procédure s'il trompe ou cherche a tromper intentionnellement
'adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des
informations caduques ou mensongeéres, en proposant des preuves falsifiées ou non
certifiées officiellement et s'il a modifié les bases d’'un document remis via un support
électronique (CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier. Pour le surplus,
d’autres motifs d’exclusion figurant dans la |égislation cantonale ou qui ont été admis
dans le cadre d'une commission consultative extra-parlementaire peuvent étre
invoqués par I'adjudicateur.

Conflit d’intéréts

Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de
conflit d'intéréts avec des membres du comité d’évaluation. Un conflit d’intéréts est
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

déterminé notamment par le fait qu'un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un
associé, est en relation d’'affaire ou posséde un lien de parenté avec un des
membres du comité d’évaluation.

Incompatibilité

Sous réserve de la décision prise par I'adjudicateur de I'exclure d'office de la

procédure, la personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particuliére, avant le

lancement de la procédure, peut y participer pour autant que cette prestation :

e était limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la
procédure ;

e ne touche pas l'organisation de la procédure ou I'élaboration du cahier des
charges ;

¢ ne fait pas partie du marché mis en concurrence (expertise, étude de faisabilité,
étude d'impact).

Nombre d'offres

Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut
déposer qu’une offre en qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d'un
groupe candidat, sauf exception prévue dans la publication officielle.

Les bureaux portant la méme raison sociale et dont I'activité est identique, méme
issus de cantons différents, ne pourront inscrire qu’'un seul bureau, succursale ou
filiale. Les bureaux ne portant pas la méme raison sociale, mais dont l'activité est
identique et dont Iaffiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut étre
prouvée, ne pourront inscrire qu’'un seul bureau, succursale ou filiale.

Dans ce dernier cas, l'adjudicateur peut demander au candidat concerné des
preuves de son indépendance commerciale, juridigue et décisionnelle vis-a-vis
d’autres candidats portant ou non la méme raison sociale.

Association de bureaux

L'association de bureaux est admise.

Sous-traitance

La sous-traitance est admise.

Langue officielle de la procédure et pour I'exécution du marché

La langue officielle acceptée est le francais.

Devise monétaire applicable

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour
I'exécution du marché est le Franc suisse (CHF).
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3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Propriété et confidentialité des documents et informations

Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive
de l'adjudicateur. Il en va de méme pour les documents des candidats qui ont été
indemnisés pour leur prestation. Lors du dép6t de son dossier, il appartient au
candidat d’indiquer les piéces qu’il considére comme confidentielles.

Durée de validité de I'offre

La durée de validité de l'offre est de 6 mois a compter de la date du dép6t de I'offre.
Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme.

Variante d'offre

Les variantes d'offre ne sont pas admises.

Indemnisation

L'élaboration du dossier ne donne droit a aucune indemnité.

Marché divisé en lots
L'adjudicateur n'a pas prévu de diviser le marché.

Toutefois, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de réaliser les prestations par
étapes.

Offre partielle
Les offres partielles ne sont pas acceptées.

Taxe sur la valeur ajoutée

En l'absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes
comprises (TTC). Le soumissionnaire a l'obligation d'indiquer le taux TVA qu’il
applique pour le marché. Il est rappelé que I'adjudicateur vérifie le degré d’ouverture
du marché a la concurrence par rapport a des valeurs-seuils hors TVA.

4. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE

4.1

Bases légales
La procédure est soumise a :

e l'accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94 ;

e ['accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse
et la Communauté européenne, entré en vigueur le ler juin 2002 ;

e la Loifédérale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence du 6.10.95 ;

e laLoifédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86 ;

e la Loifédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95 ;
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4.2

4.3

'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le
15.03.01;

la Loi cantonale ou décret d’adhésion a l'accord intercantonal sur les marchés
publics (L 6 05.0) ;

le réglement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre
2007(L 6 05.01).

Les textes légaux peuvent étre obtenus auprés de la Chancellerie d’Etat ou
téléchargés sur le site Internet SIMAP.CH.

Engagements de I'adjudicateur

L’adjudicateur s’engage auprés des candidats a :

traiter de maniére confidentielle toutes les informations et documents portés a sa
connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui
doivent étre publiés lors de et apres Iadjudication ou impérativement
communiqués aux soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur
ordre de I'autorité judiciaire ;

interdire I'accés aux documents et informations par des tiers ou toute personne
externe a la procédure, sans le consentement du candidat ;

organiser la procédure avec un esprit d'équité, d'impartialité et de loyauté ;
assurer la transparence de la procédure ;

garantir un déroulement optimal de la procédure.

Délais pour les questions

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le vendredi 19 avril 2019.

Aupres de

Ville de Genéve

Département des constructions et de I'aménagement
Service de ’Aménagement, du génie civil et de la mobilité
10, rue Francois-Dussaud

1227 Acacias-Geneve

Secrétariat - ler étage
Fax:022 418 21 01
Courriel agcm@ville-geneve.ch

L'adjudicateur répondra uniqguement aux questions arrivées dans le délai fixé,
posées par écrit et transmises soit par courrier ou fax, soit sous la forme électronique
(courriel).

L'adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent étre
précises et concises, avec référence a un chapitre et/ou a un document remis par
I'adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions, dans un délai raisonnable, sur
www.simap.ch.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

L'adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport
avec le marché mis en concurrence.
Séance d’information et/ou visite du site d’exécution

Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n'est envisagée durant
la procédure d’appel d'offres cependant, le site est accessible en tout temps.

Ouverture des offres

L'adjudicateur ne procédera pas a une ouverture publique des dossiers de
candidatures. L'ouverture des dossiers d'appel doffres est un acte formel de
réception qui est sujet a une vérification plus approfondie par la suite.

Audition des candidats

Aucune audition n’est envisagée. Toutefois, I'adjudicateur se réserve le droit de
poser des questions & un soumissionnaire dont le dossier posséde des informations
douteuses ou imprécises

Critéres d’adjudication

Les critéres d’adjudication sont dans I'ordre d'importance décroissant suivant :

CRITERES D’ADJUDICATION PONDERATION

1. Compréhension de la problématique 20 %

2. Références du Groupement pluridisciplinaire 20 %

3. Qualité économique globale de I'offre 30 %
e prix,

e crédibilité du nombre d’heures et taux horaires

4. Organisation du Groupement pluridisciplinaire 20 %

TOTAL 100 %

Evaluation des offres

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les
candidats et sur les informations demandées par I'adjudicateur. L'évaluation ne se
base que sur des critéres annoncés aux candidats préalablement.
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4.9

4.10

411

Baréme des notes

Le bareme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la
meilleure note). Le fait qu'un candidat recoive la note 0 ne signifie pas que le
candidat soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit a un candidat qui n'a
pas fourni I'information demandée par rapport a un critére annoncé, soit a un
candidat dont le contenu du dossier ou de l'offre ne correspond pas du tout aux
attentes de I'adjudicateur par rapport au marché a exécuter. Cela peut également
signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé moins
bon sur certains aspects. La note peut étre précise jusqu’'au centieme (par exemple :
3.46), notamment pour le prix.

L'adjudicateur n'a pas l'obligation de noter les sous-criteres. Le cas échéant, |l
donnera des appréciations qui permettront de noter le critére générique.

Notation du prix

La notation du prix se fera selon la méthode suivante T2 : montant de I'offre la moins
disante a la puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout
divisé par le montant de I'offre concernée a la puissance 2. Le prix offert le plus bas
peut étre celui estimé par I'adjudicateur si celui-ci est justifié pour des raisons de
limites budgétaires qui ne peuvent en aucun cas étre dépassées et s'il est en-
dessous de celui de I'offre la moins disante.

Co(t offre minj2
x5

Note offre, = -
Codt offre x

Comité d’évaluation

Pour toute la procédure, l'adjudicateur a décidé de mettre en place un comité
d’évaluation, il est composé des membres suivants :

Nom / prénom Société / fonction / profession
M. Sébastien Alphonse Adjoint de direction AGCM

M. Marc Verleye Pilote de I'opération AGCM
Mme Marie-Josée Dezuari Architecte AGCM

M. Patrick Muller Architecte Paysagiste SEVE
M. Arnaud Wiesmann Expert
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4.13

4.14

4.15

Modifications de |'offre

Un dossier déposé ne peut pas étre modifié ou complété apres le délai de dépbt fixé
par I'adjudicateur. A I'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou
faire corriger des documents transmis a I'adjudicateur. Demeurent réservés les cas
dans lesquels la possibilité de procéder a des corrections déterminées est donnée
dans une méme mesure a tous les candidats.

Décision d’adjudication

La décision d'adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux
candidats qui auront participé a la procédure et dont I'offre est recevable.

Chaque candidat recevra un tableau d’analyse multicritére qui indiquera les résultats
de tous les candidats.

Renseignements relatifs a la décision d’adjudication

Des réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas adjudicataire
peut solliciter un entretien avec I'adjudicateur ou son représentant en vue d’obtenir
des éclaircissements sur la maniére dont les notes lui ont été attribuées et sur les
appréciations qui ont été émises sur son dossier. Il ne pourra pas obtenir des
informations sur les autres dossiers de candidature et les éléments d’appréciation de
ceux-ci. Cet entretien sera organisé de maniére a sauvegarder les droits du candidat
qui a l'intention de déposer un recours.

Voies de recours
Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes a recours :

« I'appel d'offres (a compter de la date de la publication) ;

« la décision de sélection ou relative au choix des participants a la procédure
sélective (a compter de la date de sa notification) ;

» la décision d’exclusion (a compter de la date de sa notification) ;

o la décision d'interruption de la procédure (a compter de la date de sa
notification) ;

« la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (a compter de la
date de publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ;

« la décision d’adjudication (a compter de la date de sa notification) ;

« la décision de révocation de la décision d’adjudication (a compter de la date de
sa notification) ;

« la décision de sanction administrative (a compter de la date de sa natification) ;

o la décision de refus d'inscrire I'entreprise sur une liste, si existante, de
soumissionnaires qualifiés (a compter de la date de sa notification).

Le recours doit étre interjeté devant l'autorité de recours compétente, généralement
la chambre administrative de la Cour de Justice de Geneve, dans un délai de 10
jours dés la naotification de la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.

Le recours n'a pas deffet suspensif, sauf s’il est accordé, ou sur demande du
candidat, par l'autorité de recours.

Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et
moyens de preuve, ainsi que I'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les
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documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au
mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

Signature du contrat suite a la décision d’adjudication

Du point de vue juridique, les contrats conclus suite a la décision d’adjudication se
baseront sur les cahiers des charges et sur les propositions d’'optimisation, le cas
échéant, des candidats lors de l'appel d'offres. Ce qui signifie que les documents
d'appel d'offres sont destinés en premier lieu a I'évaluation et a la comparaison des
offres pour adjudication, le contrat final seul faisant foi.

Le montant de I'adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout
comme une décision d’adjudication n’engage pas I'adjudicateur a signer un contrat si
des conditions d’exécution ne sont plus réunies.

Le reglement SIA 103 et 105 (édition 2014) est applicable.
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