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1. Ausgangslage und Projektziele

Ausgangslage

Die Dimension der bestehenden Kanalisation im Bereich der Rigistrasse 42 — 74 bis
zur Einmindung zur St. Anna-Strasse genugen nicht mehr. Zudem weist diese gemass

Kanalfernsehmassnahmen vom 2016 einen sanierungsbediirftigen Zustand auf.
Aus diesem Grund soll die Kanalisation ersetzt werden.

Der heutige ewl-Rohrblock liegt im Bereich der privaten Parzellen, um die Zuganglich-
keit jederzeit zu gewahrleisten soll dieser in den offentlichen Strassenraum verlegt wer-

den.
Projektziele
Mit dem Projekt werden folgende Ziele verfolgt:

- Kanalisationsleitung entspricht den Hydraulischen Anforderungen und den aktuel-
len qualitativen Standards
- Verlegung des ewl-Rohrblockes in den éffentlichen Strassenraum

- Madglichst Vertragliche Bauabwicklung
Massnahmen

Das Tiefbauamt der Stadt Luzern plant in Zusammenarbeit mit Siedlungsentwasse-
rung/Naturgefahren (SEN) die Sanierung der Kanalisation in der Rigistrasse. Bei Sa-
nierungsbedarf sind die privaten Grundstlicksanschliisse bis zur Parzellengrenze zu
sanieren. Zudem ist ein ewl-Rohrblock so zu verschieben, dass dieser zuklnftig im 6f-
fentlichen Strassenraum liegt. Die Strasse wird nach der Sanierung wieder nach den
TBA Standards instand gestellt.
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2. Beschrieb des Projektes

2.1 Projektperimeter

Die Kanalisation soll im Bereich KS130545 bis 103063 inkl. St. Anna-Treppe
(KS122060 — 1220611) ersetzt werden.
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Abbildung 1: Perimeter Rigistrasse Luzern, Sanierung Kanalisation KS130545-103063 sowie St. Anna-Treppe

Ebenfalls zu ersetzen ist die Kanalisation im Bereich KS122065 bis 103073.
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Abbildung 2: Perimeter Rigistrasse Luzern, Sanierung Kanalisation KS122065 bis 103073
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2.2 Beschrieb der Massnahmen

2.2.1 Kanalisation (SEN)

Es ist ein Ersatz der bestehenden Kanalisation wie folgt geplant:

Ort [SchachtNr [SchachtNr [Lange [NW Al {mm) — [NW Neu {mm)

Rigisirasse _ _ 130545 129855 5.50 600 900

- 126855 103060/ ~ 53.00 ~600] 900

- 103060 103081/ 36.86| 600 900
i : 95.36| -

- | 103081 115242 460 800 80O
Rigistrasse | 115242) 103082  15.98] 600 800
=T | 103062 122510 20.88| 800 800

| 122510 175584 327 600| 800
] 175584 175585 250 600 800
B 175585 122061 54.36 600] 800

i ' 131.03] i
— S N _10363) 1041 600] 600

, | 10.41]

St. Annatreppe | 122080| 122062 35.69| 300 300
______ 122062 122064 2400 300 300
122064 122061 595 300 300
_ 404 ]
Rigistrasse 122065 103074 50.88 450 450
- | 103074 103073) 4577 450 450
. 105.65 R

Die Kanalisation wird oértlich nicht verschoben, sondern in derselben Lage erweitert. Bei
Sanierungsbedarf sind die privaten Grundstlicksanschlisse bis zur Parzellengrenze zu
sanieren. Es sollen fur die 900-800 mm Durchmesser Zementrohre und fiir die 300-

450 mm Durchmesser Kunststoffrohre vorgesehen werden.

Es ist mit Felsausbruch innerhalb der Ausweitung zu rechnen, es ist daher ein Zu-

schlag von 15% einzukalkulieren.

Im Bereich der St. Anna-Treppe stehen drei geschitzte Eichen, diese missen stehen
bleiben und sind zu schitzen. Im Rahmen der offenen Baugrube ist ein absoluter Wur-
zelschutz zu garantieren. Grabarbeiten und Vorgehensweise sind mit der Stadtgartne-
rei zu besprechen. Der Aushub im Wurzelbereich darf nur von Hand ausgefuhrt wer-
den, zudem soll bei der Grabenspriessung um die Baume die Angaben der Stadtgart-
nerei berlcksichtigt werden. Die Baumstdmme (Kambium) sind durch Matten, Gitter
usw. zu schitzen. Im Wurzelbereich darf das Auffillmaterial nur leicht Verdichtet wer-
den, wodurch Nachsetzungen zu erwarten sind und eine spatere Nachbesserung der

Oberflache einzuplanen ist.
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2.2.2 ewl-Leitungen

Es sind flnf 120er Rohre in einem Rohrblock vorgesehen. Diese werden ab dem
Schacht 130545 bis zum Schacht 122061 (Héhe St. Anna-Treppe) neu entlang der Ri-
gistrasse im offentlichen Strassenraum gefuhrt. Die Trafostation St. Anna wird einge-

bunden.
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Abbildung 4: neuer ewl-Rohrblock Trafostation bis zur St. Anna-Treppe

Der Graben muss ca. 70cm, breit und ca. 100cm tief sein. Es ist mit Fels zu rechnen

daher, soll mit einem Zuschlag von 50% gerechnet werden.
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2.3 Rahmenbedingungen

Massgebende Organisationen sind in der Projektorganisation definiert.

Es gelten die entsprechenden Gesetze und Vorgaben. Es sind die Uiblichen Normen
(VSS, SIA, usw.), die kantonalen Standards fiir Kantonsstrassen und die entsprechen-
den Fachordner der vif sowie die erganzenden TBA-Norm-Blatter flir Gemeindestras-

sen anzuwenden.
Die Verfahren werden gemass Strassengesetz (StrG) abgewickelt.

Es bestehen eine Abhangigkeit zum Umbauprojekt der Klinik St. Anna/Hirslanden. Die
Kanalisationsarbeiten sollen mit dem Umbau der Klinik St. Anna/Hirslanden koordiniert
werden. Abhangigkeiten bestehen insbesondere im Zusammenhang mit der Anliefe-

rung bzw. der Baustellenlogistik.

Aufgrund der engen Platzverhaltnisse soll die Ausfiihrung in Etappen geplant werden.
Wahrend der Bauzeit kann ein Einbahnregime eingerichtet werden. Die Baume im
Strassenraum missen stehen bleiben und sind zu schitzten. Die bestehenden o&ffentli-

chen Parkplatze kénnen temporar aufgehoben werden.
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3. Allgemeine Bedingungen der Projektbearbeitung

3.1 Terminliche Abhangigkeiten

Die Zulieferung der Klink St. Anna/Hirslanden erfolgt taglich mit LKWs und muss wah-
rend der gesamten Bauzeit gewahrleistet werden kénnen. Zudem sind die Hausein-

gange, Zufahrten wahrend der Bauzeit zu gewahrleisten.

Die Klinik Hirslanden/St. Anna wird ab 2020 umgebaut. Die Werkleitungssanierung soll
mit den Umbauarbeiten insbesondere Kranstandort sowie Baustellenlogistik der Klinik

Hirslanden/St. Anna koordiniert werden.

Folgende Meilensteine sind im Rahmen der Projektbearbeitung zu berticksichtigen:

Phase Teilphase Termine
32 Bauprojekt bis September 2019
33 Es ist keine offentliche Plan- -

auflage vorgesehen.

41 Ausschreibung Publikation ab Oktober 2019

Submission Baumeister

Vergabe bis Dezember 2019
51 Realisierung Ausfihrungsprojekt bis Oktober 2019
52 Realisierung AVOR Baumeister ab Januar 2020

Baubeginn ab Februar 2020

Terminliche Verschiebungen sind nicht auszuschliessen und berechtigen nicht zu

Nachforderungen seitens des Ingenieurs.

3.2 Abzuliefernde Projektunterlagen

Die Projektunterlagen sind mit jedem Phasenabschluss vollstandig in Papier und in
elektronischer Form an den Auftraggeber abzugeben. Die Anzahl der abzugebenden
Exemplare bzw. der Projektmappen richtet sich nach den Vorgaben der Bauherrschaf-

ten.
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4. Leistungsubersicht

41

4.2

Verweise auf SIA-Ordnungen beziehen sich lediglich auf deren Leistungsbeschriebe.

Generelle Umschreibung der Leistungen
Die notwendigen Ingenieurleistungen flr das Projekt "Luzern, Rigistrasse" in den Pro-
jektphasen 32 (Bauprojekt), 33 (Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt), 41 (Ausschrei-

bung), 51 (Ausfihrungsprojekt), 52 (Ausfihrung), 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) ge-
mass SIA 112 (2014) und SIA 103 (2014).

- Werkleitungsbau, SIA 103
- Strassenbau, SIA 103
- Vermessung, SIA 103

Die Leistungen sind grundsatzlich in der SIA 103 (2014) — Ordnung fur Leistungen und
Honorare der Bauingenieure umschrieben und gemass Leistungsbeschrieb in den An-

gebotsunterlagen fir Planerleistungen zu offerieren.
Der Ingenieur ist in allen Phasen zustéandig fir die Gesamt- und Fachkoordination.

Das Angebot umfasst samtliche Planerleistungen nach Kapitel "Leistungsbeschrieb" flr
die beschriebene Aufgabe und fir die Phasen/Teilphasen 32 — 53 nach SIA 112
(2014).

Schnittstellen
Die Rahmenbedingungen gemass Punkt 2.3 mussen durch den Ingenieur bericksich-
tigt werden.

Die Zulieferung der Klink St. Anna/Hirslanden erfolgt taglich mit LKWs und muss wah-

rend der gesamten Bauzeit gewahrleistet werden kdénnen.

Im Bereich der St. Anna Treppe bzw. der drei geschitzten Eichen sind die Grabarbei-
ten und die Vorgehensweise mit der Stadtgartnerei zu besprechen. Eine Zusicherung

fur die Begleitung liegt vor.

Die im Quartier aktive |G Larmschutz ist frihzeitig in das Projekt einzubinden.
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4.3

Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Im Folgenden werden die einzelnen Leistungen je Fachbereich und Projektphase der
SIA 103 beschrieben. Es werden nur solche Leistungen aufgefihrt, welche die in der
der SIA 103 beschriebenen Grundleistungen erganzen oder prazisieren. Die Leistungs-

beschriebe der SIA 103 gelten somit als Grundlage und sind Vertragsbestandteil.
Die terminliche und technische Koordination der Projektierungsarbeiten zwischen den

einzelnen Fachbeteiligten ist in jeder Phase Bestandteil der Ausschreibung.

Die Koordination mit der Klinik St. Anna/Hirslanden ist in jeder Phase Bestandteil der

Ausschreibung.

Die Organisation und Teilnahme an Sitzungen (pro Phase Startsitzungen mit allen Be-
teiligten, Projektsitzungen, Koordinationssitzungen, Bausitzungen, Arbeitssitzungen) ist
in das Angebot einzurechnen.

SIA Phase 32 / 33: Bauprojekt / Auflageprojekt

Es gelten die Grundleistungen gemass SIA 103

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

- Beschaffen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen, wie detaillierte Ter-

rainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Spezialabklarungen
- Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
- Kostenvoranschlag +/-10% auf Basis der Kostenteiler nach Besteller

- Anpassung des Realisierungsprogrammes aufgrund der Auflagen

SIA Phase 41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Es gelten die Grundleistungen gemass SIA 103

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten
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- Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferantenvertrage

- Aufzeigen von Differenzen zum Kostenvoranschlag infolge von geplanten und er-

folgten Vergaben und von Projektanderungen
- Erganzendes Erarbeiten von Planen fir genehmigte Ausfihrungsvarianten
- Mithilfe bei Angebotsbereinigung
- Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitspriifung von Unternehmervarianten

- Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem Unter-

nehmer

SIA Phase 51: Ausfiihrungsprojekt

Grundleistungen gemass SIA 103

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

- Ubernehmen von Elementen von Projekten Dritter

- Anpassen der Ausflhrungsunterlagen infolge von Projektanderungen bei der Aus-

fuhrung

- Sicherstellen der Vertraglichkeit von Unternehmervarianten mit den Projektanfor-

derungen
- Bearbeiten von Varianten der Bauausflihrung bzw. des Bauvorganges

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und Beurteilen von Vorschlagen des

Unternehmers zu alternativen Ausflihrungsvarianten und —details

- Aufzeigen von Differenzen zum Kostenvoranschlag infolge von geplanten und er-

folgten Vergaben und von Projektanderungen

- Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausfihrungsprojekt

SIA Phase 52: Ausfiihrung

Grundleistungen gemass SIA 103
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4.4

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferantenvertrage

Ubertragen der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und Ausgangshéhen-
Punkt PP / HP ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ih-

rer Versicherung

Bauen unter Verkehr. Sowohl der motorisierte Individualverkehr als auch der Fuss-
und Veloverkehr muss wahrend der ganzen Bauzeit aufrecht erhalten bleiben. Ins-
besondere die Anlieferung und der Baustellenverkehr zur Klinik St. Anna/Hirslan-

den missen gewabhrleitstet werden. Es kann temporar ein Einbahnverkehrsregime

eingerichtet werden.
Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferantenvertrage
Prifen und Beurteilen von Nachtragen

Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme

SIA Phase 53: Inbetriebnahme, Abschluss
Grundleistungen gemass SIA 103

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

Zusammentragen der Vertrage und Garantiescheine

Durchfiihren samtlicher Nachkontrollen mit Rapportierung

Erstellen der Schlussabrechnungen mit allen beteiligten Unternehmen
Erstellung der Betriebsinstruktion

Erstellung von Unterhaltsplanen

Erstellung PAW

Planlieferungsprogramm

Der Ingenieur muss am Anfang jeder Phase (nach SIA-Norm 103) ein Planliefe-

rungsprogramm abliefern.
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—  Fur Dokumente und Plane, die von der Bauherrschaft eingesehen und freigegeben
werden, mussen ist eine Vorlaufzeit von 3 Wochen einzuplanen. Dasselbe gilt fur

wichtige Entscheide der Bauherrschaft.
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