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1 EINLEITUNG 5

Gemeinde

Schulraumstrategie 2020

Lage

1 EINLEITUNG

1.1 Ausgangslage

Volketswil ist eine politische Gemeinde im Bezirk Uster des
Kantons Zirich. Die Gemeinde wird heute von gut 18'500 Per-
sonen bewohnt. Sie besteht aus den funf Ortsteilen Hegnau,
Volketswil, Gutenswil, Zimikon und Kindhausen.

Mehrere Schulstandorte decken den Schulbedarf. Die Schulan-
lage Lindenbuel ist ein heute ein Sekundarschulhaus und liegt
im Ortsteil Volketswil (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Ausschnitt Gemeinde Volketswil mit Schulstandort Lindenbuel
(genordet, freier Massstab; Quelle: GIS-Browser Kanton Zurich, Bearbeitet)

Im Rahmen der Schulraumstrategie 2020 hat die Schulge-
meinde Volketswil ihren Bedarf an Schulraum Uberprift und
definiert. Dies wurde notig infolge der voraussichtlich weiter
steigenden Schiilerzahlen und der sich wandelnden padagogi-
schen und technischen Anforderungen an Unterrichtsrdume.
Nach der Erweiterung bzw. Sanierung der Schulanlagen «In
der Héh», «Hellwies» und «Zentral» bildet die Sanierung der
Schulanlage Lindenbuel den vierten Meilenstein auf dem Weg
zur Gesamterneuerung aller Schulanlagen in Volketswil.

Die Schulanlage Lindenbuel befindet sich auf einer Parzelle
begrenzt durch die Usterstrasse im Westen, die Strasse «Im
Zentrum» im Norden, den Sportweg im Osten, und Sportanlage
mit Kultur- und Sportzentrum Gries im Siden (vgl. Abbildung 2).

25760_13A_190416_PQ_PH.docx

Planpartner AG



1 EINLEITUNG 6

Grundstlick

Eigentimerschaft

Gebaude

Baulicher Zustand
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Abbildung 2: Situationsplan mit Liegenschaftsgrenze (genordet, freier Mass-
stab; Quelle: GIS-Browser Kanton Zirich, bearbeitet)

Die Schulanlage Lindenbuel liegt auf der Parzelle Nr. 7386.
Deren Flache betragt gemass Grundbucheintrag 19621 m?2.

Die Parzelle Nr. 7386 befindet sich im Eigentum der Schulge-
meinde.

Die Schulanlage Lindenbuel (Erstellungszeit 1971) umfasst das
Schulgebaude mit zwei Gebaudetrakten sowie dem Spezial-
trakt mit den Raumlichkeiten fir den Turnunterricht sowie der
Musikschule, welcher im Jahre 2004 umgebaut und teilsaniert
wurde. Im Jahr 2018 wurde fir den Schilerclub eine einfache
Aufwarmkiche und Essraum eingebaut.

Die bauliche Substanz des Schulgebaudes weist der altersbe-
dingten Abnultzung entsprechend einen guten Zustand auf. Der
Spezialtrakt zeigt aufgrund des erfolgten Umbaus einen diffe-
renzierten bautechnischen Zustand auf. Der Turnhallenbereich
mit den sanitéren Einrichtungen stammt weitgehend noch aus
der Erstellungszeit und bedarf analog des Schulgebaudes einer
Instandsetzung. Der restliche Gebaudebereich mit den Raum-
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1 EINLEITUNG 7

Haustechnische Installationen

Schadstoffsanierungen

Gesetzliche Auflagen

Vorabklarungen

Sanierung

Schulische Bediirfnisse

lichkeiten fiir den Kochunterricht und der Musikschule wurden
im Rahmen des Umbaus neu erstellt oder teilsaniert. Es be-
steht keine Notwendigkeit auf tiefergreifende Instandstellungen.
Schulgebaude und Turnbereich bedurfen insbesondere im In-
nenbereich einer weiterreichenden Instandstellung und Sanie-
rung.

Die Gebaudehdlle bedarf einer generellen Instandstellung und
Reinigung. Die Fensterkonstruktionen weisen einen guten Zu-
stand auf. Auf eine Erneuerung kann verzichtet werden.

Gemass Zustandsanalyse aus dem Jahr 2013 verfligen insbe-
sondere die technischen Ausristungen uber ein grosses Er-
neuerungspotenzial. Dies umfasst u. a. Erneuerungen bzw.
Anpassungen an die heutigen Auflagen im Bereich der Elektro-
installationen und Verteilungen, der Erneuerung der Beleuch-
tung mit energieeffizienteren Leuchten, der Heizungsanlage
sowie der Luftaufbereitung. Die sanitéaren Einrichtungen weisen
insbesondere der Garderoben / Duschenanlagen im Sportbe-
reich einen grossen Erneuerungsbedarf auf. Die Innenausbau-
ten sind aufgrund der gemessenen Schadstoffbelastungen zu
entfernen und teils zu ersetzen.

Die Unterrichtsraume weisen eine zu hohe Formaldehydkon-
zentration auf. Trotz friher getatigten Massnahmen wie Aus-
bau von Wandschranken und Einbauten werden die Zielwerte
noch nicht erreicht.

Gesetzliche Auflagen sind im Bereich des baulichen Brand-
schutzes, Behindertengleichstellung, Erdbebensicherheit und
allgemeine Sicherheiten zu erfillen.

» Zustandsanalyse
(Firma Lemon Consult GmbH, Zirich, 2013)

* Festlegen Sanierungsbedarf mittels STRATUS
(Basler & Hofmann, Zurich, 2011)

* Detaillierte gebdudetechnische Zustandsaufnahmen im Be-
reich der Elektroinstallationen, der Heizungs- und Liftungs-
anlagen sowie der sanitéren Einrichtungen.

1.2 Absicht

Die Schulgemeinde Volketswil, Eigentimerin der Liegenschaft,
beabsichtigt, die Schulanlage zu sanieren.

Aufgrund der veranderten Anforderungen an einen zeitgerech-

ten Schulbetrieb soll das Raumlayout den neuen Anspriichen
leicht angepasst werden. Die Schulanlage mit deren Gebaude-
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1 EINLEITUNG 8

Raumprogramm

Etappierung

Bezug

Erschliessung und Parkierung

Aussenraum

Planerwahlverfahren

trakten soll grundsatzlich erhalten bleiben, doch sollen die
Raumlichkeiten besser nutzbar sein. Die naturwissenschaftli-
chen Raume weisen teils eine Abtreppung mit hdrsaalmassiger
Bestuhlung auf. Dies entspricht nicht mehr den padagogischen
und unterrichtstechnischen Bedurfnissen. Verschiedene Labo-
reinrichtungen sind fur die heutigen Unterrichtsformen nicht
mehr zeit- und zweckgemass.

Das detaillierte Raumprogramm wird in Zusammenarbeit mit
der Schule und der zukunftigen Nutzungen Uberprift. Grund-
satzlich sind keine Neu- oder Raumerweiterungen geplant.

Die zusatzlichen schulbetrieblichen Anpassungen sollen durch
Umnutzungen geschaffen werden. Durch eine flexible Gestal-
tung und Nutzungsneutralitdt der Rdume soll eine gleichzeitige
Reduktion des Bedarfes an Gruppenraumflachen in Abwei-
chung zu den Empfehlungen erméglicht werden.

Es ist vorgesehen die Schulanlage in zwei Etappen zu sanieren.
Die baulichen Massnahmen kénnen je Etappe im Leerzustand
des Gebaudes vorgenommen werden. Eine Reihenfolge der
Etappen ist noch nicht bestimmt. Es ist Bestandteil des Pla-
nungsauftrags zusammen mit der Schule Volketswil eine ge-
eignete Etappierung zu bestimmen.

Ein Teil der heutigen Schiiler und Schiilerinnen wird als "Zwi-
schennutzer" wieder in das dannzumal sanierte Schulhaus
Zentral zurickkehren. Weiter stehen Schulrdumlichkeiten im
am Schulstandort «In der H6h» zur Verfiigung.

Der Schulstandort muss ab Sommer 2024 wieder gesamthaft
bezugsbereit sein.

Fur Parkierung, Erschliessung und Bauinstallation stehen aus-
reichend Flachen zur Verfligung. Die Parkplatze der Schulan-
lage werden Uber die Strasse Im Zentrum erschlossen. Ein
Ersatz, sofern erforderlich, kann in der Nahe angeboten wer-
den.

Der Sportplatz weist erhebliche Belagsschaden auf. Eine Sa-
nierung soll im Rahmen der Projektierung tUberprift werden. Es
ist davon auszugehen, dass sowohl der heutige Belag wie auch
der Untergrund schadstoffbelastet sind.

Mit Ausnahme einer allfalligen Belagssanierung und der "Repa-
ratur aufgrund baulicher Eingriffe" sind keine grésseren Mass-
nahmen bei der Aussenraumgestaltung vorgesehen.

Die Schulgemeinde beabsichtigt ein Generalplanermandat zu
vergeben. Sie sucht daflr ein geeignetes Generalplanerteam,
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1 EINLEITUNG 9

Kosten

Kreditgenehmigung

bestehend aus den Fachbereichen Architektur (Federfihrung
als Generalplaner), Bauingenieur, Bauphysik und HLKSE fur
die Planung und Begleitung der Ausfiihrung der Umbau- und
Sanierungsabsichten auf der Schulanlage. Im Rahmen der
Praqualifikation wird vorerst nur das federfiihrende Architektur-
biro gesucht. Erst in der Angebotsphase wird das General-
planerteam gebildet und durch die entsprechenden Fachplaner
erganzt.

Die Gesamtinvestition ist mit rund CHF 6.88 Mio. (exkl. MwSt.)
veranschlagt.

Fur die Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten werden
Baukosten von rund CHF 5,25 Mio. (exkl. MwSt., exkl. Honora-
re) veranschlagt. Diese Summe wird auch als Richtgrésse zur
Berechnung der Honorarkosten hinzugezogen. Die Kosten fir
Bauherrenleistungen und Ausstattung/Umzug sind separat
budgetiert.

Es ist beabsichtigt, dass fir die Phasen bis und mit Baubewiilli-
gung an der Schulgemeindeversammlung ein erster Kredit
eingeholt wird.

1.3 Zielsetzung Auftraggeberin

Mit der Sanierung der Schulanlage werden folgende Zielset-
zungen verfolgt:

* Haushalterischer Umgang mit den Finanzen (die Realisie-
rung erfolgt gemass dem Prinzip «Design to cost»): Die Er-
stellungskosten stehen in einem guten Kosten-Nutzen-
Verhaltnis, der Kostenrahmen wird eingehalten und die kiinf-
tigen Unterhaltskosten sind tief.

o Effizienter Betrieb: Der Umbau optimiert den internen Be-
triebsablauf und stellt wo mdglich Synergien her.

® Sorgfaltiger Umgang mit bestehender Bausubstanz. Die Sa-
nierung bewahrt das Gebaude und stutzt die Baustruktur so-
wie das aussere und innere Erscheinungsbild.

® Termingerechte Umsetzung: Aufgrund der Ubergeordneten
Schulraumplanung 2020 muss die Wiederaufnahme des
Schulbetriebs Mitte 2023 (1. Etappe) und Mitte 2024 (2.
Etappe) zwingend eingehalten werden.
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2 ALLGEMEINE VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 10

Schulgemeinde Volketswil

Selektives Verfahren

Zwei Stufen

Keine Anonymitat

Sprache

Gerichtsstand

Anerkennung

Ausschreibung

2 ALLGEMEINE VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

2.1 Auftraggeberin

Auftraggeberin ist die Schulgemeinde Volketswil, vertreten
durch die Abteilung Liegenschaften, Zentralstrasse 21, 8604
Volketswil.

2.2 Verfahren

Die Ausschreibung wird gemass Art. 12 Abs. 1 lit. b) der Inter-
kantonalen Vereinbarung Uber das o6ffentliche Beschaffungs-
wesen (IVOB) im selektiven Verfahren durchgeflihrt und unter-
liegt dem Staatsvertragsbereich (Art. 5°° Art. 12°° Abs. 1
IV6B). Im Weiteren gelten die Submissionsbestimmungen des
Kantons Zirich.

Das Verfahren wird in zwei Stufen durchgefiihrt. Die erste Stu-
fe dient der Praqualifikation. Fir die zweite Stufe werden min-
destens 3 bis maximal 5 Bewerbende zur Einreichung eines
Angebots eingeladen.

Das Verfahren ist nicht anonym.
Die Sprache des Verfahrens ist Deutsch.

Gerichtsstand ist das Bezirksgericht Uster. Anwendbar ist
schweizerisches Recht.

Mit der Teilnahme am Verfahren verpflichten sich die Teilneh-
menden zur Einhaltung und Anerkennung der massgebenden
Vorgaben und Entscheide des Beurteilungsgremiums
(vgl. Kapitel 2.5) in Ermessensfragen.

Das Verfahren ist im Internet unter www.simap.ch und im
Amtsblatt des Kantons Zirich ausgeschrieben. Samtliche Un-
terlagen kénnen ausschliesslich Gber www.simap.ch herunter-
geladen werden.
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2 ALLGEMEINE VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 1

Vertraulichkeit

Fachexperten

Sachexperten

Fachexperte Haustechnik

Beizug weiterer Experten

2.3 Entschadigung

Fir die Einreichung der Praqualifikationsunterlagen wird keine
Entschadigung ausgerichtet.

In der Angebotsphase werden vollstdndig eingereichte Angebo-
te mit je CHF 3'000.- (exkl. MwSt., inkl. NK) entschadigt.

2.4 Vertraulichkeit

Alle eingereichten Unterlagen dienen ausschliesslich der In-
formation und werden vertraulich behandelt. Sie gehen in das
Eigentum der Auftraggeberin Uber. Mit der Einreichung des
Teilnahmeantrages werden die Veranstalterin und die von ihr
mit der Vorprufung beauftragten Personen erméchtigt, die an-
gegebenen Auskunftspersonen zu kontaktieren und alle Anga-
ben zu Uberprifen.

2.5 Beurteilungsgremium

Zur Beurteilung der Bewerbungen und der Angebote hat das
Gesamtprojektteam ein Gremium eingesetzt, das auch die
Empfehlungen zuhanden der Schulpflege formuliert.

Das Beurteilungsgremium setzt sich wie folgt zusammen:

e Jurg Ammann, Schader Hegnauer Ammann Architekten AG,
Zurich

* Roger Weber, weberbrunner architekten AG, Zirich

» Stephan Schubert, Planpartner AG, Zirich (Ersatz)

* Bruno Struck (Leiter Bildung Schule Volketswil, Vorsitz)

» Peter Heydle (Vertreter Schulgemeinde, Liegenschaften)

* Vertretung Schulleitung Schulhaus Lindenbiel
(Besetzung in Abklarung, tbd)

* Yves Krismer (Schulprasident Schule Volketswil, Ersatz)

Die Verfahrensbegleitung wird im Bereich Gebaudeinstallatio-
nen von Benjamin Battig, dipl. HLK-Ing. FH (Lemon Consult,
Zirich) unterstutzt.

Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, bei Bedarf weitere
beratende Experten beizuziehen.

25760_13A_190416_PQ_PH.docx

Planpartner AG



2 ALLGEMEINE VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 12

Organisation

Kontakt

2.6 Organisation und Auskunftsstelle

Die Vorbereitung, die Organisation und die fachliche Beglei-
tung des Verfahrens sowie die formelle Prifung der einzu-
reichenden Unterlagen erfolgen durch:

Planpartner AG
Obere Zaune 12
8001 Zirich

Stephan Schubert, T +41 (0)44 250 58 92
sschubert@planpartner.ch
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3 BESTIMMUNGEN FUR DIE PRAQUALIFIKATION 13

Teilnahmeberechtigung

Arbeitsgemeinschaften

Mehrfachbewerbung

Fachplaner

Federfihrung

Betriebsinformation

Referenzobjekte

3 BESTIMMUNGEN FUR DIE PRAQUALIFIKATION

3.1 Teilnahmeberechtigung

Die Ausschreibung richtet sich an Bewerbende aus dem Fach-
bereich Architektur mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz oder
in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens Uber
das offentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat das
Gegenrecht gewahrt.

Arbeitsgemeinschaften fir den Fachbereich Architektur sind
nicht zulélssig.1

In der Angebotsphase sind Mehrfachbewerbungen von Fach-
planern nicht zuldssig.

Der Beizug der Fachplaner Heizung, Luftung, Klima, Sanitar,
Elektro sowie Bauphysik und Bauingenieur erfolgt im Rahmen
der Angebotsphase. Bei Bedarf kdnnen dem Generalplanerte-
am auch weitere Fachplaner angehdren.

Die Federfuhrung innerhalb des Generalplanerteams liegt wah-
rend dem gesamten Verfahren beim Architekturbiro. Die Kor-
respondenz im Verfahren wird nur tGber dieses geflhrt.

3.2 Auswahlverfahren

3.2.1 Zulassungskriterien

Im Rahmen der Praqualifikation zur Eignungsprifung zugelas-
sen werden Bewerbende, welche die Bewerbungsunterlagen
(Referenzblatter und Formulare, vgl. Kapitel 3.4) rechtzeitig
abgeben und diese vollstandig und korrekt ausgefullt haben.

3.2.2 Eignungskriterien

1.Realisiertes (d. h. bezugsbereit vor August 2019) Projekt
eines Umbaus/Sanierung einer 6ffentlichen Baute (Referenz
1, Gewichtung 60 %);

2.Realisiertes (d.h. bezugsbereit vor August 2019) Projekt ei-
ner artverwandten Baute (Referenz 2, Gewichtung 40 %);

"Im spateren Realisierungsprozess ist bei Bedarf der Zuzug einer
externen Bauleitung méglich.
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3 BESTIMMUNGEN FUR DIE PRAQUALIFIKATION 14

Auswahlverfahren

Teamzusammensetzung
Angebotsphase

Einzelplanermandate

Befangenheit

Unterlagen und Anforderungen

Beurteilt werden die Referenzen nach der architektonischen
und funktionalen Qualitdt sowie aufgrund der Einhaltung des
Termin- und Kostenrahmens (Referenzauskunfte).

3.2.3 Teilnehmende Angebotsphase

Die Teilnahme an der Angebotsphase basiert auf einer Praqua-
lifikation. Das Beurteilungsgremium schlagt der Schulpflege
gestutzt auf die Eignungskriterien 3 bis 5 Bewerber aus dem
Fachbereich Architektur vor, welche zur Angebotsphase einge-
laden werden sollen.

Die Schulpflege beauftragt die vom Beurteilungsgremium vor-
geschlagenen Bewerber mit der Teilnahme an der Angebots-
phase. Alle Bewerbenden werden Uber ihre Wahl oder Nicht-
wahl schriftlich benachrichtigt.

Bei Einladung zur Angebotsphase verstarken sich die Teilneh-
mer des Fachbereichs Architektur mindestens mit Vertretern
der Fachbereiche Heizung, Luftung, Klima, Sanitar, Elektro
(HLKSE) sowie Bauphysik und Bauingenieur.

Weitere Fachplaner werden bei Bedarf im weiteren Projektver-
lauf im Rahmen von Einzelplanermandaten beigezogen.

3.3 Befangenheit

Die Mitglieder der sich Bewerbenden muissen von den Perso-
nen des Beurteilungsgremiums und den beigezogenen Exper-
ten unabhangig sein. Die Verantwortung liegt bei den Teilneh-
menden. Massgebend sind die Bestimmungen der SIA-
Wegleitung «Befangenheit und Ausstandsgriinde» vom Okto-
ber 2011 (SIA 142i 202d, Art. 4 ff.).

3.4 Einzureichende Unterlagen

Die Bewerbenden haben nachfolgende Unterlagen auf weis-
sem Papier und als lose Blattsammlung (d.h. ungebunden und
nicht geheftet) einzureichen.

Die einzureichenden Formulare kénnen ausschliesslich unter
www.simap.ch heruntergeladen werden.

Auf Datentragern sowie per Email oder Fax eingereichte Unter-
lagen, werden vom Praqualifikationsverfahren ausgeschlossen.
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3 BESTIMMUNGEN FUR DIE PRAQUALIFIKATION 15

Referenzblatter

Referenzliste

Formulare

Nicht verlangte Unterlagen

Termin

Vollstandigkeit

Abgabestelle / Adresse

Vermerk

3.4.1 Referenzobjekte
Jedes Referenzobjekt ist auf einem DIN A3-Blatt im Querformat
mit lllustrationen und Erlduterungen einzureichen.

Die zwei Referenzblatter sind so zu gestalten, dass eine Beur-
teilung der Objekte nach den Eignungskriterien (vgl. Kapitel
3.2.2) mdoglich ist. Die vorgenommenen Eingriffe sind nachvoll-
ziehbar darzustellen (Abbruch in gelb, Neuerungen in rot).

Die dargestellten Referenzobjekte sind mit einem Kurztitel zu
bezeichnen und mit dem Bilronamen zu versehen.

Weitere Angaben zu den beiden Referenzen sind in der ent-
sprechende Referenzliste (Formulare 3A) anzugeben. Der er-
brachte Leistungsanteil und die bearbeiteten Phasen sind zu
bezeichnen.

3.4.2 Formulare
Unterzeichnete und vollstandig ausgefullte Formulare:

- Betriebsinformation (Formular 1A)
- Selbstdeklaration (Formular 2A)
- Referenzliste (Formular 3A)

3.4.3 Zusatzliche Unterlagen
Zusatzlich eingereichte, nicht verlangte Unterlagen wie Fir-
mendokumentationen werden nicht bertcksichtigt und entfernt.

3.5 Abgabe Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbungsunterlagen miissen bis spatestens Freitag, 17.
Mai 2019, um 16:00 Uhr bei der unten genannten Abgabestel-
le eingetroffen sein. Der Poststempel ist nicht massgebend.

Bewerbende, welche die verlangten Unterlagen fur das Verfah-
ren der Praqualifikation unvollstdndig oder zu spat einreichen,
werden vom Verfahren ausgeschlossen (§ 4a Abs. 1 IV6B-
Beitrittsgesetz).

Planpartner AG
Obere Zaune 12
CH-8001 Zirich

Die Bewerbung muss folgenden Vermerk aufweisen:
«Praqualifikation Planerwahlverfahren Schulanlage Linden-
biel»
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Keine Rickgabe

Auskinfte

Die eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Ver-
anstalterin Gber und werden nicht zurtickgegeben.

3.6 Auskunftsstelle

Planpartner AG, Herr Stephan Schubert
Obere Zaune 12, 8001 Zirich

Tel. +41 (0)44 250 58 34

Email: sschubert@planpartner.ch
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4 ABLAUF UND TERMINE

4.1 Praqualifikation

Was und wo

Termine

Ausschreibung Praqualifikation:
Amtsblatt des Kantons Zirich
simap.ch

Mi 17. April 2019

Bezug der Bewerbungsunterlagen

ab Mi 17. April 2019

www.simap.ch bis Abgabedatum
Abgabe bis / bei: Fr 17 Mai. 2019
Planpartner AG bis 16:00 Uhr

Obere Zaune 12 Eingang am Eingabe-
8001 Zirich ort massgebend;

Vermerk: «Praqualifikation Planer-
wahlverfahren Schulanlage Zentral»

Poststempel ist nicht
massgebend)

Beurteilung der Bewerbungen und
Auswahl der Teilnehmer durch
Beurteilungsgremium

Ende Mai 2019

Entscheid Schulpflege iber Di 4. Juni 2019
Praqualifikation
Schriftliche Mitteilung der Auswahl / Mi 5. Juni 2019

Einladung Angebotsphase an
Bewerbende

4.2 Angebotsphase (provisorischer Verfahrensablauf)

Was und wo

Termine (prov.)

Versand Unterlagen

Mitte Juni 2019

Begehung mit Fragestellung
(Teilnahme obligatorisch)

Ende Juni 2019

Abgabe der Angebote bis / bei:
Schulgemeinde Volketswil
Zentralstrasse 21

8604 Volketswil

Vermerk: «Angebot Planerwahl-
verfahren Schulanlage Zentral —
Nicht 6ffnen»

Ende Aug. 2019

bis 11:00 Uhr
Eingang am Eingabe-
ort massgebend;
Poststempel ist nicht
massgebend)

Offert6ffnung (nicht 6ffentlich)

Ende August 2019

Prasentation der Angebote (Teilnahme
obligatorisch) und Beurteilung der
Angebote

September 2019
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Was und wo Termine (prov.)

Zuschlag (vorbehaltlich Kredit- Oktober 2019
beschluss Schulgemeinde-

versammlung) und Information mittels

Verfiigung durch Schulfplege

Publikation Auftragsvergabe Oktober 2019

www.simap.ch

4.3 Weiteres Vorgehen (provisorischer Projektablauf)

Was und wo Termin

Schulgemeindeversammlung: Kredit fur 14. Juni 2019
Projektierung

Projektierung

ab Oktober 2019

Vorprojekt bis April 2020
Bauprojekt bis November 2020
Vorberatende Mitte Marz 2021
Schulgemeindeversammlung

Objektkreditgenehmigung (Urne) 13. Juni 2021
Ausfiihrungsplanung ab Juli 2021
Realisierungsphase 1. Etappe ab Juli 2022

Bezug 1. Etappe Sommer 2023
Realisierungsphase 2. Etappe ab Juli 2023

Bezug 2. Etappe Sommer 2024
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Provisorische Angaben

Terminlicher Ablauf

Begehung und Fragen

Prasentation der Angebote

5 VORINFORMATION ZUR ANGEBOTSPHASE

Weiterfihrende Informationen erfolgen mit der Einladung zur
Angebotsphase. Die nachfolgenden Angaben zum Ablauf, den
Unterlagen sowie zur Beurteilung sind provisorisch und kon-
nen Anpassungen erfahren.

5.1 Ablauf

Der vorgesehene terminliche Ablauf der Angebotsphase ist in
Kapitel 4.2 dargestellt.

Ende Juni 2019 wird unter Beisein aller eingeladenen Anbieter
eine Begehung vor Ort durchgefiihrt. Ein Mitglied des Beurtei-
lungsgremiums wird anwesend sein und fir Fragen zur Verfi-
gung stehen. Die Fragen werden soweit moglich direkt mind-
lich beantwortet, ansonsten folgt eine schriftliche Antwort. Eine
zusatzliche schriftliche Fragerunde ist nicht vorgesehen. Die
Begehung wird nicht an einem zweiten Datum durchgefiihrt.

Uber die Begehung und die gestellten Fragen resp. Antworten
wird ein Protokoll verfasst, das allen Beteiligten zugestellt wird.

Im September 2019 findet die Prasentation der Angebote, wel-
che Bestandteil der Offerte ist, statt. Diese besteht pro Pla-
nungsteam aus einer ca. 15-minltigen Prasentation und einer
Fragerunde.

5.2 Zuschlagskriterien

Die Angebote werden nach folgenden Zuschlagskriterien beur-
teilt:

* Referenzen des Fachbereichs Architektur (Referenzbeurtei-
lung aus der Praqualifikation wird Gdbernommen); Gewichtung
5 %.

* Referenzen der Fachbereiche HLKSE sowie Bauphysik und
Bauingenieur (Neubeurteilung der eingereichten Referenzen,;
Gewichtung insgesamt 20 %.

* Honorarangebot (Mittlerer Stundensatz und Faktoren); Ge-
wichtung 40 %.

* Aufgabenverstandnis, Vorgehensweise sowie Prasentation
des Angebots; Gewichtung 30 %.

* Lehrlingsausbildung; Gewichtung 5 %.
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Referenzen

Honorierung

Aufgabenverstandnis

5.3 Einzureichende Unterlagen

Bei den Angeboten steht nicht nur der «Preis» im Vordergrund,
auch Aspekte der zu erwartenden Qualitat / Handschrift / Her-
angehensweise sind genau so zentral. Fir die Angebotsphase
missen deshalb folgende Unterlagen abgegeben werden (pro-
visorische Angabe):

Die Referenz-Bewertung des Fachbereichs Architektur wird
aus der Praqualifikationsphase tUbernommen. Es erfolgt keine
Neubewertung.

Die Referenzen der sechs dem bewerbenden Generalplaner-
team zugehorigen Fachplaner (Heizung, Liftung, Klima, Sani-
tar, Elektro, Bauphysik, Bauingenieur) werden anhand der in
der Angebotsphase einzureichenden Referenzobjekte bewertet.

Basierend auf vorgegebenen aufwandbestimmenden Baukos-
ten: Angabe des mittleren Stundenansatzes, des geschatzten
Stundenaufwands und der angebotenen Faktoren (Schwierig-
keitsgrad, Anpassungsfaktor, Teamfaktor, Faktor fir Sonder-
leistungen und Faktor fir Umbau).

Es werden im Rahmen der Angebotsphase keine Lésungen /
Projektvorschlage erwartet. Das Aufgabenverstandnis soll le-
diglich Hinweise auf die mdéglichen Schwerpunkte sowie die
einzuschlagende Richtung geben (Auftragsanalyse, Vorge-
hensvorschlag, Ideen zur Architektur). Insgesamt stehen dem
Anbieter fir die Darlegung des Aufgabenverstandnisses maxi-
mal zwei A3-Blatter zur Verfligung.
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6 GENEHMIGUNG

Das vorliegende Pflichtenheft fur die Praqualifikation wurde vom
Gesamtprojektteam Schulraum 2020 am Donnerstag, den 4. Ap-
ril 2019 freigegeben und vom Beurteilungsgremium am Montag,
dem 15. April 2019 genehmigt.

Jurg Ammann
m\
Roger Weber L/MW[/

Stephan Schubert
(Ersatz)

Bruno Struck
(Vorsitz)

Peter Heydle

Yves Krismer
(Ersatz)

Vertretung Schulleitung tbd
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A ANHANG

A1 Formulare Fachbereich Architektur

A1.1 Betriebsinformation Fachbereich Architektur
(Formular 1A)

A1.2 Selbstdeklaration Fachbereich Architektur
(Formular 2A)

A1.3 Referenzliste Fachbereich Architektur (Formular 3A)
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