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Neubau Schulhaus HPS Riimelbach, Schulgemeinde Rimlang

Praqualifikationsprogramm, Version 1.0

1 Heilpadagogische Schule Ruimlang
1.1  Vorstellung HPS Riimlang

Die Heilpadagogische Schule Rimlang (HPS Riimiang) ist eine gemeindeeigene (kommunale) Son-
derschule der Schulgemeinde Rimlang, anerkannt und bewilligt durch das Volksschulamt des Kan-
tons Zirich.

Die HPS Rimlang ist eine C-Sonderschule und somit verantwortlich fiir die Schulung von Kindern und
Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung. Die Schiilerinnen sind zwischen 4 und 15 Jahre alt und
werden in Kleinklassen mit durchschnittlich 6 Schiilerinnen geschult. Die Klassengrosse kann zwi-
schen 4 und 8 Schilerlnnen variieren.

Die Schiilerinnen der Tagessonderschule wohnen in Gemeinden des Bezirks Dielsdorf und werden
taglich mit dem Schulbus von ihrer Wohngemeinde nach Rimlang gefahren, oder aber sie legen den
Schulweg selbstandig mit den 6ffentlichen Verkehrsmitteln zurlick.

Neben der Tagessonderschule fiihrt die HPS Riimiang auch eine Abteilung Integrierte Sonderschu-
jung (ISS). Bei dieser Schulungsform werden die geistig behinderten Kinder und Jugendlichen nach
individuellen Organisations- und Férderplanen in Regelklassen ihrer Wohngemeinde unterrichtet und
dabei durch Heilpadagoginnen der HPS Rimliang gefordert, begleitet und unterstitzt.

Momentan (Stand Schuljahr 2018/19) verfiigt die HPS Rimlang in der Tagesschule iber 30 und in der
ISS Uber 28 Schulplatze, welche vom Kanton Zirich bewilligte und mitfinanzierte werden.

Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl Schulplatze an der Tagesschule in mittlerer Zukunft aus
demographischen Griinden auf 36 erhoht wird. Betreffend Behinderungsart gehen wir zudem davon
aus, dass wir an unserer Schule in mittlerer Zukunft auch Kinder und Jugendliche mit grosserem Be-
treuungs- und Unterstiitzungsbedarf aufnehmen werden, d.h. einzelne Kinder und Jugendliche mit
zusétzlichen Koérper- und Sinnesbeeintrachtigungen.

1.2 Leitbild der HPS Riimlang

(Auszug aus dem Leitbild)
Unser Bildungsverstindnis

Wir verstehen Bildung als lebenslange, nie abschliessbare Entwicklung des Tuns und der Selbsthe-
stimmung des Menschen. Deshalb wird an unserer Schule die Personlichkeit jedes einzelnen Kindes
ins Zentrum unseres Planens und Handelns gestellt. Der Aufbau der personlichen Identitat und damit
die Entfaltung des Eigenlebens ist uns besonders wichtig.

Lernen und Lehren betrachten wir als einen sozialen Prozess:

- Wir begleiten, férdern und unterstitzen unsere Schiilerinnen auf ihnrem Lern- und Lebensweg.
- Wir beraten und unterstiitzen die Eltern und legen Wert auf ihre Mitarbeit. Lern- und Erziehungszie-
le werden von der Schule und von den Eltern gemeinsam erarbeitet und getragen.

Unsere Begleitung
Die HPS Rimlang bietet ein schulisches Umfeld, das die Kinder und Jugendlichen auf dem Weg der

- Eigenerfahrung
- Eigeninitiative

- Eigentétigkeit

- Eigenstandigkeit

begleitet.
Unsere Forderung

Wir fordern die Kinder und Jugendlichen nach ihren Fahigkeiten und Moglichkeiten. Dabei orientieren
wir uns an deren Personlichkeiten und individuellen Ressourcen. Die Forderung setzt beim entspre-
chenden Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen an. Gruppen und Gemeinschaftseriebnisse
im Rahmen des Schulalltags ermdglichen unseren Schiilerinnen, sich in sozialen Bezligen zu orientie-
ren.
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Unsere Unterstiitzung

Die Unterstltzung beginnt in der Lebenswelt unserer Schiilerinnen und wird in gemeinsamer T&tigkeit
erweitert. Wir unterstitzen sie:

- beim Spielen

- beim Lernen, sich selbst zu versorgen

- beim Lernen der Kulturtechniken

- im Erleben der Gemeinschaft und im Einhalten von Regeln
- beim Hineinwachsen in soziale Beziige und Normen

2 Einladung

21 Lage

Die Schulanlage der Primarschule Riimelbach in der Gemeinde Riimlang liegt am stidlichen Gemein-
degebiet und grenzt an die Stadt Zirich.

Im noérdlichen und westlichen Bereich befinden sich Wohnbauten, ostlich befindet sich die katholische
Kirche und sldlich schliesst eine Landwirtschaftszone die Schulanlage ab.

) \ Y
Schulhaus Rumelbach

TR\

200m

Auszug Google Earth
2.2 Ausgangslage / Anlass Wettbewerb

Das Primarschulhaus Rimelbach wurde 1969 durch den Architekten Bernhard Weiss erstellt. Anpas-
sungs- und Erweiterungsarbeiten fanden 1987 (Vordach/Pausenhalle), 2003 (Erweiterungsbau) und
2016 (Aufstockung Anbau) statt. Die Gebaude wurden im Jahr 2010 saniert (energietechnisch und
Einbau von Gruppenrdumen). Die Schulanlage ist im Inventar der Objekte von Gberkommunaler Be-
deutung verzeichnet.
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Seit dem Bezug des neuen Schulhauses Riimelbach im Jahr 1969 vor 50 Jahren, teilen sich die Re-
gelschule und die Sonderschule die Infrastruktur des Schulareals Riimelbach. Die gemeinsame Nut-
zung der Schulhausanlage Riimelbach wirkt sich fiir alle in der Primarschule bewegenden Menschen
sehr positiv und bereichernd aus.

- keine Abschottung in eine heilpddagogische Eigenwelt

- Wechselseitiger Kontakt zwischen HPS Schiilerinnen und Schiilerinnen der Regelklassen in ge-
meinsame Pausen und an gemeinsamen Anldssen (u.a. Sporttag, Projektwochen) im Hinblick auf
Ubung von u.a. Toleranz, Ricksichtnahme und Regelverhalten.

- Wertvoller Kontakt zwischen Lehrpersonen der beiden Schulen (u.a. Austausch zwischen Regel-
und Sonderpadagogik, Austausch von Unterrichtsunterlagen)

Schiileranzahl und Entwicklung

Waéhrend die Anzahl Primarschilerinnen der Gemeinde Rimlang in den letzten Jahren stetig gestie-
gen ist, blieb die durch den Kanton Zirich bewilligte Anzahl Sonderschulplétze an der HPS Rimlang
in den letzten Jahrzehnten stabil.

Durch den steigenden Platzbedarf der Primarschule wegen steigender Schillerzahlen, aber auch we-
gen der notwendigen Beschaffung von Gruppenraumen fiir die Primarklassen, musste die HPS Rim-
lang in den letzten Jahren regeimassig Schulraum abtauschen und somit dem «Schulraumdruck»
weichen. So musste u.a. der Kindergarten und Werken den «Obermatten» Richtung «Chratz» und
Pavillon Rimelbach verlassen und eine HPS Klasse ins Untergeschoss des Riimelbach umziehen.
Die Platzverhaltnisse im «Chratzy, wo sich neu der Kindergarten und der HPS Hort befinden, ist be-
treffend Innen- wie auch Aussenrdumen unbefriedigend und knapp bemessen.

Obwonhl die Tragerschaft immer bereit und gewillt war, die Bedlirfnisse der HPS Riimlang durch kurz-
fristige bauliche Massnahmen zu befriedigen, hat sich eine schleichende raumliche ,Verzettelung” der
HPS ergeben, welche wiederum eine intensive Personalbetreuung fur Wegbegleitungen nach sich
zieht.

Weiter weist ein Blick in die nahe Zukunft darauf hin, dass einerseits durch eine veranderte Schiler-
schaft (z.B. mehr Kinder mit Autismus und voraussichtlich auch mehr Kinder mit schwereren Behinde-
rungen), aber voraussichtlich auch durch eine leicht erhdhte Anzahl HPS-Schiilerinnen der Platzbe-
darf qualitativ (Therapierdume, Gruppenrdume, Kochunterricht, Sanitdre Anlagen, Spiel- und Aufent-
haltsplatz, ,kurze Wege") als auch quantitativ (Anzahl Klassenzimmer) steigen wird.

Zielsetzung und Termine

Um die Raumsituation fir die Primarschule und fiir die HPS Riimlang langfristig zu verbessern und zu
festigen, ist flir die HPS Riimlang auf dem Schulhausareal Rimelbach (Katasternummer 3509) der
Bau eines eigenen Schulhausgebaudes geplant.

Das Raumprogramm der Heilpadagogischen Schule (HPS) wurde im Januar 2019 gemé&ss den Richt-
linien fir den Bau von Sonderschulen, Spitalschulen, Schulheimen sowie Kinder- und Jugendheimen
der Bildungs- und Baudirektion des Kanton Ziirich erstellt und genehmigt.

Mit dem Architekturwettbewerb soll die Grundlage fiir die Genehmigung des Planungskredits im De-
zember 2019 geschaffen werden. Die Baueingabe ist im Sommer 2020 und die Genehmigung des
Ausfuhrungskredit im Dezember 2020 geplant.

Der geplante Neubau mit Bezug auf das Schuljahr 22/23 (Sommer 2022) soll den langfristigen Betrieb
der Heilpadagogische Schule (HPS) in Riimlang sicherstellen.
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Ubersichtsplan Schulareal Riimelbach, Riimlang

Legende:

1. Primarschulhaus

Pavillon HPS (Provisorium)
Turnhalle
Sport-/Pausenbereich
Kath. Kirche

o > b

Auszug GIS

Primarschulhaus Rimelbach Pavillon HPS
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2.3 Zielsetzung

Gegenstand der Aufgabe ist die Erweiterung der Schulanlage durch ein separates, dem bestehenden
Schulareal zugewandtes Schulhaus fiir die Heilpddagogische Schule.

Die bestehenden Schulbauten der Primarschule RUmelbach mit den bestehenden Aussenanlagen
sind nicht direkt vom neuen Schulhaus HPS betroffen. Durch die Zunahme der Schiilerzahlen und die
freiwerdenden Klassenrdaume muss eine Erweiterung der Turnhalle zu einem spateren Zeitpunkt an-
gedacht werden.

Das neue Schulhaus HPS Rimelbach soll an den bestehenden Aussenraum angebunden werden und
auch ausserhalb der Schulzeiten fir die Bevolkerung zugénglich und nutzbar sein.

Wichtiges Ziel der Schulhausplanung wird sein, eine treffende Balance zwischen der weiteren Nut-
zung integrativer Chancen auf dem Schulhausareal einerseits, und den hohen Struktur- und Sicher-
heits-/Rickzugsbedirfnissen der Schiilerinnen andererseits zu finden.

Neben vielen Bewegung- und Explorationsméglichkeiten auf dem Schulhausareal ist schulisches Ler-
nen und lebenspraktisches Handeln im Alltag von grosser Bedeutung flr die Schilerlnnen der HPS.
So sind uns im Hinblick auf die Férderung von Selbstandigkeit und Selbstversorgung im Innenraum
des neuen Schulhauses u.a. die Beachtung der Lernfelder ,Garderobe”, ,Verpflegung und Gemein-
schaft* und ,Korperhygiene und —pflege” wichtig.

Fir die Primarschule (Auftraggeberin) stehen das Erstellen einer zukunftsorientierten Baustruktur, die
kiinftigen schulischen BedUrfnisse der Heilpaddagogische Schule (HPS) flexibel zu erfiillen, und die
Gewabhrleistung einer insgesamt wirtschaftlichen, nachhaltigen Losung im Vordergrund. Es wird Wert
auf eine ressourcen- und klimaschonende Bauweise gelegt. Durch die Primarschule Riimlang wird die
bestehende Heizzentrale mit der Warmwasseraufbereitung 2019/2020 im Primarschulhaus saniert
und bereits auf die BedUrfnisse des neuen Schulhauses der Heilpadagogische Schule (HPS) ange-
passt. Das Wettbewerbsverfahren soll aufzeigen, wie diese Zielsetzungen optimal erreicht werden
konnen.

Erwartet werden konkrete Losungsvorschlage zur Unterbringung gemass dem Raumprogramm 2019
der Heilpddagogische Schule (HPS). Im Raumprogramm sind u.a. geplant:

5 Klassenzimmer mit Gruppenraum

1 Werkstatt mit Lagerraum mit Aussenbezug

1 Hort mit Ess-/Ruheraum und einer Tages-/Schulkiiche mit Aussenbezug

1 Kindergarten mit Aussenbezug.

3 Logopadiezimmer mit 1 Materialraum

1 Mehrzweckraum

Lehrerzimmer, Schulleiterbliro mit Sitzungszimmer, Erschliessungszonen und Technik-/Lagerrdume

Wahrend der Bauzeit werden die im Primarschuthaus Riimelbach genutzten Raumlichkeiten der Heil-
padagogische Schule (HPS) plus das separate Werkstattgebaude weiter betrieben. Nach der Fertig-
stellung des neuen Schulhauses der Heilpadagogische Schule (HPS) werden die freien Raume im
Primarschulhaus der internen Nutzung zugefiihrt (nicht Bestandteil des Wettbewerbs). Das Bauen im
Aussenbereich erfolgt unter Betrieb. Letzterer ist mit einer geschickten Baustellenerschliessung, wel-
che mit mdglichst wenigen Provisorien auskommt, sicherzustellen.

Nach der Durchfiihrung des Wettbewerbsverfahrens soll das siegreiche Team mit der Weiterbearbei-
tung nach SIA 102 beauftragt werden.
2.4 Besichtigungen

Ab der Publikation bis zum Abschluss des Wettbewerbsverfahren dirfen die Innenrdumlichkeiten der
Primarschule Rimelbach mit Ausnahme der obligatorischen Begehung vom 29. Mai 2019 nicht betre-
ten werden.

Die offentlichen Aussenbereiche kdnnen genutzt werden. Bei Aussenaufnahmen (Foto, Video und
dgl.) ist der Personlichkeitsschutz zu wahren. Drohneneinsatz ist auf dem ganzen Schulareal unter-
sagt.

Fehlbare Wettbewerbsteilnehmer werden umgehend ausgeschlossen.
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3 Aufgabe
3.1 Bestand und Vision

Die Primarschule Riimlang will mit dem Neubau des Schulhauses fir Heilpddagogische Schule (HPS)
die langfristige Unterrichtung der Schillerinnen sicherstellen. Nebst der Erreichung der optimalen
Schul- und Raumbedirfnisse soll der Leitgedanke der Integration der Schiilerinnen der beiden Schu-
len unverandert bestehen bleiben. U.a. wird dies auch mit der gemeinschaftlichen Nutzung des Aus-
senbereichs erreicht.

3.2 Bearbeitungsperimeter
Gegenstand der Projektierung und Realisierung sind das neue Schulhaus HPS mit der angrenzenden

Umgebung zum Bestand.

Die bestehenden Bauten des Primarschulhauses Riimelbach mit der Turnhalle, Werkstattgebaude
und dem bestehenden Aussenraum (Sport- und Pausenplatz) sind baulich von der Aufgabenstellung
explizit ausgenommen. Allerdings ist der angrenzende bestehende Aussenraum in die Betrachtungen
mit einzubeziehen.

Ubersichtplan Planungsperimeter

Auszug GIS

Die Erschliessung des Planungsperimeters ist von der Riimelbachstrasse nicht méglich. In Absprache
mit der Gemeinde Rimlang, der Kath. Kirche und der Primarschule Riimlang wird eine neue gemein-
same Erschliessung im Ostlichen Bereich (blau markiert) gepruft.
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Ansicht Erweiterungsbau Primarschule mit Planungsareal fiir den Neubau des Schulhauses HPS.
3.3 Generalplaner
Zur Vereinfachung des administrativen Aufwands fir die Primarschule Riimlang (Auftraggeberin) und

einer gesamtheitlichen Planung und Ausfiihrung wird ein geeigneter Generalplaner gesucht.

Das Generalplanerteam soll nachstehende Planer und Spezialisten umfassen:

- Architekt

- Bauleitung mit Projekt-/Kostenmanagement

- Bauingenieur

- Landschaftsarchitekt

- Elektroingenieur inkl. Beleuchtungsplanung

- Heizungs-, Liftungs- und Sanitaringenieur

- Bauphysik/Akustik

- Brandschutz

Bis auf die Architekten; Landschaftsarchitekten und Bauleitungen konnen alle anderen Planer und
Spezialisten in mehreren Teams vertreten sein.

Die Federflihrung soll beim Architekten oder der Bauleitung liegen. Angebote als ARGE sind nicht
zugelassen.

3.4 Kosten

Aufgrund einer ersten Kostengrobschatzung sind die Zielkosten BKP 1 bis 5 fiir das neue Schulhaus
der Heilpadagogische Schule (HPS) in der Gréssenordnung von maximal CHF 12.0 Mio. (+/- 25 %,
inkl. MWST) zu erwarten. Die Primarschule Rimlang ist nebst den architektonischen Aspekten auch
der wirtschaftliche Aspekt sehr wichtig. Die Erstellungskosten sollen dem Leitgedanken « DESIGN TO
COST» entsprechen.

Die Ausstattung der Schuleinrichtungen unter BKP 9 wird direkt durch die Primarschule Riimlang be-
treut und sind nicht Bestandteil der Kostenermittlung durch den Wettbewerb.
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4 Allgemeine Bestimmungen
4.1 Verfahren

Fiir die vorliegende Aufgabe wird ein einstufiger Projektwettbewerb im selektiven, anonymen Verfah-
ren gemass Art. 12 Abs. 1 lit. b der Interkantonalen Vereinbarung lber das 6ffentliche Beschaffungs-
wesen (IV6B) und der Submissionsverordnung (SVO) des Kantons Zirich durchgefiihrt. Das Verfah-
ren untersteht dem Ubereinkommen Uber das &ffentliche Beschaffungswesen (GATT WTO-Abkom-

men). Die Ordnung SIA 142 fir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe, Ausgabe 2009, gilt subsidiar.

Der Projektwettbewerb wird in folgenden Medien ausgeschrieben:
e Simap (Informationssystem Uber das &ffentliche Beschaffungswesen)

Der Projektwettbewerb wird in deutscher Sprache durchgefiihrt. Ebenso sind alle Arbeiten in deut-
scher Sprache abzugeben.

Praqualifikation

Im Rahmen der Praqualifikation nimmt das Preisgericht aufgrund der eingereichten Bewerbungsunter-
lagen eine Selektion Generalplaner nach Eignung vor. Es werden acht bis zehn Teams fiir den Pro-
jektwettbewerb ausgewahit.

Die Praqualifikation ist nicht anonym.
4.2 Veranstalterin, Auftraggeberin

Primarschule Riimlang
Schulverwaltung
Lindenweg 6, 8153 Rimlang

Vertreten durch Frau Barbara Altorfer, Schulpflege Prasidentin
4.3 Vorbereitung, Organisation und Begleitung
Caretta+Gitz AG

Baumanagement Gesamtplanung
Seestrasse 96, 8700 Kisnacht

Kontaktpersonen
Beat Gitz (beat.gitz@caretta-gitz.ch) Projektverantwortlicher
Brigitte Bleiker (brigitte.bleiker@caretta-gitz.ch) Administration

4.4 Preisgericht

Das Preisgericht hat die Aufgabe, in der Phase Praqualifikation die Wettbewerbsteilnehmer zu be-
stimmen, in der Phase Wettbewerb die Wettbewerbsbeitrage zu beurteilen, einen Sieger auszuwahlen
und eine Empfehlung zur Weiterbearbeitung zuhanden der Primarschule Riimlang abzugeben.

Das Preisgericht setzt sich wie folgt zusammen:

Sachpreisrichter

e Barbara Altorfer Schulpflege Prasidentin
e Sandra De Mitri Schulpflege Finanzen/Liegenschaften
e Roland Schiesser Schulpflege HPS / Sondermassnahmen

Fachpreisrichter

e Thomas Pfister Dipl. Architekt ETH HTL BSA SIA Prasident Preisgericht
e Walter Hollenstein Dipl. Architekt FH/SIA

e Marceline Hauri Landschaftsarchitektin

e Beat Gitz Caretta + Gitz AG
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Experten mit beratender Funktion (ohne Stimmrecht)

¢+ Richard von Rotz Schulleiter HPS
¢ Oliver Stotz Schulleiter Primarschule
s Beatrix Jakob Liegenschaftenverwaltung

Praqualifikationsprogramm, Version 1.0

Fir das Preisgericht wurde kein Ersatzpreisrichter bestimmt. Die Jury wird jedoch immer SIA-konform

zusammengesetzt sein.

Das Preisgericht zieht die Vorpriifenden mit beratender Funktion bei. lhre Teilnahme an der Jurierung
ist beratend und ohne Stimmrecht. Die Mitglieder der Baukommission Primarschule Riimlang (ohne
Sachpreisrichter) kénnen ebenfalls als beratende Experten ohne Stimmrecht beigezogen werden.

4.5 Vorprifung

Die Vorpriifung erfolgt durch folgende Fachblros:

+ Formelles und Projektanforderungen
Caretta + Gitz AG, 8700 Kisnacht
Beat Gitz

e Wirtschaftlichkeit und Baukosten
Caretta + Gitz AG, 8700 Kiisnacht
Beat Gitz

Bei Bedarf kénnen flr die Vorprifung weitere Fachleute beigezogen werden. Die Vorprifung erfolgt
wertungsfrei. Das Vorprifungsergebnis wird in einem Bericht festgehalten.

4.6 Termine

Praqualifikation

Ausschreibung SIMAP (Submissionsinserat)

Eingabedatum Bewerbung

Auswahl Teilnehmer

Versand Verfligung 1

Wettbewerb (provisorisch)

Versand Unterlagen

Bezug Modell erfolgt bei der Begehung
Startsitzung mit obligatorischer Begehung
Fragestellung

Fragenbeantwortung

Eingabedatum Plane

Eingabedatum Modell

Jurierung / Empfehlung Preisgericht

14. Mérz 2019
12. April 2019
7. Mai 2019
10. Mai 2019

23. Mai 2019

29. Mai 2019

29. Mai 2019

7. Juni 2019

17. Juni 2019

22. August 2019

5. September. 2019
12./19. September 2019

Verflgung Primarschule Riimlang Oktober 2019
Publikation Jurybericht, Ausstellungseinladung Oktober 2019
Offentliche Ausstellung November 2019

Abstimmung Projektkredit (Phase 3)

12. Dezember 2019

(Mittwochnachmittag)
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4.7 Anerkennung und Rechte

Mit dem Einreichen der verlangten Unterlagen anerkennen die Teilnehmer das Verfahren, das vorlie-
gende Wettbewerbsprogramm und die damit verbundenen Ablaufe, die Fragenbeantwortung, die
Preisgelder und die Entscheide des Preisgerichts auch in Ermessensfragen.

Das Wettbewerbsprogramm und die Fragebeantwortungen sind fiir die Auftraggeberin, fur die Teil-
nehmer und fiir das Preisgericht verbindlich. Aliféllige Streitigkeiten werden an ordentlichen Gerichten
entschieden. Gerichtsstand des Verfahrens ist Dielsdorf.

Der Rechtschutz richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 15 FF IV6B.
4.8 Bekanntmachung der Ergebnisse

Die Ergebnisse des Wettbewerbsverfahrens werden in einem schriftlichen Bericht des Preisgerichts
festgehalten und sdmtlichen Teilnehmern nach Abschluss des Verfahrens zugénglich gemacht. Die

Primarschule Riimlang (Auftraggeberin) wird die Ergebnisse der Fachpresse bekannt geben und die
Arbeiten nach Abschluss des Verfahrens 6ffentlich ausstellen.

4.9 Geheimhaltung

Bis zum offiziellen Verfahrensabschluss gilt fiir alle Planungsteams und alle Beteiligten Gber alle Inhal-
te des Verfahrens Geheimhaltungspflicht.

5 Praqualifikation
5.1 Auswahl

Die Teilnahme am Projektwettbewerb basiert auf einer Praqualifikation. Das Preisgericht schi&gt der
Primarschule Rimlang (Auftraggeberin) gestitzt auf den vorgegebenen Eignungskriterien mindestens
acht bis maximal zehn bewerbende Planungsteams vor, welche am Projekiwettbewerb teilnehmen
konnen.

Die Primarschule Riimlang (Auftraggeberin) beauftragt die vom Preisgericht vorgeschlagenen Bewer-
ber mit der Teilnahme am Projektwettbewerb. Alle Bewerber werden Uber ihre Wah! oder Nicht-Wahl
schriftlich benachrichtigt.

5.2 Teilnahme

Zusammensetzung

Teilnahmeberechtigt sind Teams als Generalplaner bestehend aus Architekten, Bauleitern, Bauinge-
nieur, Fachplaner EHLS und Spezialisten mit Erfahrung im 6ffentlichen Bau, vorzugsweise im Schul-
hausbau. Arbeitsgemeinschaften mehrerer Architekturbiiros sind méglich. Mehrfachbewerbungen von
Architekten Landschaftsarchitekten und Bauleitungen sind nicht erlaubt. Mehrfachbewerbungen von
Bauleitern sind erlaubt. Der Beizug eines Bauleitungsbiros wird nicht als zwingend betrachtet, sofern
das bewerbende Architekturbliro selbst Uber genligend und ausgewiesene Bauleitungskompetenz
verfugt.

Der freiwillige Beizug von weiteren Fachplanern ist moglich, fiihrt aber fiir die Auftraggeberin zu kei-
nen Verpflichtungen fiir einen entsprechenden Planungsauftrag. Die freiwillig beigezogenen Fachpla-
ner kdnnen allenfalls beauftragt werden, sofern sie einen erkennbaren Anteil am Wettbewerbsprojekt
haben, gute Referenzen aufweisen und ein marktgerechtes Angebot einreichen. Mehrfachteiinahmen
fiir Fachplaner sind zulassig.

Kontaktperson

Jedes Planungsteam bestimmt flir das Wettbewerbsverfahren eine zentrale Ansprechperson. Die
gesamte Korrespondenz im Verfahren wird nur (iber diese Ansprechperson geflihrt.

Teilnahmeberechtigung

Die Teilnehmer miissen Wohn- und Geschéaftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT

WTO-Ubereinkommens (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen haben, soweit dieser Staat Gegen-
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Befangenheit

Nicht teilnahmeberechtigt sind Personen, die das Verfahren begleiten, die mit einem Mitglied des
Preisgerichts oder einem Experten nahe verwandt sind oder in enger beruflicher Zusammenarbeit
stehen. Die Verantwortung liegt bei den Teilnehmenden, bei Vorliegen besonderer Beziehungen nicht
teilzunehmen.

Fachgutachter, welche im Vorfeld fir die Erarbeitung der Aufgabenstellung Leistungen erbracht ha-
ben, diirffen am Verfahren teilnehmen, sofern ihre Arbeiten und Erkenntnisse allen Teilnehmenden zur
Verfigung gestellt werden.

5.3 Entschadigung Praqualifikation
Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht entschadigt.
5.4 Eignungskriterien

Die Bewerbenden haben ihre Eignung als Generalplaner aufgrund folgender Eignungskriterien nach-
zuweisen. Die Eignungskriterien 1.1 (Fachbereich Architektur) und 1.3 (Fachbereich Landschaftsarchi-
tektur) werden im Verhéltnis Architektur 60 %; Bauleitung 20% und Landschaftsarchitektur 20% ge-
wichtet.

Gute architektonische Qualitdten von zwei geplanten und/oder realisierten Referenzobjekten, davon
mindestens ein Referenzobjekt mit 6ffentlicher Nutzung (vorzugsweise Schulbau), in vergleichbarer
Groéssenordnung (Fachleute Architektur).

Gutes Kosten-, Termin- und Baumanagement von zwei geplanten und/oder realisierten Referenzob-
jekten, davon mindestens ein Referenzobjekt mit 6ffentlicher Nutzung (vorzugsweise Schulbau), in
vergleichbarer Gréssenordnung (Fachleute Bauleitung)

Gute landschaftsarchitektonische Qualitaten von zwei artverwandten geplanten und/oder realisierten
Referenzobjekten in vergleichbarer Gréssenordnung (Fachleute Landschaftsarchitektur)

Bei mehr als zehn geeigneten Bewerbungen wird das Mass der Eignung beurteilt.
5.5 Abgegebene Unterlagen

s Praqualifikationsprogramm PDF
¢ Bewerbungsformular Praqualifikation Word

Diese Unterlagen kdnnen unter www.simap.ch heruntergeladen werden.
5.6 Einzureichende Unterlagen

Die Bewerbenden haben nachfolgende Unterlagen auf weissem Papier (zweifach, einseitig bedruckt,
lose Blatter, nicht gebunden, nicht geheftet) einzureichen. Auf Datentrdgern sowie per Email oder Fax
eingereichte Unterlagen werden vom Praqualifikationsverfahren ausgeschlossen.

= Bewerbungsformular vollstandig ausgefiilit (mit insgesamt 6 Referenzen):

- 2 Referenzobjekte Fachbereich Architektur
- 2 Referenzobjekte Fachbereich Landschaftsarchitektur
- 2 Referenzobjekte Bauleitung

Dokumentation von je 2 Referenzobjekten Architektur, Bauleitung und Landschaftsarchitektur (zum
Nachweis resp. zur Beurteilung der Eignung) auf je 1 Seite A3 quer (mit Bironame und -sitz verse-
hen).

Die darzustellenden Referenzobjekte sind mit einem Kurztitel zu bezeichnen. Die Referenzobjekte
sind so darzustellen, dass eine Beurteilung der architektonischen bzw. landschaftsarchitektonischen
Qualitaten moglich ist. Im Fachbereich Bauleitung sollen die Baukosten BKP 1 - 9 (einstellig), Lei-
tungsbeschrieb, Realisierungszeit und die Referenzpersonen ersichtlich sein.

Die Referenzobjekte sollen die Erfahrung des Planungsteams bzw. der einzelnen Teammitglieder mit
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der Projektierung oder der Realisierung der Aufgabe entsprechender oder artverwandter Objekte neu-
eren Datums aufzeigen (Projektierung/Realisierung ab dem Jahr 2009 bis heute).

Die einzureichenden Formulare kénnen unter www.simap.ch heruntergeladen werden.
5.7 Beriicksichtigung / Vertraulichkeit
Zusatzlich eingereichte, nicht verlangte Unterlagen wie Firmendokumentationen werden nicht bertick-

sichtigt und entfernt.

Bewerbende, welche die verlangten Unterlagen fiir das Verfahren der Préqualifikation unvollstandig
oder zu spét einreichen, werden vom Verfahren ausgeschlossen (§ 4a Abs. 1 IVOB-Beitrittsgesetz).

Alle eingereichten Unterlagen dienen ausschliesslich der Information und werden vertraulich behan-
delt. Sie gehen in das Eigentum der Primarschule Riimlang (Auftraggeberin) Uber und werden nicht
zurlickgegeben.

Mit der Einreichung des Teilnahmeantrages werden die Veranstalterin und die von ihr mit der
Vorpriifung beauftragten Personen ermichtigt, die angegebenen Auskunftspersonen zu kon-
taktieren und alle Angaben zu iiberpriifen.

5.8 Abgabe Bewerbungsunterlagen, Vermerk

Die Bewerbungsunterlagen geméss Kapitel 4.7 missen mit einem Poststempel mit dem Datum von
spatestens dem 12. April 2019 versehen sein oder kénnen bis am Freitag, dem 12. April 2019 um
14:00 Uhr (Datum des Poststempels ist nicht massgebend) bei der nachstehenden Abgabestelle
eingereicht werden. Die Verantwortung fiir die termingerechte Einreichung der Unterlagen liegt bei
den Bewerbenden.

Eingabeadresse:

Caretta+Gitz AG
Baumanagement Gesamtplanung
Seestrasse 96

8700 Kisnacht

Die Bewerbung muss folgenden Vermerk aufweisen:

«Wettbewerb Schulhaus HPS Riimlang, Praqualifikation»

6 Wettbewerb (Angaben provisorisch)

6.1 Beurteilungskriterien

Bei der Beurteilung gelten folgende Kriterien, wobei die Reihenfolge der méglichen Gewichtung im
Wettbewerb entspricht.

o Stadtebauliche Qualitat und Einordnung auf dem Schulhausareal

¢ Architektonisches Gesamtkonzept, Ausdruck und Qualitét des Gebdudes

o Konzept und Gestaltung der Freiflichen, Adressbildung (Schwerpunkt Kindergarten, Werkstatt)
o Qualitat der inneren Organisation, Umsetzung des Raumprogramms

e Wirtschaftlichkeit in Erstellung, Betrieb und Unterhalt

o Nutzungsqualitdt und bauliche Flexibilitét

e Grobkonzept Materialen/Farben (Fassaden, Dacher, Boden-, Wand- und Deckenbelage)

e Ressourcen- und klimaschonende Bauweise

Das Preisgericht kann mit den Projekten der engeren Wahl, falls es sich als notwendig erweisen wiir-
de, den Wettbewerb mit einer anonymen Uberarbeitungsphase verlangern.

Diese Uberarbeitungsphase wird separat vergiitet.
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6.2 Preisgeld

Fir die Pramierung steht eine Preissumme von CHF 115'000.- (exkl. MWST) zur Verflgung.

Davon wird jedem zur Beurteilung zugelassenen Projekt eine fixe Entschadigung zugesprochen. Die
Gesamtsumme der fixen Entschadigung betrégt mindestens ein Drittel der Gesamtpreissumme.

Das restliche Preisgeld wird fiir die drei bis maximal funf ersten Preise bzw. Ankéufe verwendet.
6.3 Optionen Uberarbeitungsphase
Das Preisgericht behalt sich vor, dem Verfahren aufgrund der eingereichten Beitrage, eine Uberarbei-

tungsphase fiir maximal drei Teams nachzuschalten.
Die Entschadigung pro Team betragt CHF 5'000.-.

6.4 Weiterbearbeitung und Realisierung

Die Primarschule Riimlang (Auftraggeberin) beabsichtigt, das Verfasserteam des vom Preisgericht zur
Ausfuihrung empfohlenen Projekts mit der Weiterbearbeitung und Realisierung zu beauftragen. Vor-
behalten bleibt in jedem Fall die Genehmigung durch behérdliche und politische Instanzen.

Die Projektphasen werden einzeln freigegeben. Grundleistungen gemass SIA Ordnung 102, 103, 105
und 108 / Ausgabe 2014. Der Auftrag fiir das Planungsteam entspricht voraussichtlich 100% der Teil-
leistungen. Die Zusicherung der jeweiligen Stundenmittelsétze zu den jeweiligen Fachbereichen er-
folgt in der 2. Phase des Wettbewerbs.

Die Primarschule Riimlang (Auftraggeberin) behalt sich vor, die Realisierung anderweitig an einen
Generalunternehmer zu vergeben. In diesem Fall werden Teilleistungen beim Generalplaner wegfal-
len. Die genaue Abgrenzung wird in der 2. Phase des Wettbewerbs bekannt gegeben.

Die Honorarverhandlungen finden nach Abschluss des Wettbewerbs statt und orientieren sich an den
Empfehlungen des SIA.

Die Verglitung der Nebenkosten erfolgt nach Vereinbarung.
6.5 Urheberrechte und Riicknahme

Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragen verbleibt bei den Teilnehmenden.

Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ankéufen ausgezeichneten Wettbewerbsbeitrage
gehen mit Zahlung der Entschadigung ins Eigentum der Auftraggeberin Uber. Diese hat das uneinge-
schrankte Recht, die eingereichten Unterlagen unentgeltlich zu Publikationszwecken zu verwenden.

Nicht pramierte Projekte kénnen innert 30 Tagen nach Ausstellungsende abgeholt werden. Nicht ab-
geholte Projekte stehen zur freien Verfugung der Primarschule Rimlang.

6.6 Abgegebene Unterlagen

Mit dem Wettbewerbsprogramm werden die zur Bearbeitung der Aufgabe notwendigen Grundlagen
wie das Wettbewerbsprogramm, die Rahmenbedingungen, die PDF-Daten der bestehenden Geb&dude
sowie relevante Gutachten digital abgegeben.

6.7 Einzureichende Unterlagen (provisorisch)

Die Wettbewerbsteilnehmer haben folgende Unterlagen einzureichen:
o 1 Satz Plane nicht gefaltet, in einer Mappe

e 2 Satze Plane gefaltet, fir die Vorprifung

e 2 Satz A3 Verkleinerungen

e 1 Modell weiss
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1 Dokument mit Berechnungen und Nachweisen A4
Generalplaner Offerte
CD/USB mit allen Abgabeunterlagen im PDF/xIsx

Verfassercouvert mit Einzahlungsschein

Abzugeben sind Plane im A0-Format. Es diirffen maximal 6 Plane abgegeben werden.

Sémtliche Plane sind auf festem, weissem Papier, in den geforderten Massstében einzureichen. Die
Grundrisse sind nach dem Situationsplan, Norden nach oben, auszurichten.

Samtliche Unterlagen sind mit der Bezeichnung «Wettbewerb Schulhaus HPS Riimlang», einem
Kennwort zu versehen und anonym einzureichen. Die Unterlagen missen in deutscher Sprache-
verfasst sein. Die Teilnehmer stellen sicher, dass auch die Datentréger nur mit dem Kennwort verse-
hen sind und keine Hinweise auf den Verfasser enthalten.

Einzureichen sind:

Situationsplan / Aussenraum 1:500
Dachaufsicht inkl. Erweiterungsmaoglichkeit Schulraum, Aussenanlagen, Umgebungsgestaltung,
Bepflanzung, Erschliessung, Parkierung

Grundrisse 1:200
zum Verstdndnis notwendige Grundrisse, Erdgeschoss mit Umgebung 1:500

Schnitte / Fassaden und Ansichten 1:200
zum Verstandnis notwendige Schnitte, Fassaden und Ansichten

Materialisierung 1:50
zum Verstdndnis notwendige und aussagekraftige Fassadenschnitte mit dazugehérigen Ansichten

Erlauterungen

auf den Planen, mit Angaben zu den Konzepten: Gestaltung Aussenraum mit Einbindung Bestand,
Architektur und Gestaltung, Erschliessung und Parkierung, Schulraumkonzept (inkl. Nutzung, Be-
trieb, Flexibilitat), Ressourcen- und klimaschonende Bauweise, Wirtschaftlichkeit

Visualisierung

Modell 1:500
einfaches kubisches Modell in weiss mit dargestellter Vegetation, auf abgegebener Unterlage

Berechnungen / Nachweise
Nachweis Raumprogramm gemass Vorlage; Volumen/Flachennachweis mit nachvollziehbaren
Schemas und einer Grobkostenschatzung BKP 1 — 9. 2-stellig (Kostengenauigkeit +/- 20%)

Generalplanerofferte
Honorarubersicht Generalplaner SIA 102, 103, 105 und 108 geméss xlsx-Format.

CD/USB
alle Unterlagen als PDF, Berechnungen und Nachweise zusatzlich im xisx-Format

Verfassercouvert
verschlossen, mit ausgefllltem Verfasserblatt und Einzahlungsschein

Losungsvarianten

Es sind keine Varianten zugelassen.
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7 Genehmigung

Das vorliegende Préaqualifikationsprogramm wurde vom Preisgericht genehmigt.

Riimlang, 12. Marz 2019

Sachpreisrichter

e Barbara Altorfer Schulpflege Prasidentin

e Sandra De Mitri Schulpflege Finanzen/Liegenschaften

e Roland Schiesser Schulpflege HPS / Sondermassnahmen

Fachpreisrichter
e Thomas Pfister Dipl. Architekt ETH HTL BSA SIA

e Walter Hollenstein Dipl. Architekt FH/SIA
e Marceline Hauri Landschaftsarchitektin
e Beat Gitz Dipl. Architekt FH
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