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1 OGGETTO DELLA GARA

11

1.2

1.3

TIPO DI COMMESSA

Concorso di prestazioni nel ramo dell'ingegneria elettrica sulla base di standard e normative
svizzere.

Necessarie allo svolgimento del presente mandato sono le competenze relative alla
professione di ingegnere elettrotecnico in ambito civile e industriale, con particolare riferimento
agli impianti di depurazione delle acque.

La gara ha per oggetto I'assegnazione di un mandato da ingegnere elettrotecnico per
preparazioni di appalti, progettazione esecutiva, esecuzione, direzione dei lavori, messa in
esercizio, ottimizzazioni e liquidazione relativamente agli interventi di rinnovo degli
impianti EMCRA dellIDA di Rancate, escluse le opere di competenza dello specialista
automazione e strumentazione di misura.

DESCRIZIONE DEI COMPITI

L’offerta d’onorario comprende le seguenti fasi secondo le vigenti versioni del Regolamento
SIA 108 per I'ingegnere elettrotecnico e il modello di prestazioni SIA 112:

- 32 Ripresa ed eventuale completamento incarto SIA 32 (progetto definitivo)

- 41 Gara d’appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione, predisposizione
contratti

- 51 Progetto esecutivo

- 52 Esecuzione e DL

- 53 Messa in esercizio, ottimizzazioni e conclusione

Le attivita riguardano quindi sostanzialmente gli appalti, 'esecuzione delle opere e le messe
in esercizio.
Interessati sono gli ambiti di seguito riassunti.

Ingegneria elettrica:

Impianti civili

Impianti industriali

Cablaggi / smontaggi / provvisori
Impianti di sicurezza

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA COMMESSA

Il luogo di svolgimento della commessa é I'impianto di depurazione acque di Rancate,
Cantone Ticino.
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2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

2.1 COMMITTENTE

Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni (di seguito CDAM)
Via Pra Mag 12
6862 Rancate

Telefono: +41 91 646 58 52
E-Mail; segreteria@cdamendrisio.ch

2.2 ENTE BANDITORE
V. pos. 2.1.

2.3 COORDINAMENTO

TBF+Partner AG

Strada Regina 70

6982 Agno

Telefono: +41 91 610 26 26
E-Mail; ef@tbf.ch

Per richiesta informazioni v. pos. 5.3.

2.4 BASI GIURIDICHE

Procedura libera.

Per la messa a concorso valgono:

- la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive norme
integrative;

- il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP)
e successive norme integrative.

Contro la presente documentazione di concorso €& data facolta di ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale (TRAM) entro 10 giorni dalla data della ricezione degli atti (che sono
trasmessi a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento AR).

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2.5 ALTRE BASI GIURIDICHE E NORMATIVE

Le norme SIA sono applicabili, e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento (di regola data
d’inoltro dell’offerta). In particolare, valgono: SIA 108, SIA 112.

Si rende attenti ai recenti (2018) aggiornamenti normativi / ausili alla calcolazione
segnatamente per i regolamenti SIA 108.
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2.6

2.7

2.8

29

CONSORZIAMENTO E SUBAPPALTO

Il consorziamento con altri studi non & ammesso.

Il subappalto non € ammesso.

OFFERTE PARZIALI / VARIANTI / TRATTATIVE

Le offerte parziali non sono ammesse.
Non sono consentite varianti rispetto al presente capitolato d’oneri.
Non viene condotta alcuna trattativa.

INDENNIZZI

Tutti i costi per I'elaborazione dell’'offerta sono a carico dell’'offerente.

CRITERI D’IDONEITA

Tutte le aziende interessate a assumere la commessa, dovranno presentare adeguate prove
attestanti la loro idoneita in relazione ai seguenti criteri.

Cl-1: idoneita formale e procedurale

| concorrenti dovranno disporre delle necessarie qualifiche secondo [l'articolo 34 del
Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche e del
Concordato intercantonale degli appalti pubblici (RCLPubb 12 settembre 2006).

Hanno diritto di partecipare gli ingegneri e gli studi d'ingegneria aventi domicilio civile o
professionale in Svizzera.

Cl-2: esperienzalreferenza dell’azienda

| concorrenti dovranno dimostrare, in qualita di azienda, di avere realizzato negli ultimi 10 anni
(data di messa in esercizio) almeno 1 impianto equivalente o di dimensioni maggiori rispetto a
guanto in appalto e attualmente ancora in esercizio.

La partecipazione richiede vaste e dettagliate conoscenze delle norme professionali svizzere
e degli strumenti professionali impiegati nell'ambito delle procedure pubbliche amministrative
del Cantone Ticino.

CI-3: esperienzal/referenza della figura chiave

| concorrenti dovranno dimostrare, nella persona della figura chiave, di avere realizzato negli
ultimi 10 anni (data di messa in esercizio) almeno 1 impianto equivalente o di dimensioni
maggiori rispetto a quanto in appalto e attualmente ancora in esercizio.

La stessa dovra essere inoltre in grado di esprimersi in italiano sia in forma scritta che orale.

| criteri di idoneita saranno valutati come “ottemperati o non ottemperati”: le offerte che non
ottemperano a tutti i suddetti criteri saranno escluse dalla valutazione.

Analogamente, informazioni false o omesse portano all’esclusione dell’Offerta. Questa
condizione e valida sino a e con la conclusione del contratto.
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2.10

2.11

PROVE, CERTIFICATI RICHIESTI

| seguenti giustificativi / prove attestanti I'idoneita vanno inoltrati con la documentazione relati-
va all'offerta; in caso contrario I'offerta non potra essere considerata.

Per CI-1: idoneita formale e procedurale

Giustificativi/prove attestanti I'ottemperanza:

- dei criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP;
- delle condizioni poste dall'art. 39 del RLCPubb/CIAP.

Per CI-2: esperienzalreferenza dell’azienda.
1 referenze equivalenti o di dimensioni maggiori.

Nella valutazione dell‘idoneita, una referenza & considerata paragonabile se adempie almeno
le seguenti condizioni:

- potenzialita dell'impianto di depurazione pari almeno a 15'000 AE;

- rinnovo impianti elettrici nel’ambito di lavori di sostituzione sistemi EMCRA,;

- importo delle opere progettate oggetto di referenza: almeno 0.6 mio CHF (IVA esclusa);

- le prestazioni devono essere state interamente eseguite.

La referenza deve essere stata eseguita in proprio.
Per CI-3: esperienzalreferenza della figura chiave.
1 referenza equivalente o di dimensioni maggiori.

Nella valutazione dellidoneita, una referenza & considerata paragonabile se adempie almeno
le seguenti condizioni:

- potenzialita dell'impianto di depurazione pari almeno a 15'000 AE;

- rinnovo impianti elettrici nel’ambito di lavori di sostituzione sistemi EMCRA,;

- importo delle opere progettate oggetto di referenza: almeno 0.6 mio CHF (IVA esclusa);

- le prestazioni devono essere state interamente eseguite.

Inoltre, giustificativi/prove attestanti la capacita di esprimersi in italiano sia in forma scritta che
orale.

La referenza deve essere stata eseguita in proprio.

ALTRE CONDIZIONI

Le informazioni e la documentazione inoltrate dai concorrenti sono utilizzate unicamente per
la presente procedura. Il committente ne assicura l'uso confidenziale.

Con l'inoltro dell’'offerta, i concorrenti:

- autorizzano i rappresentanti del committente a verificare I'attendibilita delle informazioni
indicate nell’'offerta, e a contattare eventuali persone notificate nonché altre persone della
committenza o della progettazione nellambito del controllo delle referenze. In caso di
indicazioni non veritiere o altamente incomplete il CDAM si riserva di procedere giusta gli
art. da 251 a 255 e relativi del Codice penale svizzero.

- riconoscono e accettano senza riserve le condizioni indicate nei documenti di concorso.
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Per gli sviluppi futuri del progetto, sulla base dell'art. 13 h) RLCPubb/CIAP, e qualora non si
giustificasse una nuova procedura, il committente si riserva di assegnare al vincitore del
presente concorso ulteriori mandati legati alle prestazioni qui offerte che dovessero rendersi
necessari o opportuni nel contesto del progetto.

2.12 RISERVE SULLA DELIBERA

La delibera (assegnazione) del mandato di progettazione € subordinata allo stanziamento del
credito di realizzazione delle opere.

3 PARTECIPAZIONE DI PROGETTISTI COINVOLTI IN PROGETTI PRECEDENTI

Il progettista, Elettroconsulenze Solca SA, estensore dei progetti di massima e definitivo delle
opere in oggetto, pud partecipare al concorso, in quanto sono stati adottati i seguenti
provvedimenti per garantire la parita di trattamento tra offerenti:

- Messa a disposizione (gia nella fase di concorso) di tutti i documenti elaborati nella fase
progettuale precedente;

- Facolta di richiedere un sopralluogo (vedi punto 5.2)

- Prolungamento del tempo per l'allestimento dell’'offerta (da 30 a 40 giorni).
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4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tutte le offerte formalmente valide inoltrate verranno valutate secondo i seguenti criteri di
aggiudicazione.

o o Ponderazione relativa %

Criteri / sottocriteri — —

sottocriteri criteri
A. Prezzo totale 35 %
B. Attendibilita del prezzo totale 10 %
C. Referenze
Cl Referenze dell’azienda 12%

27 %

C2 Referenze della figura chiave (capoprogetto) 10%
C3 Referenze del sostituto capoprogetto 5%
D. Organizzazione dell’azienda 10 %
E. Analisi del mandato 10 %
F.  Apprendisti 5%
G. Perfezionamento professionale 3%
TOTALE 100 %

| punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima pud variare a
seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6), come da specchietto
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul giudizio
complessivo dell offerta.

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto é la percentuale di ponderazione relativa. Per
esempio, il criterio A. “Prezzo totale” mette in palio il 35% dei 600 punti totali, cioé 210 punti. |
concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 210 punti. |
concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno 210/6 x 4 = 140 punti, ecc. .
Arrotondamenti finali al massimo a 2 cifre dopo la virgola.

I mandato verra aggiudicato all’offerente che presentera I'offerta con il punteggio
complessivo piu alto.

In caso di parita di punteggio tra migliori offerenti il mandato sara attribuito all'offerente con
maggior punteggio nel criterio “Prezzo Totale” e, in caso di ulteriore parita, del criterio
“Referenze della figura chiave”.

Assegnazione delle note per criteri non matematici

Ottimo, chiaramente superiore alla media o migliore offerta.............. nota 6
Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi chiesti.............cccccceiiiiiiiinnneenes nota 4
Carente, non raggiunge gli obiettivi chiesti.............cccciiiiiniiinnieens nota 2
Privo di valore, inattendibile ...........cooveiiiiiei e, nota O

Sono pure possibili valutazioni e note intermedie.
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A. Prezzo totale

Quale prezzo totale di offerta vale I'onorario indicato nell’ offerta economica.

Importo d’apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni.
Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:

minor offerente nota: 6
altri offerenti: nota : 6 - (0,030 x (A) 1)

importo offerto - importo minor offerente

dOVe A = mm e x 100
importo minor offerente

Valori negativi conseguono la nota 0.

La nota 6 nel criterio di aggiudicazione A. “Prezzo totale” viene attribuita alla minore offerta tra
guelle rimaste in gara dopo aver espletato I'“Attendibilita del prezzo globale” (B).

B. Attendibilita del prezzo totale (questo criterio & valutato per primo)

Per il criterio B si utilizza il seguente metodo di calcolo:

Il prezzo totale indicato da ogni concorrente nell’elenco prezzi viene confrontato con il prezzo
totale di riferimento. Il punteggio viene assegnato in base alla percentuale di scostamento per
rapporto a questo riferimento.

Il “prezzo totale di riferimento” si ottiene mediando (50%-50%) il prezzo di preventivo del
committente (vd. p.to 5.12.3) con il prezzo medio di tutte le offerte formalmente valide
pervenute.

| punti vengono assegnati in base alla formula seguente:

- Prezzo totale uguale al prezzo totale di riferimento +/- 5% nota 6
- Prezzo totale + 20% rispetto al prezzo totale di riferimento nota 1
- Prezzo totale — 20% rispetto al prezzo totale di riferimento nota 1

Gli altri valori verranno calcolati tramite interpolazione lineare come allo schema seguente:

nota
A -5% +5%

/ \ Limite di validita = 1.0

o 7 R e N
>
v
0 -20% Prezzo totale di rif. +20% Prezzo totale CHF

In caso di un numero di offerte valide inferiore a 3 il committente si riserva di non applicare la
formula precedente.
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Le offerte che ottengono una nota minore o uguale a 1.0 nel criterio B. verranno escluse
dalla procedura.
| dati in esse contenuti non saranno utilizzati per valutare altri criteri.

C. Referenze

Le referenze dell'offerente, del Capo progetto (CP) e del sostituto capo (sost. CP) progetto
saranno analizzate sulla base delle informazioni riportate nel formulario per I'analisi delle
referenze (cfr. fascicolo “Offerta d’onorario e dichiarazioni dell’offerente”: Referenza
Azienda, Referenza CP e Referenza sost. CP).

Saranno valutate tre referenze per 'azienda (C1), due referenze del capoprogetto (C2) e una
referenza del sostituto capo progetto (C3).

Per l'azienda, il CP e il sost. CP saranno valutate le referenze in ambito analogo (IDA) o
industriale, svolte negli ultimi 10 anni e relative alle fasi d’appalto ed esecutive delle opere (SIA
41 — 53).

Le referenze in ambito industriale saranno valutate in base ai seguenti aspetti:

- difficolta di esecuzione degli interventi di rinnovo dovuti alla necessita di garantire I'esercizio
degli impianti;

- difficolta esecutive e di qualita dovute alla presenza di atmosfere corrosive, esplosive, di
componenti immerse e problemi di correnti vaganti;

- rinnovo impianti elettrici nel’ambito di lavori di sostituzione sistemi EMCRA,;

- importo delle opere progettate oggetto di referenza: almeno 0.6 mio CHF (IVA esclusa);

- le prestazioni devono essere state interamente eseguite.

Per le referenze in ambito IDA vale quanto definito al paragrafo 2.10.

Le referenze devono essere state eseguite in proprio.

D. Organizzazione dell’azienda

L’organizzazione dellazienda sara analizzata sulla base delle informazioni riportate nel
formulario per I'analisi dell’organizzazione (cfr. fascicolo “Offerta d’onorario e dichiarazioni
dell’offerente”: Dati offerente (1), D e Dati offerente (2), D).

Si attendono inoltre indicazioni (al massimo due pagine di formato A4) in particolare in merito

ai seguenti elementi:

1. Come si prevede di garantire una continuita al progetto nel caso in cui una delle persone
chiave non dovesse essere piu in grado di svolgere il proprio compito o non fosse piu alle
dipendenze dell’azienda.

2. Come si prevede di garantire un’adeguata reperibilitd delle persone chiave in caso
d’emergenze.

3. Come si prevede di garantire una rapidita di intervento e presenza sul cantiere in caso di
necessita.

4. Come si prevede di garantire un’adeguata sorveglianza del cantiere nelle fasi piu delicate
di migrazione degli impianti.
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E. Analisi del mandato

L’analisi del mandato sara valutata sulla base delle informazioni riportate nel formulario per
'analisi del mandato (cfr. fascicolo “Offerta d’onorario e dichiarazioni dell’offerente”:
Analisi del mandato).

Si attendono indicazioni (al massimo tre pagine di formato A4) in particolare in merito ai
seguenti elementi:

1. analisi della documentazione esistente, dei compiti (incluso elementi sensibili, sfide e
conflitti, rischi e misure)

2. indicazioni sulla metodologia di lavoro proposta

3. descrizione dell'organizzazione di progetto, delle garanzie e dell’assicurazione delle
interfacce sia all'interno del team di progettisti che all’esterno.

4. determinazione dettagliata del prezzo totale offerto e sua plausibilizzazione
descrizione dei processi e degli strumenti dell’Offerente per assicurare la qualita di progetto

6. individuazione di eventuali ulteriori aspetti rilevanti per uno sviluppo di successo del
compito

o,

Questo criterio sara analizzato in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto e alla
comprensione delle modalita di procedere della Committenza.

F. Apprendisti

~

Il punteggio concernente il criterio apprendisti & assegnhato in base al metodo LCPubb,
attraverso la “Scheda informativa - Criterio di aggiudicazione formazione apprendisti (5%)”
versione del 21.06.2016 valida dal 01.07.2016, con puntida 1 a 6.

Al fine di determinare il numero di apprendisti in formazione fa stato il totale di quelli che
I'Offerente ha avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni, con regolare contratto di
tirocinio stipulato.

G. Perfezionamento professionale

Il punteggio concernente il criterio perfezionamento professionale & assegnato in base alla
scheda informativa Criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale (3%) art. 32
LCPubb e art. 53 RLCPubb/CIAP versione 20.10.2016.

Il punteggio del singolo offerente viene determinato sulla base della tabella di pag. 2 della sud-
detta scheda, che é valida per tutte le categorie di commesse.

Al fine di determinare il numero di dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale
(AFC tirocini triennali e quadriennali e CFP tirocini biennali) da meno di due anni fa stato il to-
tale di quelli che I'Offerente ha avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12
mesi e ha alle proprie dipendenze al momento dell’inoltro dell’offerta.
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5

5.1

5.2

5.3

INOLTRO DELLE OFFERTE

DOCUMENTI DI GARA

| documenti sono:

- Fascicolo “Condizioni d’appalto”

- Fascicolo “Offerta d’onorario e dichiarazioni dell’offerente”

- Documentazione relativa alle precedenti fasi progettuali. Per dettagli si imanda al
paragrafo 8.1.

- Prescrizioni di sicurezza per le ditte che lavorano presso I'IDA di Rancate

| concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente i documenti di gara. Eventuali omissioni,
contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate entro il termine previsto per la
formulazione delle domande o la richiesta di informazioni. Segnalazioni tardive non potranno
pil essere considerate e linterpretazione del committente sara ritenuta vincolante. Non e
ammesso apportare modifiche ai documenti consegnati dal committente. Le relative offerte
sono in tal caso escluse dalla procedura di aggiudicazione.

SOPRALLUOGO / INCONTRO CON LA COMMITTENZA

Non & previsto alcun sopralluogo né alcun incontro con la committenza.
Previo accordo con il progettista al punto 5.3 sara possibile eseguire una visita agli impianti.

INFORMAZIONI

Eventuali domande sono da inoltrare in forma scritta (e-mail) al’indirizzo seguente secondo le
tempistiche indicate al punto 5.9:

TBF + Partner AG
ef@tbf.ch

Strada Regina 70
6982 Agno Tl

Tutte le comunicazioni dovranno portare la dicitura “IDA Rancate — Concorso mandato
ingegnere elettrotecnico”.

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni tardive, pervenute in altra forma
o ad altri indirizzi.

Le risposte saranno notificate per iscritto a tutti i concorrenti senza menzionare il richiedente
e divengono parte integrante dell’offerta.

Contro le decisioni formali del committente €& data facolta di ricorso (vd. 2.4). Durante la fase
delle domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso. Spiegazioni e chiarimenti di
interpretazione, cosi come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al riempimento
dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso.
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54

5.5

5.6

5.7

LINGUA E VALUTA

L’offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana.
La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

LUOGO E TERMINE PER L’INOLTRO DELL’OFFERTA

Le offerte dovranno essere inoltrate all'indirizzo del Committente entro e non oltre le ore 11.00
del giorno lunedi 20.05.2019.

APERTURA DELLE OFFERTE

L’apertura delle offerte sara effettuata in seduta pubblica, subito dopo lo scadere del termine
d’inoltro offerte, presso l'indirizzo di contatto del Committente.

MODALITA DI INOLTRO E DOCUMENTI D’OFFERTA

L’offerta dovra essere consegnata in 1 esemplare in busta chiusa sia in forma cartacea che in
forma elettronica (CD e/o pennetta USB) all'indirizzo di contatto del committente (vd. punto
2.2) con la dicitura esterna:

IDA Rancate
Concorso mandato da ingegnere elettrotecnico - fasi SIA 41 — 53
NON APRIRE

L’offerta digitale consegnata dovra contenere la documentazione in formato non editabile (p.e.
in “.pdf).

L'inoltro delle offerte deve avvenire secondo le seguenti modalita:

- Fascicolo compilato “Offerta d’onorario e dichiarazioni dell’offerente”, con il foglio di
copertina compilato e firmato in originale.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme dell’offerente.

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta.

Le offerte dovranno essere redatte senza apportare modifiche o complementi e senza
eliminare parte dei documenti messi a disposizione. Tutti i documenti richiesti dovranno essere
rimessi con l'offerta. Offerte incomplete saranno scartate.

In caso di incongruenza tra le due versioni (cartacea e digitale) fara fede quella cartacea.
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5.8

5.9

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12
settembre 2006.
Dichiarazioni comprovanti il pagamento o il rispetto dei seguenti oneri:

- AVS/AIIIPG.

- SUVA o Istituto analogo.

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia.
- Cassa pensione (LPP).

- Contributi professionali.

- Imposte alla fonte.

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.

- Rispetto del CCL.

Tutte le dichiarazioni devono essere valide. La data di emissione delle dichiarazioni
comprovanti I'avvenuto pagamento, non deve essere antecedente a 12 mesi rispetto alla data
di scadenza della presentazione dell'offerta. Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di
pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di giustificazioni non potranno essere
considerate valide. Qualora i concorrenti non fossero soggetti al pagamento dei contributi
professionali, essi sono tenuti a dichiararlo e motivarlo per iscritto.

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione
contenuta nel fascicolo “Dichiarazione dell’offerente” non é sufficiente. Una copia
(fotocopia) di ciascun attestato dovra essere allegata comunque.

In caso di mancata presentazione dei documenti qui sopra elencati, il committente dispone
della facolta, ma non dell'obbligo, di richiamarli, assegnando un termine perentorio di almeno
5 giorni per la consegna. La mancata presentazione, anche nei nuovi termini, comportera
tuttavia I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Questa facolta non vale per le dichiarazioni dell'offerente determinanti ai fini della valutazione
dell'offerta.

Da inoltrare successivamente, e solo su richiesta:

- copia della polizza d’assicurazione responsabilita civile RC, importo min. 3 mio CHF.
In caso di aggiudicazione puo essere chiesto al deliberatario di stipulare una polizza con
importo min. 10 mio CHF per tutti i lavori oggetto della commessa;

- certificato rilasciato dall’'ufficio esecuzioni e fallimenti attestante che il concorrente non
si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 lett. b) del RLCPubb/CIAP;

SCADENZIARIO

Di seguito si riepilogano le principali scadenze indicative della presente procedura:

- Messa a disposizione capitolato martedi 09.04.2019

- Inoltro domande venerdi 26.04.2019

- Trasmissione risposte venerdi 03.05.2019

- Consegna offerte lunedi 20.05.2019, entro le ore 11.00
- Apertura offerte lunedi 20.05.2019, ore 11.00

- Affidamento mandato giugno 2019

- Inizio attivita settembre 2019.
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5.10 VALIDITA’ DELLE OFFERTE

5.11

5.12

Sei mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell’offerta.
Un eventuale prolungamento di validita dell’'offerta deve essere concordato tra le parti.

La delibera e l'inizio delle prestazioni sono subordinati a quanto indicato al precedente punto
2.12. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio delle
prestazioni, o addirittura il loro annullamento, I'offerente non avra diritto ad alcun risarcimento.
Non & consentito iniziare le prestazioni senza I'approvazione del committente.

ELEMENTI DI CONTRATTO
L’ordine di priorita degli elementi di contratto é:

- Il testo del contratto per le prestazioni da ingegnere
- Il testo del presente capitolato d’offerta

- SIA 108 “regolamento per le prestazioni e gli onorari nell'ingegneria impiantistica per gli
edifici, macchina ed elettrotecnica”.

- SIA 112 “Modello di prestazioni’.

RISERVE DEL COMMITTENTE
5.12.1 Ritardi

Senza responsabilita del progettista, per motivi finanziari, tecnici, procedurali ed amministrativi
potrebbero subentrare ritardi nell’elaborazione del progetto. Questo non da diritto al progettista
a richieste finanziarie supplementari.

5.12.2 Riduzione delle prestazioni

Il committente si riserva il diritto di stipulare il contratto per singole fasi/fasi parziali. Dopo ogni
fase/fase parziale il committente si riserva il diritto di non assegnare le successive fasi di
progettazione.

Il committente si riserva il diritto di stralciare alcune prestazioni o di farle eseguire dal
progettista solo parzialmente. Il rispettivo onorario decade o € adattato di conseguenza.

5.12.3 Annullamento e rinuncia

Con riferimento agli artt. 55 del RLCPubb/CIAP, il committente, all’apertura delle offerte,
comunica l'importo di preventivo di spesa oltre il quale si avvarra delle facolta previste dagli
articoli citati.

Di regola, il committente annullera il concorso qualora tutte le offerte valide pervenute superino
l'importo depositato. L'importo di preventivo verra comunicato all’apertura e figurera a verbale,
e sara messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di ricorso sulla
eventuale decisione di annullamento.

5.12.4 Modifica delle figure chiave

Nel caso in cui le figure chiave venissero modificate al momento dell’'offerta o a inizio lavori
rispettivamente a inizio fase parziale senza incontrare il favore della Committenza, la
commessa potra essere aggiudicata al secondo miglior offerente classificato.
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6

6.1

6.2

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Il presente capitolo contiene indicazioni salienti relative all'intervento. Per dettagli e
approfondimenti si rimanda alla documentazione completa del progetto definitivo (v. paragrafo
8.1).

INQUADRAMENTO

La maggior parte degli impianti elettrici, di automazione e misura presenti sul’'IDA Rancate
hanno oramai raggiunto il loro limite di vita, ragione per la quale, nel corso del 2017,
il Consorzio depurazione acque di Mendrisio e dintorni (CDAM) dava mandato
per I'elaborazione del progetto di massima per il rinnovo dei sistemi EMCRA.

Alla luce delle risultanze del progetto di massima, che confermavano la necessita di
sostituzione degli impianti EMCRA, il CDA Mendrisio dava subito avvio alla successiva fase di
progettazione definitiva, conclusasi nel novembre 2018.

Fatte proprie le risultanze del progetto definitivo, il CDAM attivava subito la procedura di
richiesta credito, il cui completamento & previsto per il settembre 2019. Parallelamente
procedeva con la fase d’appalto per il mandato specialista elettrotecnico.

PERIMETRO DI INTERVENTO

Perimetro d’intervento & I'IDA di Rancate.

Gli interventi progettati contemplano il rinnovo di tutte le componenti elettriche di comando
presenti nei quadri esistenti (le celle saranno invece mantenute e dotate di porta), la
sostituzione dei cavi e delle installazioni elettrici in campo, la sostituzione di tutti i sistemi di
automazione e supervisione, nonché la sostituzione parziale della strumentazione di processo
presente.

Per quanto attiene ai sistemi di supervisione, I'intervento deve contemplare pure l'integrazione
i manufatti presenti in rete.

Contrariamente a quanto previsto a livello di impianti industriali, con un approccio di rinnovo
totale, per gli impianti civili, quindi legati agli stabili, si € invece optato per interventi piu mirati
e orientati al mantenimento di tutto quanto ancora in buono stato.

Nell’elaborare il progetto, oltre all’attuale stato della tecnica e delle norme vigenti, si sono
tenute in debita considerazione le raccomandazioni formulate dalla VSA, nonché le direttive
SUVA. Le esperienze fatte negli anni sono pure confluite nel progetto sottoforma di piccoli
accorgimenti tecnici.

Nello svolgimento del mandato dovranno essere assicurati i seguenti obiettivi:

- garantire sistemi che permettano di gestire al meglio I'lDA e la rete fognaria, con elevata
sicurezza e flessibilitd, nonché permettano di approfittare al meglio delle opportunita
(modalita di gestione e informazioni) che le nuove componenti elettriche offrono;

- garantire la continuita di esercizio durante il passaggio dai vecchi ai nuovi impianti;
- garantire un’ottimale integrazione con i sistemi di automazione e comando presenti in rete;

- garantire un’adeguata flessibilita e capacita in relazione ai futuri possibili ampliamenti (ad
esempio sezione microinquinanti);

- razionalizzare la distribuzione principale della forza motrice;
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- garantire un elevato grado di flessibilita tecnica aumentando il livello della sicurezza e
della continuita di esercizio;

- adeguare I'alimentazione elettrica anche ai futuri possibili ampliamenti, tenendo aperta la
possibilita di affiancare la sezione microinquinanti alla sottostazione filtrazione;

- integrazione ottimale della nuova strumentazione con quanto gia presente (uniformita di
prodotto).

6.3 TEMPISTICA DI PROGETTO
Si prevedono i seguenti termini indicativi per 'esecuzione del mandato:

- Rilascio credito di costruzione settembre 2019

Appalti (fase SIA 41)
- Awvio appalti settembre 2019
- Affidamento dei mandati di costruzione gennaio 2020

Progetto esecutivo (fase SIA 51)
- Awvio progetto esecutivo ottobre 2019
- Elaborazione schemi elettrici (ditta automazione) marzo-aprile 2020

Esecuzione (fasi SIA 52-53)

- Lavori di sostituzione quadro sottostazione Maccanica luglio-novembre 2020

- Lavori di sostituzione quadro sottostazione Biologia febbraio-novembre 2021
- Lavori di sostituzione quadro sottostazione Filtrazione gennaio-giugno 2022

- Collaudi finali luglio-agosto 2022

Per motivi finanziari, tecnici, procedurali ed amministrativi potrebbero subentrare ritardi
nell’elaborazione del progetto. Scadenze diverse da quelle previste non conferiscono al
progettista il diritto di avanzare richieste finanziarie supplementari.

6.4 COSTI PROGETTO

Dal profilo economico il progetto prevede un importo di spesa complessivo di CHF
4'300'000.00 IVA e onore di progettazione inclusi, cosi suddivisi:

- Opere di competenza ingegnere elettrotecnico: CHF 2'138'000.00
- Opere di competenza specialista automazione e processi: CHF 1'278'000.00
- Onorari e costi di progettazione: CHF 570'000.00
- Totale IVA esclusa: CHF 3'986'000.00
- 7.7 IVA e arrotondamenti: CHE _ 314'000.00
- Totale IVA inclusa: CHF 4'300'000.00
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7  ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

7.1

7.2

7.3

OBIETTIVI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Con l'organizzazione del progetto si intendono chiarire il ruolo e le competenze delle parti
coinvolte:

- per uno sviluppo ottimale dell’'opera;

- per assicurare il rispetto degli obiettivi del Committente per rapporto ai termini, ai costi e
alla qualita del progetto.

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

L’organigramma di progetto & riportato nella figura seguente.
Per facilita di comprensione, il mandato oggetto del presente capitolato € evidenziato a mezzo
di rettangoli rossi.

CDAM
Committente SPAAS-UPAAI
Autorita cantonali

Helgazons Dott. A. Pessina

Direz. Ing. D. Managlia

Direzione generale progetto

TBF + Partner AG
Ing. E. Ferrari
Sost. Ing. K. Kaufmann

Processi, opere n i diaqtt_:mazione . - Impianti RVCS
IR R e supervisione, Impianti elettrici
SO ETEET TBF+Partner AG
TBF + Partner AG . Ing. E. Ferrar
Ing. E. Ferrari UEF Partnerﬁl\G SEapiimEE Sost. Ing. O. Franceschini
Sost. Ing. O.F hini Ing. E. Ferrari
0sl Ing. O.Franceschini Sost. ‘ng‘ K. Kaufmann

Tutte le opere dovranno essere progettate dall’aggiudicatario del presente appalto, che si
assume piena responsabilita per tutte le fasi di lavoro di propria competenza.

PROFESSIONISTI COINVOLTI IN PROGETTI PRECEDENTI

L’offerente prende atto del fatto che gli studi TBF+Partner AG e Elettroconsulenza Solca SA
hanno redatto (in qualita di consorzio TBF SA — ECS SA) le precedenti fase progettuali SIA 31
e 32.

Per le fasi SIA oggetto del presente capitolato d’oneri lo studio TBF+Partner AG coprira il ruolo
di Direzione Generale dei Lavori e specialista Automazione e supervisione, nonché
strumentazione di misura e processo.
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8 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

8.1

8.2

8.3

8.4

BASI DI LAVORO

L’impresa deliberataria del mandato in oggetto ricevera, quale base di lavoro per assolvere il
mandato, la documentazione seguente:

Incarto progetto definitivo, Consorzio TBF SA — ECS SA, novembre 2018

Schemi elettrici impianti esistenti

Piani di coordinamento manufatti esistenti

Schemi R+| esecutivi (a cura specialista processi)

Lista componenti esecutiva (a cura specialista automazione)

Manuali di funzionamento (a cura specialista automazione)

Programma lavori generale (a cura direzione generale progetto)

No ok wDdhRE

ESIGENZE DI PROGETTAZIONE

Per I'elaborazione dei progetti valgono le seguenti norme e direttive:

- norme delle associazioni professionali SIA, tenuto conto delle direttive federali e cantonali
in materia;

Oltre alle prestazioni descritte nei paragrafi precedenti, il mandatario dovra attenersi a tutte le
norme, ordinanze, ecc. sia federali, che cantonali, nonché alle legislazioni, ai decreti, alle
determinazioni legislative

| progettisti dovranno inoltre considerare tutti gli eventuali aggiornamenti o nuove edizioni
sopraggiunte durante I'elaborazione progettuale.

Oltre a ci0 i progettisti dovranno assicurare piena collaborazione con la direzione generale di
progetto e specialista automazione, nonché il personale IDA.

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti ed i piani dovranno essere allestiti tramite un supporto informatico approvato
dal committente e dal CGP.

Gli elaborati dovranno essere disponibili sia in formato editabile che non editabile.

PRESTAZIONI DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI DI PROGETTO

Il mandatario riprende le basi sviluppate sino ad oggi, le completa ed elabora la progettazione
completa necessaria per le fasi SIA richieste.

Gli oneri per la ripresa e l'eventuale completamento dell'incarto SIA 32 devono essere
considerati nell’elaborazione della presente offerta.

In generale si richiedono le prestazioni base descritte nelle norme SIA (progettista settoriale,
direttore dei lavori).

Nei seguenti paragrafi sono riportate (elenchi indicativi e non esaustivi) le prestazioni oggetto
del presente concorso, suddivise per ciascuna fase progettuale.
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In generale, vale quanto segue:

- Il mandatario dovra coordinare le attivita di propria competenza, allestire i verbali delle
singole riunioni con le ditte esecutrici (si veda punto 8.7). L'impegno per queste prestazioni
e da comprendere nei prezzi offerti.

- L'onere per l'elaborazione degli incarti di propria competenza, sia bozze che finali,
I'uniformizzazione dei vari documenti ed altre prestazioni alle indicazioni fornite dal
coordinamento generale che si rendono necessarie, sono da comprendere nei prezzi
offerti.

- L'interfaccia con lo specialista automazione e effettuata dalla direzione generale di
progetto. || mandatario dovra considerare la presenza dei progetti elaborati dallo
specialista automazione nello svolgimento dei propri compiti, indicare proattivamente alla
direzione di progetto possibili conflitti / sinergie, recepire ed attuare le indicazioni fornite
dalla direzione di progetto.

8.4.1 APPALTI (FASE SIA 41)

- Tutte le prestazioni di base secondo SIA 108

- Definizione strategia di messa in appalto congiuntamente al Committente e alla direzione
generale di progetto

- Elenco prezzi e disposizioni particolari

- Adattamento dei piani del progetto definitivo con l'inserimento delle principali posizioni
dell’elenco dei prezzi

- Riunioni
- Allestimento di documenti per offrire misure di sicurezza e controlli di qualita

- Presain debita considerazione degli input dello specialista automazione, processo e parte
elettromeccanica

- Controllo tecnico e aritmetico di eventuali varianti proposte

- Partecipazione alle discussioni d'offerta e analisi delle stesse
- Partecipazione alle procedure di ricorso

- Stesura contratti.

8.4.2 PROGETTO ESECUTIVO (FASE SIA 51)

- Tutte le prestazioni di base secondo SIA 108

- Calcoli e dimensionamenti definitivi

- Piani e elaborazione dei dettagli costruttivi

- Allestimento distinte materiali

- Ripresa di elementi di progetti specialista automazione
- Verifiche schemi elettrici

— Controllo dei piani d'officina

- Misure di sicurezza

- Riunioni
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- Presa in debita considerazione degli input dello specialista automazione, processi e parte
elettromeccanica

— Ottimizzazione dello scadenziario
- Ottimizzazione del cantiere

8.4.3 ESECUZIONE (FASE SIA 52)

- Tutte le prestazioni di base secondo SIA 108

- Controlli in cantiere e in officine

- Direzione dei lavori

- Presenza sul cantiere nelle fasi piu delicate di migrazione impianti

- Ottimizzazione dello scadenziario

- Presa in debita considerazione degli input dello specialista automazione
- Stesura di rapporti periodici sulla situazione per il committente

- Riunioni

8.4.4 MESSA IN ESERCIZIO (FASE SIA 53)

- Tutte le prestazioni di base secondo SIA 108

- Partecipazione alle messe in esercizio e coordinamento di esecutrici di propria
competenza

- Organizzazione e partecipazione ai collaudi di propria competenza

- Aggiornamento dei documenti per renderli conformi alla reale esecuzione
- Presa in debita considerazione degli input dello specialista automazione
- Riunioni

- Controllo fatture e liquidazioni

- Verifica e assemblaggio documentazione finale.

8.5 STRUTTURA DELL’INCARTO DI PROGETTO

La struttura dell'incarto & proposta dal mandatario e confermata dalla direzione generale di
progetto.

Eventuali modifiche dovranno essere condivise con tutti gli attori interessati.
Tutti gli oneri derivanti dalle correzioni scaturite dalle verifiche della direzione generale di

progetto devono essere compresi nel prezzo offerto.

8.6 INCARTI DA CONSEGNARE IN SEDE DI MANDATO

Per ciascuna fase di progetto sara prodotta e consegnata la documentazione nel numero di
esemplari (cartacei e digitali) indicati dal committente.

Il mandatario consegna l'incarto completo di progetto, incluse eventuali richieste aggiuntive
della direzione generale di progetto, in formato elettronico editabile e .pdf.
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8.7 RIUNIONI

Alle riunioni dovra presenziare regolarmente almeno il capoprogetto indicato in offerta e
dovranno essere coinvolti tutte le ditte esecutrici necessarie ai fini di un efficiente avanzamento

dei lavori.

Sono da prevedere di principio le seguenti tipologie di riunione, il cui impegno, incluso 'onere
di preparazione (p.e. foto, presentazioni ppt, ecc), & da considerare in offerta:

Riunione Partecipanti Frequenza Protocollo
Riunioni con il | Committente, DGP, mandatario Trimestrale DGP
Committente
Direzione generale di | DGP, mandatario, Committente Mensile DGP
progetto (DGP) (secondo necessita)
Riunioni di | Specialista automazione, mandatario, Mensile mandatario
progettazione fornitore automazione, DGP e
rappresentanti del committente
(secondo necessita)
Riunioni di cantiere DGP, mandatario, fornitori, specialista | Settimanale mandatario
automazione e Committente (secondo
necessita)

8.8 DIREZIONE LAVORI E PRESENZA SUL CANTIERE

Considerata la delicatezza degli interventi di rinnovo previsti, nonché l'importanza di garantire
sempre il corretto funzionamento dell’'IDA, nelle fasi di migrazione dai vecchi ai nuovi impianti
e richiesta una supervisione costante delle attivita da parte dello specialista elettrico.

Per tutta la durata delle fasi esecutive & quindi richiesta una presenza regolare sul cantiere del
CP o0 suo SCP, nonché una reperibilita in caso di emergenze.

In relazione all’eventuale futura presenza sul cantiere, I'offerente & invitato a ritornare,
congiuntamente alla propria offerta, anche il formulario con le prescrizioni di sicurezza per le
ditte che lavorano sul'lDA Rancate.
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9 OFFERTA D’ONORARIO

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

ONORARIO OFFERTO

Per la retribuzione del mandatario, il committente utilizzera esclusivamente i parametri indicati
in offerta.

Salvo modifiche sostanziali di programma causate a posteriori dal committente, non verranno
accettate rivendicazioni relative a fattori di difficolta diversi da quelli previsti in questa sede o
ad un maggior numero di ore necessarie per espletare le prestazioni.

Il prezzo totale offerto sara I'importo fisso con il quale svolgere le prestazioni richieste e che
sara indicato nel contratto dell’aggiudicatario (prezzo forfettario).

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI

Eventuali prestazioni supplementari possono essere eseguite unicamente con il consenso
scritto del committente.

Il calcolo degli onorari per eventuali prestazioni supplementari ordinate dal committente, verra
effettuato a regia sulla scorta dell’'offerta inoltrata. La tariffa oraria media adottata sara quella
indicata nel fascicolo “Offerta d’onorario”.

SPESE ACCESSORIE

Le spese di riproduzione per la documentazione cartacea di progetto da consegnare al
Committente (rapporti, disegni, ecc.) saranno riconosciute separatamente e verra fatturata al
prezzo di costo. Le tariffe per la riproduzione degli elaborati saranno definite e indicate al
momento della stipula del contratto.

Le spese accessorie (quali p.e. stampe di lavoro, costi interni per I'ufficio e gli spostamenti)
non sono fatturabili e sono riconosciute in misura pari al 3% dellimporto delle prestazioni
eseguite.

Ogni altra spesa € da calcolare nel prezzo dell’offerta.

TERMINI E MODO DI PAGAMENTO

La remunerazione dell’onorario avviene in funzione delle prestazioni eseguite. All'inizio di ogni
fase progettuale verra definito in accordo con il committente e la direzione generale di progetto
un piano di pagamento.

Il termine di pagamento usuale e di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

RINCARO

Nessun rincaro (importo forfettario).
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