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1. Vertragsgegenstand

Die Firma hat die Bauherrenunterstiitzung fiir das Projekt X inklusive der dazugehdrigen
Umgebung gemass Leistungsbeschrieb/Bereinigungsresultate in allen erforderlichen
Modulen auszufthren und damit insbesondere:

- Sitzungswesen

- Berichtswesen

- Kosten

- Termine

- Genehmigungen

- Vertragswesen

- Organisation

- Projekthandbuch

- Offentlichkeitsarbeit

- Risikomanagement

- Navigator

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung
Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhangen gemass entsprechender Ziffer;

b) den Allgemeinen Geschaftsbedingungen der SBB AG fir Leistungen im
Planungsbereich, Ausgabe Marz 2019 (AGB-PL);

c) den Bereinigungsresultaten vom Datum zu Angebot und Aufgabenbeschrieb;
d) dem Angebot der Firma mit Leistungsbeschrieb vom Datum;

e) dem Aufgabenbeschrieb mit den objektgebundenen Bestimmungen der SBB AG vom
15.04.2019.

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widerspriichen zwischen den zu den
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einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere
Dokument dem friheren vor. Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen gelten nur,
soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgefiihrt sind.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen der Firma (AGB usw.) gelten nur, soweit
sie im vorliegenden Vertrag (,Besondere Vereinbarungen®) ausdriicklich aufgefiihrt werden.
Verweise auf Vertragsbedingungen der Firma in ihrem Angebot, in den Beilagen zum
Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben sind unbeachtlich.

3. Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen:

freigegeben wird mit Unterzeichnung
der vorliegenden Vertragsurkunde
jedoch nur:

31 Vorprojekt 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt 32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

41 Ausschreibung,
Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt 51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfiihrung 52 Ausfuhrung

XX XK XXX
oo o g

53 Inbetriebnahme, Abschluss 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 112 (Ausgabe 2014).

Die einzelnen Teilphasen werden von der Firma rechtzeitig bei der Projektleitung der SBB
AG beantragt und jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die SBB AG ausgeldst.

Die SBB AG ist berechtigt, den Vertrag vor Auslésung einer nachsten Teilphase jederzeit
gemass Ziffer 26.3 AGB-PL schriftlich aufzuldsen. Die Firma hat keinen Anspruch auf eine
weitergehende Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase
aufgelost wird (insb. fehlende Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat die Firma Anspruch
auf die Vergltung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflosung ordnungsgemass erbrachten
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht diesfalls nicht (keine Auflésung
zur Unzeit).

Nach Abschluss jeder Teilphase erfolgt eine Uberpriifung der Leistung durch die SBB AG
innert Monatsfrist. Soweit in dieser Phase ein Arbeitsunterbruch entsteht, wird dieser nicht
vergiitet. Nach der Uberpriifung wird der interne Bewilligungsprozess der SBB AG -
aufbauend auf der Grundlage dieser Prifung - vorangetrieben. Der Bewilligungsprozess
dauert zirka einen Monat.
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Damit im Zeitraum des internen Bewilligungsprozesses die Firma an der nachsten Teilphase
arbeiten kann, wird folgendes vereinbart: Nach Mitteilung des Priifergebnisses nimmt die
Firma die Arbeit wieder auf und startet mit den Korrekturen aus der Priifung und der
nachsten Teilphase. Die Firma halt bei ihrer Kosteninformationen die Genauigkeit gemass
Leistungsbeschrieb ein.

4. Vergitung

4.1. Vergiitung nach Aufwand mit Kostendach
Die Vergutung erfolgt nach Aufwand zu den vereinbarten Honorarsatzen.

Es gelten folgende Kostendacher pro Teilphase (exkl. Mwst; inkl. Nebenkosten):

Teilphase Kostendach in CHF

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren / Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfliihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

TOTAL

Eine Erhéhung des Kostendachs ist nur in begriindeten Fallen mdglich. Die Firma zeigt der
SBB AG eine mogliche Uberschreitung umgehend nach deren Erkennen schriftlich an und
begriindet sie. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, geht die Uberschreitung des
Kostendachs zu ihren Lasten. Eine allféllige Erhéhung des Kostendachs ist mittels eines
schriftlichen Nachtrags zwischen den Parteien zu vereinbaren.

Ein Rabatt von ----- ist im vereinbarten Honorar bertcksichtigt; dieser gilt auch fiir Nachtrage.

Vereinbartes Honorar netto fiir sdmtliche Leistungen CHF 0.00
inkl. ibliche Nebenkosten exkl. MWST

zuzuglich jeweils gultiger MWST (0.0 %) CHF 0.00

Vergabesumme netto inkl. MWST CHF 0.00
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Nicht im Honorar enthaltene Nebenkosten (Ziffer CHF 0.00
Vergltung der Nebenkosten), geschatzter Wert,
definitive Abrechnung nach Belegen

4.2. Vergiitung der Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten, wie Kopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten fir Baustellenblros sowie Kosten, die aufgrund vertraglich vereinbarter Leistungen
anfallen, sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

Kosten, die ausserhalb des vertraglich Vereinbarten anfallen, werden nach Aufwand
entschadigt.

4.3. Teuerung

Es gilt folgende Regelung betreffend Teuerungsabrechnung:
SIA 126 Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen.

Als Stichtag gilt der 07.06.2019 (Letzter Tag fiir die Angebotseinreichung)

5. Zahlungsmodalitéten

5.1. Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen mussen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Gberpriifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist offen auszuweisen. Die Rechnungen miissen die auf Seite 2 dieses Vertrages auf-
geflihrten Angaben (,Zusatzinformationen / auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr
anzugeben®) sowie die MWST-Nummer der Firma enthalten. Zudem muss auf jeder
Rechnung angegeben werden, wohin die SBB AG die Zahlungen mit befreiender Wirkung
leisten kann.

Die Rechnungen der Firma sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse
auszustellen:

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Kreditoren Infrastruktur

Poststrasse 6

3000 Bern 65

Schweiz
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Genugen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur
zuriickgewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

Die Firma erklart sich bereit, auf Wunsch der SBB AG die Bestell- und
Abrechnungsverfahren kiinftig elektronisch abzuwickeln. Deren Einfiihrung und die
technische Umsetzung werden friihzeitig abgesprochen. Die elektronischen Rechnungen
mussen vom ERP — System der Firma via einen Service Provider digital signiert und nach
Vorgaben der SBB AG versendet werden. Die SBB AG akzeptiert keine PDF Rechnungen
als elektronische Rechnungen.

5.2. Zahlungszeitpunkt

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung der Leistung.

Adresse (vorbehaltlich Beanstandung durch die SBB AG).

5.3. Skonto
Von jeder Zahlung, die ab Falligkeit fristgerecht erfolgt, wird ein Skonto von ----- % abgezo-

gen. Der Skonto gilt fur samtliche Rechnungen der Firma, auch fir allfallige Nachtrage.

6. Termine

6.1. Verfalltermine
Halt die Firma folgende Termine nicht ein, so gerat sie ohne weiteres in Verzug:

----- Termin

6.2. Frist fiir die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers

Die Firma Ubermittelt spatestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des Unter-
nehmers deren geprifte Version an die SBB AG.

6.3. Frist fiir die Abgabe der Schlussdokumentation

Die Firma Ubermittelt die vollstandige Schlussdokumentation spatestens innerhalb von 90
Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen.

7. Schliisselpersonen

Als Schliisselpersonen der Firma gelten:
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- Projektleiter BHU
- Stv. Projektleiter BHU
- Controller

Die Firma verpflichtet sich, die Schliisselpersonen im offerierten Umfang zur Verfligung zu
stellen.

Schlisselpersonen dirfen nur in begriindeten Fallen ausgewechselt werden. Sie dirfen nur
durch Personen ersetzt werden, welche die in der Ausschreibung definierten qualitativen
Anforderungen in gleichem Mass erflllen wie die offerierten Schllisselpersonen.

Die Firma hat einen bevorstehenden Wechsel sofort nach Erkennen schriftlich anzuzeigen,
zu begrinden und den Qualitdtsnachweis fur die Ersatzperson zu erbringen. Die
Zustimmung der SBB AG bleibt vorbehalten.

Die Firma ist verpflichtet, den Informations- und Wissenstransfer zwischen den
Schlisselpersonen sicherzustellen. Sie tragt den dabei anfallenden Aufwand selber.

Die Firma ersetzt auf Verlangen der SBB AG innert nitzlicher Frist Schlisselpersonen,
welche nicht tber die erforderlichen Fachkenntnisse verfiigen oder sonst wie die

Vertragserfillung beeintrachtigen oder gefahrden. Die Firma tragt die ihr daraus
entstehenden Kosten selber.

8. Kontaktpersonen
Kontaktpersonen fiir alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:

Fir die SBB AG: Name:  -—-

Fur die Firma: Name: ~ -----

Andern eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche
Mitteilung an die andere Partei.

9. Betriebshaftpflichtversicherung

Die SBB AG verfugt Uber eine Bauplatzversicherung, welche die Betriebshaftpflicht der
Firma deckt. Die Deckungssumme betragt CHF 150 Mio. pro Schadenereignis und Jahr, fir
samtliche verursachten Schaden und Schadenverhitungskosten zusammen, geltend fir
samtliche versicherten SBB-Projekte. Dabei handelt es sich um eine Ground-up-
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Versicherung, bei welcher die eigene Betriebshaftpflichtversicherung der Firma keinen Anteil
an der Deckung Ubernehmen muss. Die Firma beteiligt sich an der Pramie der
Betriebshaftpflichtversicherung mit 11.87 %o ihrer Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie
und Teuerung). Den Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadensereignis tragt die Firma.

Nach Vertragsabschluss werden der Firma 50% der Pramienbeteiligung in Rechnung gestellt
Die verbleibenden 50% bzw. die angepasste Restpramie (abhangig von der abgerechneten
Vertragssumme) wird nach Erhalt der Schlussrechnung fakturiert.

Die SBB AG empfiehlt der Firma, vor dem Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen
Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu kontaktieren.

Das Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fir Unternehmer und Planer im
Anhang gibt eine Ubersicht Gber die Versicherung.

Die Rechnung fur die Pramienbeteiligung an der Bauplatzversicherung wird an folgende
Adresse gestellt:

10. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,
Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung gemass der rechtsgliltig unterzeichneten
Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag.

Unter dem in der Selbstdeklaration verwendeten Begriff ,von uns beauftragten Dritten®
werden samtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgenden Dritten (Subunternehmer
und Unterlieferanten sowie deren beigezogenen Dritten) verstanden.

Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe.
Diese betragt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000.-, héchstens
CHF 100 000.-.

11. Besondere Vereinbarungen

11.1. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen
11.1.1. Aligemeines

Die Firma und ihre beauftragten Dritten halten die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
(inkl. definierte Sicherheitsvorschriften) ein und befolgen die Weisungen der SBB AG. Bei
Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen befolgt die Firma strikt alle sie
betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende Weisungen der Fachdienste,
die von der Sicherheitsleitung tibermittelt werden. Entsprechend verpflichtet sie auch ihre
Subunternehmer und Lieferanten. Bei Verletzung dieser Pflichten gilt die Klausel betr.
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«Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung». Die Firma ist
verpflichtet, allfallig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten zu erstellen
(z.B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept bei Untertagarbeiten).

11.1.2. Betriebssicherheit und Schutz der Ziige

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufiihren, dass die Ziige mit aller Sicherheit
und den zulassigen Geschwindigkeiten verkehren kdnnen. Insbesondere hat die Firma das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitdt der benachbarten Gleise
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass
den projektspezifischen Vorgaben der SBB AG, sind betriebsgefahrdende Zustande
auszuschliessen. Die daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der
Projektleitung der SBB AG mindestens 30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben.
Kurzere Eingabefristen sind zwingend mit der Projektleitung der SBB AG abzusprechen.

11.1.3. Schutz des Personals

Die einzelnen Arbeitsphasen durfen erst begonnen werden, wenn fiir diese ein
Sicherheitsdispositiv der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen
durch die Sicherheitsleitung instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive
erklart die Firma und ihr Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen
verstanden wurden, und dass sie die notwendigen Instruktionen erhalten haben.

11.1.4. Medizinische Tauglichkeit

Die Firma und ihre beauftragten Dritten sind dafiir verantwortlich, dass das von ihnen einge-
setzte Personal die Vorgaben uber die medizinischen Tauglichkeitsanforderungen gemass
der Zusammenstellung im Anhang erfiillt.

11.2. Immaterialgiiterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche

Die Firma verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei der
Abgabe ihrer Werke Uber samtliche Immaterialglterrechte an samtlichen, vertraglich
geschuldeten Werken zu verfligen. Sie sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere
Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspruiche Dritter, verletzt werden. Wird die
SBB AG nach Abgabe des Werkes von Dritten insbesondere wegen Verletzung von
immaterialguterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so
verpflichtet sich die Firma, die SBB AG von hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die
SBB AG vollumfanglich schadlos zu halten.

Der SBB AG steht das Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Firma zu verwenden,
weiterzubearbeiten und abzuandern sowie zu vervielfaltigen oder auf einen allfalligen
Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren zur weiteren Verwendung, Weiterbearbeitung und
Abanderung zu Ubertragen.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist die SBB AG berechtigt, die
Arbeitsergebnisse selber oder unter Beizug Dritter weiterzubearbeiten, abzuandern und zu
verwenden. Eine zusatzliche Entschadigung ist nicht geschuldet.Die gleichen Rechte stehen
der SBB AG zu, wenn der vorliegende Vertrag vorzeitig aufgeldst wird.
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11.3. Dokumentation von Arbeitsergebnissen

Die SBB AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige
Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen) in 3
Exemplar/en aushandigen zu lassen. Die Dokumente sind in deutscher Sprache sowohl in

Papierform als auch auf Datentrager in fir die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat
sowie in folgenden Formaten zu tbergeben:

* pdf

Die CAD-Richtlinien sind einzuhalten.

11.4. Einsichtsrecht

Die Parteien vereinbaren ein Einsichtsrecht in die Kalkulation der Preise gemass dem ent-
sprechenden Anhang.

11.5. Differenzenmanagement

Die Vertragspartner verpflichten sich, bei Differenzen aus oder im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Vertrag, gemass dem entsprechenden Anhang einvernehmlich eine Einigung
zu suchen, bevor sie das nachstehend zustandige Gericht anrufen. Dies schliesst auch
Differenzen Uber das guiltige Zustandekommen des Vertrages, seine Rechtswirksamkeit,
seine Abanderungen oder Auflésung mit ein.

11.6. Abwerbeverbot

Die Abwerbung von mit der Leistungserbringung unter diesem Vertrag betrauten Mitarbeitern
der SBB AG wahrend der Vertragslaufzeit und innerhalb eines Jahres nach
Vertragsbeendigung bedarf der vorgangigen schriftlichen Zustimmung durch die SBB AG.

11.7. Verjahrung und Riigefrist

Die Anspriiche der SBB AG bei unbeweglichen Werken wegen allfélligen Mangeln des
Werks verjahren gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Abnahme
des Werks. Solche Mangel kann die SBB AG wahrend der ersten 2 Jahre nach der Abnahme
jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 2 Monaten seit deren
Entdeckung zu rigen.

Bei beweglichen anderen Werken verjahren die Anspriiche der SBB AG wegen allfalligen
Mangel des Werks gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Ubergabe
des beweglichen Werks. Solche Mangel hat die SBB AG wahrend der Verjahrungsfrist
innerhalb von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu rtigen.
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11.8. Zuldassiger Umgang mit Hard-, Software, Internet und E-Mail

Die Konzernweisungen der SBB AG betreffend der zulassigen Nutzung des Internets sowie
von E-Mail-Diensten und E-Mail-Programmen und betreffend dem zuldssigen Umgang mit
der Informatik-Hard- und Software sowie die dazugehdrige Richtlinie sind durch die Firma
sinngemass einzuhalten.

11.9. Bestellungen durch die Firma

Die Firma ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen der von ihr betreuten Vertrage bis zu CHF 5000 im Einzelfall (exkl. Mehrwertsteuer)
selbstandig zu vergeben. Die SBB AG ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

12. Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile
bedirfen zu ihrer Glltigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide
Parteien.

13. Anwendbares Recht

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden
ausdrucklich wegbedungen.

14. Gerichtsstand

Ausschliesslich zustandig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Vertrag sind die Gerichte in Bern.

15. Anhange

Folgende Anhange sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde:

1) Selbstdeklaration Arbeitsschutz

2) Einsichtsrecht

3) Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fiir Unternehmer und Planer

4) Medizinische Tauglichkeitsanforderungen

5) Konzernweisung betreffend der zulassigen Nutzung des Internets sowie von E-Mail-
Diensten und E-Mail-Programmen (K 400.8)
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6) Konzernweisung betreffend dem zulassigen Umgang mit der Informatik-Hard- und
Software (K 400.9)

7) Richtlinie betreffend der zulassigen Nutzung des Internets, der E-Mail- Dienste und -
Programme sowie dem Umgang mit der Informatik-Hard- und Software (K 400.5)

8) Differenzenmanagement

16. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Die
Firma und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhange erhalten.

Die Firma bestatigt zudem, dass sie die massgeblichen AGB erhalten und gelesen hat.

17. Unterschriften

Fir die SBB AG

Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion

Fur die Firma

Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion

18. Unterschriften der ARGE Partner
Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestatigen die untenstehenden Firmen
- dass sie fiir die mit dem vorliegenden Vertrag zusammenhangenden Fragen gegeniber

der SBB AG bis auf schriftlichen Widerruf durch die als federfiihrend bezeichnete Firma
vertreten werden;
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- dass sie fur die Vertragserfillung solidarisch haften.

Partnerfirma b)

Ort/Datum

Ort/Datum

Vorname, Name

Vorname, Name

Funktion Funktion
Partnerfirma c)
Ort/Datum Ort/Datum

Vorname, Name

Vorname, Name

Funktion Funktion
Partnerfirma d)
Ort/Datum Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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