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C1 Honorartabelle für Bauherrenunterstützungsleistungen
Die blauen Zellen sind vom Anbieter auzufüllen. Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

Name Anbieter Firma bzw. Planergemeinschaft

Honoraransätze und Ansätze für Nebenkosten nach Aufwand

Honorarkategorie Honoraransatz
CHF exkl. MWST

offerierter
Einheitspreis

Kosten
(exkl. MWST)

A [CHF / Einheit] [Einh.] [CHF]

B Fotokopien schwarz / weiss (A4 / A3) Stk. 5’000 0.00

C Fotokopien farbig (A4 / A3) Stk. 2’500 0.00

D Total Nebenkosten nach Aufwand 0.00

E

F

G

Zusammenstellung Angebot

Honorar SIA-Teilphase 31 – Vorprojekt

Honorar SIA-Teilphase 32 – Bauprojekt

Honorar SIA-Teilphase 33 – Baubewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Honorar SIA-Teilphase 41 – Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Honorar SIA-Teilphase 51 – Ausführungsprojekt

Honorar SIA-Teilphase 52 – Ausführung

Honorar SIA-Teilphase 53 – Inbetriebnahme, Abschluss

Zusatzleistungen

Honorarsumme Total

Nebenkosten in % der Honorarsumme

Angebot brutto inkl. Nebenkosten exkl. MWST

Rabatt

Nettoangebot inkl. Nebenkosten exkl. MWST

Besonders zu vereinbarende Nebenkosten nach Aufwand

Nettoangebot inkl. sämtlicher Nebenkosten

Mehrwertsteuer MWST (7.7%)

Angebot inkl. MWST

Skonto bei Zahlung innert 30 Tagen:

Ort und Datum Unterschrift(en)

Die Aufwendungen des Anbieters werden phasenweise nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach vergütet. Die angebotenen Honorare
enthalten sämtliche zur ordnungsgemässen Vertragserfüllung erforderlichen Aufwendungen des Anbieters. Allfällige Nacht- und
Wochenendzuschläge sind in die Honorare einzurechnen.
Die Ansätze für Nebenkosten nach Aufwand beziehen sich auf besonders zu vereinbarende Nebenkosten. Das Mengengerüst ist der
Vergleichbarkeit halber vorgegeben.

0.00

0.00

0.00

Menge

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Honorarzusammenstellung

31 32 33 41 51 52 53

Projekt [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [CHF] [h] [CHF]

1 – AS25 Leistungssteigerung Bern West 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2 – AS25 Zugfolgezeitverkürzung Bern Ost (optional) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

3 – Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

4 – Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

5 – AS25 Entflechtung Gümligen Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

6 – AS25 Münsingen Wendegleis und Spurwechsel
Rubigen (optional) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

7 – AS25 Entflechtung Wankdorf Süd und Bahnhof
Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

8 – BZU23 Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

9 – ÖV-Knoten Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Honorar Teilphasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Zusatzleistungen nach ZMT ZMT [CHF/h] 0 2’700 0.00

Total 0.00

Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

Total
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Aufwandzusammenstellung

Projekt [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h] [%] [h]

1 – AS25 Leistungssteigerung Bern West 0 0 0 0 0 0 0 0

2 – AS25 Zugfolgezeitverkürzung Bern Ost (optional) 0 0 0 0 0 0 0 0

3 – Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel 0 0 0 0 0 0 0 0

4 – Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf 0 0 0 0 0 0 0 0

5 – AS25 Entflechtung Gümligen Süd 0 0 0 0 0 0 0 0

6 – AS25 Münsingen Wendegleis und Spurwechsel
Rubigen (optional) 0 0 0 0 0 0 0 0

7 – AS25 Entflechtung Wankdorf Süd und Bahnhof
Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0

8 – BZU23 Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0

9 – ÖV-Knoten Ostermundigen 0 0 0 0 0 0 0 0

Aufwand Teilphasen 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusatzleistungen 2’700

Honorarkategorien [%] [h]

A 0
B 0
C 0

Anteil an Aufwand (exkl. ZL) 0

31

Aufwand

Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

2’700

Total

Total

33 4132 535251
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Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 1 – AS25 Leistungssteigerung Bern West

31 32 33 41 51 52 53

Kat. Honorar-
ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

PL BHU 0 0 0.00

Stv. PL BHU 0 0 0.00

Controller 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittl. Stundenansatz 0 1’000 2’900 2’900 1’500 16’200

Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

7’900

0.00

Aufwand

Ü
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Total Aufwand

Honorar

TotalSIA-Teilphasen
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Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 2 – AS25 Zugfolgezeitverkürzung Bern Ost (optional)

31 32 33 41 51 52 53

Kat. Honorar-
ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

PL BHU 0 0 0.00

Stv. PL BHU 0 0 0.00

Controller 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittl. Stundenansatz 0 1’900 3’400 1’900 200 13’500

Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden

Ü
br

ig
e 

M
ita

rb
ei

te
r

Total Aufwand

Honorar 0.00

6’100

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.
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Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 3 – Bern, Substanzerhalt Perronhalle Deckensegel

31 32 33 41 51 52 53

Kat. Honorar-
ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

PL BHU 0 0 0.00

Stv. PL BHU 0 0 0.00

Controller 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittl. Stundenansatz 0 900 900 900 10’000

Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden

Ü
br

ig
e 

M
ita

rb
ei

te
r

Total Aufwand

Honorar 0.00

7’300

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.
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Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 4 – Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf

31 32 33 41 51 52 53

Kat. Honorar-
ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

PL BHU 0 0 0.00

Stv. PL BHU 0 0 0.00

Controller 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittl. Stundenansatz 0 500 400 1’300 7’500

Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden

Ü
br
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e 

M
ita
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ei
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r

Total Aufwand

Honorar 0.00

5’300

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

© SBB • IMS Infrastruktur



IMS Infrastruktur
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Seite 8/12

C1 Honorartabelle für Bauherrenunterstützungsleistungen

Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 5 – AS25 Entflechtung Gümligen Süd

31 32 33 41 51 52 53

Kat. Honorar-
ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

PL BHU 0 0 0.00

Stv. PL BHU 0 0 0.00

Controller 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittl. Stundenansatz 0 500 2’400 2’400 1’500 11’600

Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden

Ü
br

ig
e 

M
ita

rb
ei

te
r

Total Aufwand

Honorar 0.00

4’800

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.
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Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 6 – AS25 Münsingen Wendegleis und Spurwechsel Rubigen (optional)

31 32 33 41 51 52 53

Kat. Honorar-
ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

PL BHU 0 0 0.00

Stv. PL BHU 0 0 0.00

Controller 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittl. Stundenansatz 0 1’500 2’100 2’300 900 12’800

Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden

Ü
br

ig
e 

M
ita

rb
ei

te
r

Total Aufwand

Honorar 0.00

6’000

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.
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Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 7 – AS25 Entflechtung Wankdorf Süd und Bahnhof Ostermundigen

31 32 33 41 51 52 53

Kat. Honorar-
ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

PL BHU 0 0 0.00

Stv. PL BHU 0 0 0.00

Controller 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittl. Stundenansatz 0 1’200 2’000 2’800 1’800 17’300

Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden

Ü
br
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e 

M
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ei
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r

Total Aufwand

Honorar 0.00

9’500

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.
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Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 8 – BZU23 Ostermundigen

31 32 33 41 51 52 53

Kat. Honorar-
ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

PL BHU 0 0 0.00

Stv. PL BHU 0 0 0.00

Controller 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittl. Stundenansatz 0 1’300 2’100 2’400 1’000 15’100

Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden

Ü
br

ig
e 

M
ita

rb
ei

te
r

Total Aufwand

Honorar 0.00

8’300

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.
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Aufwandzusammenstellung nach Projekten

Projekt 9 – ÖV-Knoten Ostermundigen

31 32 33 41 51 52 53

Kat. Honorar-
ansatz Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Honorar

[-] [CHF/h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [h] [%] [h] [CHF]

PL BHU 0 0 0.00

Stv. PL BHU 0 0 0.00

Controller 0 0 0.00

A 0 0 0.00

B 0 0 0.00

C 0 0 0.00

D 0 0 0.00

E 0 0 0.00

F 0 0 0.00

G 0 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mittl. Stundenansatz 0 1’200 2’000 2’900 1’000 15’100

Anteil Kat. A, B, C 0 Mindeststunden

Ü
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M
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r

Total Aufwand

Honorar 0.00

8’000

SIA-Teilphasen Total

Aufwand

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen.
Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.
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