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1. Aufgabenstellung

Die Schulgemeinde Appenzell (SGA), vertreten durch die Kommission Bauten und Anlagen, beabsichtigt,
das Schulgebaude 2 umfassend zu sanieren. Als Grundlage fir die Sanierung liess sie durch das
Architekturbiro Roland Koch, Appenzell, ein Vorprojekt ausarbeiten. Aufgrund dieser Vorprojekistudie
wird mit Sanierungskosten von CHF 9'855‘000.— inkl. Mehrwertsteuer gerechnet.

Die Vorprojektstudie ist Bestandteil des Pflichtenheftes und ist als Anhang beigelegt.

Fir die Sanierung wurde ein maximales Kostendach von CHF 10'495‘000.— inkl. MWST festgelegt. Die
ganzen Arbeiten sind so zu planen, dass das Kostendach eingehalten werden kann.

2. Verfahrensbestimmungen

2.1 Auftraggeberin / Beauftragung
Auftraggeberin ist die Schulgemeinde Appenzell vertreten durch die Kommission Bauten und Anlagen.

2.2 Verfahren

Das Verfahren untersteht der interkantonalen Vereinbarung tiber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom
25. November 1994 / 15. Marz 2001 (V6B GS 726.910) sowie dem kantonalen Gesetz tber das 6ffentliche
Beschaffungswesen vom 29. April 2001 (G6B, GS 726.00) und der kantonalen Verordnung Uber das
offentliche Beschaffungswesen vom 1. Oktober 2001 (V6B, GS 726.010).

Die Schulgemeinde Appenzell ist nicht dem WTO-Ubereinkommen (ber das o&ffentliche
Beschaffungswesen und dem bilateralen Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Europaischen Gemeinschaft liber bestimmte Aspekte des 6ffentlichen Beschaffungswesens vom
21. Juni 1999 unterstellt.

Aufgrund des zu erwartenden Beschaffungswertes > CHF 250°000.— wird die Ausschreibung im offenen
Verfahren nach den Bestimmungen der interkantonalen Vereinbarung (ber das o6ffentliche
Beschaffungswesen und dem kantonalen Gesetz Uber das offentliche Beschaffungswesen und der
zugehorigen Verordnung durchgefihrt.

2.3 Sprache
Die Sprache des Verfahrens ist Deutsch.

2.4 Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt Appenzell.

2.5 Zulassung des mit der Vorprojektstudie beauftragten Bliros

Das Biro Roland Koch Innenarchitektur, als Projektverfasserin des Vorprojektes, wird ausdricklich zum
Verfahren zugelassen. Samtliche von diesem Buro erarbeiteten Unterlagen werden im Rahmen dieser
Ausschreibung allen Bewerbern zur Verfligung gestellt. Somit liegt kein relevanter Wissensvorsprung des
oben genannten Planers vor.
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2.6 Arbeitsgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaften von Planungs- und Baumanagementbiros sind zugelassen. Die Eignungs-
kriterien und Nachweise mussen in diesem Fall von beiden Anbietern der Arbeitsgemeinschaft erbracht
werden. Werden diese Kriterien von einem der beiden Anbietern nicht erfullt, wird die
Arbeitsgemeinschaft vom Verfahren ausgeschlossen.

2.7 Ausschreibung / Sekretariat / Auskunftsstelle

Die Auskunftsstelle, die Organisation und die fachliche Begleitung des Verfahrens sowie die formelle
Prifung der einzureichenden Unterlagen erfolgt durch:

PPM Projektmanagement AG
Rittmeyerstrasse 13
9014 St. Gallen

Herr Christian Peter, Projektleiter, christian.peter@p-pm.ch
Frau Concetta Trovato, Administration, concetta.trovato@p-pm.ch

2.8 Anerkennung Pflichtenheft

Die Allgemeinen Bestimmungen zur Ausschreibung und das Pflichtenheft sind verbindlich. Mit der
Offerteingabe anerkennen die Teilnehmenden das Pflichtenheft.

3. Ablauf / Termine
3.1 Ablauf Offerteingabe

Was und wo Datum / Zeitraum

Publikation im Amtsblatt des Kantons Al und www.simap.ch 4. April 2019

Bezug der Unterlagen auf SIMAP oder bei PPM 4. April 2019

Schriftliche Fragestellung bis / an 12. April 2019

PPM Projektmanagement AG 17.00 Uhr

E-Mail: concetta.trovato@p-pm.ch

Beantwortung der Fragen bis 18. April 2019

Offerteingabe an Freitag, 3. Mai 2019

Schulverwaltung Appenzell Poststempel

Patrick Bacher

Unterrainstrasse 7

9050 Appenzell

Vermerk:

,Sanierung Gringel 2, Appenzell’

Offertéffnung nicht 6ffentlich KW 19/2019

Zuschlagsentscheid KW 20 /2019
13.-17. Mai 2019
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3.2 Weiteres Vorgehen nach Zuschlag / Termine

Was Datum / Zeitraum
Vertragsabschluss nach Ablauf Rekursfrist ca. 27. Mai 2019
Ausarbeiten Bauprojekt Juni — September 2019
Baueingabe Oktober 2019
Bewilligungsverfahren Oktober — Dezember 2019
Ausschreibungsgrundlagen / Ausschreibungen November 2019 — April 2020
Vorbereitung der Ausfiihrung April 2020 - Juni 2010
Beginn Bauarbeiten Juli 2020
Bauzeit ca. Juli 2020 — Juli 2021
Abrechnung August 2021 — November 2021

liederung / Beauftragungsart / Beauftragung Spezialisten

4.2 Offertgliederung

Die Offerte ist gemass Pflichtenheft und Offertformular und den Phasen der SIA Honorare wie folgt zu
gliedern:

Phase 32 Bauprojekt
Phase 33 Bewilligungsverfahren
Phase 41 Ausschreibung

Phase 51 — 53 Ausfiihrung und Abschluss

Es ist vorgesehen, die Phase 41 parallel zur Phase 33 Bewilligungsverfahren durchzufiihren.

4.2 Beauftragungsart

Mit dem ausgewahlten Planer wird ein Einzelplanervertrag auf Grundlage der SIA-Vertrage
abgeschlossen.

4.3 Beauftragung weiterer Spezialisten

Durch die Schulgemeinde Appenzell werden folgende Spezialisten ebenfalls mittels Einzelplanervertrage
beauftragt:

- Bauingenieur (Fachbereich Statik)

- Elektroplaner (Fachbereich Elektroplanung)

- Planer Heizung / Liftung / Sanitar (Fachbereiche Planung Heizungs- Liftungs- und Sanitaranlagen)
- Bauphysiker (Fachbereich Bauphysik)

- Brandschutzplaner (Fachbereich Brandschutz)
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5. Zu erbringende Nachweise

Die zu erbringenden Nachweise sind im Offertformular aufgefihrt.

Werden diese unvollstandig eingereicht, so kann dies den Ausschluss vom Verfahren zur Folge haben.

6. Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien sind dem Offertformular zu entnehmen.

Bei den Referenzobjekten wird nebst der Qualitdt der Referenzen auch die Vergleichbarkeit der
Referenzen mit der Aufgabenstellung beurteilt.

Das Preiskriterium sieht eine Abweichung zwischen der glinstigsten und der teuersten Offerte von
maximal 150 % vor. Innerhalb dieses Bereichs erfolgt die Bewertung linear.

7. Preisverbindlichkeit / Anpassung der Honorare

Die Honorare sind als Festpreis bis 30. Dezember 2021 zu offerieren. Andert der Mehrwertsteuersatz, so
wird dieser angepasst.

Fir jene Phasen, welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen werden kénnen, werden die
Honorare ab 1. Januar 2022 an die Teuerung angepasst. Die Anpassung an die Teuerung erfolgt gemass
SIA Norm 126 (Ausgabe 2014). Als Stichtag fiir die Teuerungsberechnung gilt der 01.03.2019.

Bei Offerten, bei denen eine aufwandsbestimmende Bausumme fiir die Honorarkalkulation vorgegeben
wurde, werden die Pauschalen bei einer Abweichung von mehr als + / - 10% der aufwands-
bestimmenden Bausumme an die neue aufwandsbestimmende Bausumme gemass definitivem
Kostenvoranschlag angepasst.

8. Fragen zur Offerte

Fragen zur Offerte sind gemass Ziffer 3.1 bis am 12. April 2019, 17.00 Uhr per Mail an die folgende
Adresse zu senden: concetta.trovato@p-pm.ch.

9. Offerteingabe / Offertort

Die Offerte ist innerhalb der auf dem Offertformular definierten Frist und gemass Ziffer 3.1 an den auf
dem Offertformular bezeichneten Ort einzureichen. Verspatet eingereichte Offerten werden vom
Verfahren ausgeschlossen.

Die Offertéffnung ist nicht 6ffentlich.
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10. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfligung kann innert 10 Tagen nach Zustellung der Unterlagen beim Verwaltungsgericht
des Kantons Appenzell Innerrhoden, Gerichtskanzlei, Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell, schriftlich
Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde muss einen Antrag mit Begriindung mit Angabe der
Beweismittel enthalten.

St. Gallen, 8. Marz 2019
Die Bauherrenvertretung:

PPM Projektmanagement AG

N

Christian Peter
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