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1|Expertenreferenzen ZK1+2 Der in der Beilage 1, Blatt 2, Punkt EK 1.2.2 genannte Experte kann aber muss nicht identisch mit |Ja
den unter ZK 1.1 und ZK 2.1 (Blatt 5 + 6) genannten Experten 1 + 2 sein?
2 [Honorarangebot Der Leistungsumfang gem. Beilage 1, Blatt 8, ZK 4 ist fix und darf auch aufgrund anderer Der Leistungsumfang ist geméss der mit den Antworten mitversandten Datei
ZK 4 Einschétzungen nicht veréandert werden? Insbesondere werden keine spezifischen Leistungen in  |"DBM_Neubau_KO_UE_0000_UNIB_02_Kriterienkatalog PQM_190418.xIsx", Arbeitsblatt "8
der Phase 5.2 Ausfiihrung (neben den libergeordneten wie Sitzungen, Reporting) verlangt? Zuschlagskriterium 4" angepasst worden.
3[Leistungszeitraum Kap. 3.4 Kann fir die bessere Abschétzung der Ressourcenakkumulation ein Terminplan abgegeben Ja, der Strategische Terminplan "DBM_Neubau_TP_BP_0000_UNIB_04_Strategischer_Terminplan_
T werden mit den geplanten Teilphasen und Meilensteinen bis Ende 2025? fuer POM_Ausschreibung 190415.pdf" liegt bei.
5|Eignungskriterien Im EK1.1 muss der Anbieter bestétigen, dass das Unternehmen liber mehr als 10 Angestellte Eine Mindestgrdse von 10 Mitarbeitern bietet aus unserer Erfahrung gute Voraussetzungen dafir, dass
verfligt, wobei die notwendige Qualifikation dieser Angestellten nicht n&her beschrieben ist. Das  |eine Anbieterin bei Ausfall von Schliisselpersonen in der Lage ist, gemés § 4 des Entwurfs zum KBOB-
Pflichtenheft zeigt in den Kap. 5.5 und 5.6 auf, dass Bietergemeinschaften sowie Dienstleistungsvertrag eine Ersatzperson mit gleicher Eignung zur Verfiigung zu stellen.
EK1.1 Subunternehmen nicht zugelassen sind. Die vorgegebenen Stunden im ZK4 lassen einen linearen
Ressourceneinsatz von weniger als 20% Uber die Mandatsdauer erkennen. Warum wird die
Eignung eines Anbieters fur diesen Auftrag an einer Mitarbeiterzahl >10 festgemacht? Was sind
die Uberlequngen der Auftraggeberin hinter der Festlequng zum EK1.1?
6 [Immofonds Gemés Kap. 1.2 wird durch einen separaten Kredit des Immofonds das Teilprojekt Pharmazentrum
Kap. 1.2 Welcher ca. Kredit soll aus dem Immofonds finanziert werden, wie verteilt er sich? finanziert. Die Gréssenordnung fur dieses Teilprojekt ergibt sich aus der dafiir vorliegenden
Kostenschétzung +/- 20% von CHF 8'236'959.95.- inkl. Honorre, NK und MwSt.
7 |Erdbebenertiichtigung . hon A Iche B. ile b ieviel Gesch d Geméass dem Vorporjektdossier wruden die statischen Berechnungen mit allen 11 Geschossen
Kap. 1.2 Gibt es sc 0? ussagen welche agtel € tber wieviel Geschosse von den durchgefihrt. Von den Verstarkungsmassanhemn sind mindestens das EG und die 8 OG
Erdbebenertiichtigungen betroffen sind? betroffen
8[Pharmazentrum Kap. 1.2 Weiss man schon in etwa die ca. Gesamtsumme der umzubauenden / anzupassenden Flachen Ja, gemass aus dem Vorporjekt bestehenden Raumprogramm, das aktuell durch den GP verifziert

wird, umfasen die Flachen HNF+NNF im PHZ 1'300 m2
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