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Projektbezeichnung: Bern, Monbijoustr.91,

Bereitstellung EFK
Projektleiter Auftraggeber:
Vertragsdatum:

Arbeitsgattung BKP: 290 Generalplaner

Exemplar: Auftraggeber / Beauftragter

—

Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1 /4.2

—

handelnd durch

—
nachstehend bezeichnet mit
X der Unternehmung

Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID
mit Generalplanerfunktion
] mit folgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

Projekthummer: 2021.028

Kreditnummer: TN10/ 2021.028 CC + AA
SAP-Nummern:

Honorar CC-Kredit: ...,
Honorar AA-Kredit: Folgt bei Freigabe Phase 5
Nebenkosten CC-Kredit: ...
Nebenkosten AA-Kredit: Folgt bei Freigabe Phase 5

J—|
CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
Schweizerischen Eidgenossenschaft

-
Bundesamt fur Bauten und Logistik BBL
Abteilung Projektmanagement
Fellerstrasse 21
3003 Bern

|
Auftraggeber und

Beauftragter

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz

Copyright 2015 by KBOB
Version n1.4/2-2015 deutsch

KBOB-Dokument Nr. 30

Planervertrag Seite 1 von 20

K1P41_F05d_BBL Planervertrag, 1.6.16, V2.3, PM



1 Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

—

Das Verwaltungsgebaude an der Monbijoustrasse 91 in Bern wurde 1976 erstellt und wird mit ca. 200
Arbeitsplatzen der Bundesverwaltung belegt. Zum 3.Quartal 2020 wird das Gebaude im Zuge einer
Belegungsanderung gerdumt.

Die Bauherrschaft beabsichtigt vor einer Neubelegung eine Teilsanierung vorzunehmen. Der Sanierungs-
bedarf wird in einer Zustandsanalyse vom 1.11.2018 aufgezeigt. Die dort definierten Massnahmen fir den
Zeitraum 1-5 Jahre «zwingend» und «Empfehlung» sowie die zwingenden Massnahmen fur den Zeitraum
5-15 Jahre sollen geplant und umgesetzt werden. Weitere, in Abhangigkeit zu den definierten Massnahmen
stehende Massnahmen sollen benannt, beurteilt und wenn technisch und wirtschaftlich sinnvoll, umgesetzt

werden.

Nach den Sanierungsarbeiten sollen das Erdgeschoss durch das Eidgenéssischen Personalamt (EPA) und
die Ober- und Untergeschosse durch die Eidgendssischen Finanzkontrolle (EFK) genutzt werden.

Fir die Bereitstellung sollen folgende Anpassungen erfolgen, wobei die vorhandene Raumstruktur im
Wesentlichen belassen werden soll:

Optimierung der Korridorgrundrisse, z.B. gem. untenstehender Skizze.

5025 m2 2078m2

Prufen und Nachristen der erforderlichen Anzahl an Behinderten-WC’s im Gebaude.

Einbau eines Schulungsbereiches mit 5 Schulungsrdumen, Kursleiterzimmer und Lagerraum im
Erdgeschoss.

Trennung der Zugange Schulungsbereich und Verwaltungsbereich. (Siehe Beispiel Grundriss EG in
der Belegungsstudie vom 18.1.19).

Wirtschaftliche und optimierte Belegung gemass den Standards BBL.

Zum 1. Quartal 2022 Bereitstellung von Total mindestens 167 Arbeitsplatzen fur die EFK

Zum 1. Quartal 2022 Bereitstellung eines separaten erschlossenen Schulungsbereichs im
Erdgeschoss fir das EPA

Die Sanierung stellt die Werterhaltung des Gebaudes und dessen aktuelle Nutzung weitgehend
unterhaltsfrei fur die nachsten 20 Jahre sicher.

Anpassungen an die geltenden gesetzlichen Auflagen und Normen sollen vorgenommen werden.
Sicherstellung von Mdéglichkeiten zur nattrlichen Beliftung.

Das Projekt muss kostengtinstig im Bau und in der Bewirtschaftung sein. Es gilt das Prinzip der
Sparsamkeit.

Vorprojekt:

Die eingestellten Betrage sind Schatzbetrage, basierend auf der Gebaudezustandsanalyse und
Machbarkeitsstudie. In einem ersten Schritt sollen die Massnahmen und Kosten mit der
Vorprojektplanung prazisiert und plausibilisiert werden. Zu beurteilen und allenfalls aufzunehmen

Copyright 2015 by KBOB KBOB-Dokument Nr. 30 Planervertrag Seite 2 von 20

Version n1.4/2-2015 deutsch K1P41_F05d_BBL Planervertrag, 1.6.16, V2.3, PM



sind allfallige weitere Massnahmen, wenn diese wirtschaftlich sinnvoll oder in Abhangigkeit zu
anderen Massnahmen stehen.

— p— |

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber (bertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
— 1

Die Generalplanerleistungen fiir das Projekt. Diese umfassen gemass LHO SIA 102 und 108 und die
Empfehlungen LM SIA 112, die Phasen 31, 32, 33, 41, 51, 52 und 53, inbegriffen sind insbesondere zum
Phasenabschluss Vorprojekt und Bauprojekt, die Erstellung je einer Projektdokumentation gemass den
Vorlagen und Standards BBL, als Grundlagen zum Realisierungsentscheid.
Die Generalplanerleistung umfasst folgende Fachgebiete:

e BKP 291 Architekt mit Generalplanerfunktion

e BKP 293 Elektroingenieur

e BKP 294 HLKK-Ingenieur / BKP 295 Sanitar-Ingenieur

e BKP 298 Gebaudeautomationsingenieur (MSRL)

Weitere notwendige Spezialisten wie z.B.:
o BKP 292 Bauingenieur (Statik und Erdbebensicherheit gem. BAFU Instrument #2 )
e BKP 296 Bauphysiker
e BKP 296 Lichtplaner
e BKP 296 Spezialist Safety / Security
e Allfallige weitere Spezialisten
sind durch den Beauftragten gemass den Regeln des 6ffentlichen Beschaffungsrechts zu beschaffen und im
Planungs- und Ausfiihrungsprozess zu koordinieren.
Die Beauftragung dieser Spezialisten erfolgt direkt durch den Auftraggeber.
Ebenso sind die Bauleistungen gemass dem offentlichen Beschaffungsgesetz auszuschreiben.
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— J—|
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.
'V_Veitere Vertragsbestandteile (VB): _
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..... , bereinigt gemass
Protokoll vom ..... (Beilage 1)
VB 2 Leistungs- und Honorarordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 mit
Ausnahme des integralen Artikels 1 der jeweiligen Ordnung. Massgebend
sind die Fassungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
VB 3 KBOB Empfehlung Gebaudetechnik, April 2014 (Beilage 2)
VB 4 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen, (Beilage 3)
Ausgabe Juli 2017
VB 5 Projektpflichtenheft aktueller Stand (Beilage 4)
— pu—|

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefuhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O O

X XXKXO

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Loésungsstrategien

21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41  Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

O O

O OOXO

ooagd

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur
Planerleistungen, Ausgabe 2015.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

'Qer Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
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Grobkostenschatzung (SIA Phase 21) +/- 20%
Kostenschatzung (SIA Phase 31) +/- 15%
Kostenvoranschlag (SIA Phase 32) +/- 10%

—

3.4 Gesamtleitung

—

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung flr phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA

Leistungs- und Honorarordnung 102.

— —
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‘ 4 Vergiitung
4.1 Vergiitung mit Festpreisen
X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom |, | bereinigt gemass Protokoll vom .

4.2

Vergltung brutto (01 2 |
.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Vergutung exkl. weitere Abziige, Skonto und MWST CHF 0.00
1. weitere Abzuge 0.00% CHF 0.00
1. weitere Abzige CHF
Vergutung exkl. Skonto und MWST CHF 0.00
.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vergutung netto exkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Vergiitung netto inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

Globalpreis_(teuerungsberechtigt)

[ —

Die Honorierung erfolgt grundsatzlich nach den Baukosten gemass Art. 7 der jeweiligen in den
Vertragsbestandteilen aufgeflihrten Leistungs- und Honorarordnungen. Fir die Phasen 3 Projektierung und 4
Ausschreibung bemessen sich die aufwandbestimmenden Baukosten (B) gemass dem vom Auftraggeber
genehmigten Baukostenvoranschlag.

Fir die Phase 5 bemessen sich die aufwandbestimmenden Baukosten (B) gemass der effektiven
Schlussabrechnung.

Die offerierten Bemessungsparameter zur Bestimmung des Honorars nach den Baukosten bleiben bis

Auftragsende fest.
— pu—|

Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand

__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
Als Kostendach
X] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergiitung CHF
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Als Kostendach

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
d.. . 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
o 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten cHrE
o 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten
X rleiche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fir Baustellenbiros sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftraggeber

bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass Pauschale in ....% des Honorars vergutet.
— J—|

4.4  Preisdnderung infolge Teuerung

X Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung.

[] Die Preisanpassung infolge Teuerung wird wie folgt vorgenommen:

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— i

— p— |

4.5.2 Vergiitungsregelung:
—

— —

| 5 Finanzielle Modalititen

5.1 Zahlungsmodalitidten

Die Vergiitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
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— J—|
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Samtliche Rechnungen mussen elektronisch eingereicht werden. Der Beauftragte leitet seine Rechnungen
'@sschliesslich Uber www.billexco.com an den Auftraggeber weiter. _
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und SAP-Nummer gemass
Seite 1 dieses Vertrages sowie der MWST Nr. / UID des Beauftragten und des separat ausgewiesenen
Mehrwertsteuerbetrages an die nachfolgende Adresse einzureichen. Beauftragte, die nicht der
Mehrwertsteuerpflicht unterliegen, haben den Vermerk «Nicht-MWST-pflichtig» auf der Rechnung anzubrin-
gen. Die Nebenkosten sind mit separatem Zahlungsbegehren in Rechnung zu stellen:
Bundesamt fir Bauten und Logistik
c/o Dienstleistungszentrum Finanzen EFD
3003 Bern
Der Beauftragte stellt seine Leistungen monatlich in Rechnung.
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu dussern. Bei einer Vergltung nach erbrachtem Zeitaufwand sind die Stundenlisten
beizulegen. Diesen Anforderungen nicht genligende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur
und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die Zahlung wird bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemass abgefassten Zahlungsbegehrens nicht fallig.
— pu—|
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ... .Konto-Nr.:
| 6 Fristen und Termine
6.1  Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— |
Frist / Termin: Tatigkeit:
— Voraussichtlich Juli 2019 Projektbeginn
— 30.11.2019 Abschluss Vorprojekt
— 31.03.2020 Abschluss Bauprojekt, Abgabe Projektdokumentation Bauprojekt
— ab 15.04.2020 Ausschreibungsplanung, Ausschreibungen, Vergaben
— pu—|
6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
=.3.Quartal. 2020 . Baubeginn
=.3.Quartal 2021 Integraltest
=.4.Quartal 2021 Moblierung
—.4.Quartal 2021 Bezug EFK
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— |
— pu—}
| 7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
rZ_ustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: -
Auftraggeber
Name und Adresse
E-Mail: Telefon:
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail Telefon
e e y
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
| 8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giltigen Versicherungs-
nachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:
[X] Personenschéaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF 10 Mio.)
X] Sachschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF_10 Mio.)
X Bautenschaden CHF pro Einzelereignis (mindestens CHF_5 Mio.)
[] sonstige Schaden CHF pro Einzelereignis
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF .
(vom Beauftragten anzugeben)
[L1 Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:
|9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fiir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
— i
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Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3'000.00 héchstens jedoch CHF 100'000.00.

— p— |
| 10 Besondere Vereinbarungen
10.1  Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2015, wird
rF_olgendes festgelegt: _
Eine Erhohung des Kostendaches ist vor Inangriffnahme der entsprechenden Leistungen schriftlich zu
vereinbaren. Die Uberschreitung geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber hétte einer
Erh6hung schriftlich zugestimmt (Abweichung von Ziff. 9.2 der AVB).
— J—|
10.2  Weitere besondere Vereinbarungen
Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:
10.2.1  Unternehmerrechnungen
Der Beauftragte ist verpflichtet, Unternehmerrechnungen monatlich einzufordern. Der Beauftragte leitet die
durch ihn gepriiften und visierten Rechnungen ausschliesslich Giber www.billexco.com an den Auftraggeber
weiter.
Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefuhrten Fristen geprift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden:
1. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten
2. Fur die Ubrigen ordnungsgemass abgefassten Rechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungs-frist
maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten.
Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom
Unternehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen
Honorarforderungen zu verrechnen.
10.2.2 Meldepflicht des Beauftragten
Der Beauftragte kontrolliert, dass die mit der Realisierung betrauten Unternehmungen nur Subunternehmer
beiziehen, die Ziff. 14 des Werkvertrages einhalten. Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
und schriftlich Gber Verstdsse und/oder Kontrollen von externen Organen auf der Baustelle.
10.2.3 Integritiatsklausel
Der Beauftragte und der Auftraggeber verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von
Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder
angenommen werden. Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine
Konventionalstrafe zu bezahlen. Diese betragt 10 % der Vertragssumme, mindestens 3'000 Franken pro
Verstoss. Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel in der Regel zur
Aufhebung des Zuschlags sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus wichtigen Griinden durch den
Auftraggeber flhrt.
10.2.4 Ausschreibungsprozess und Unbefangenheitserklarung
Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass sich die SIA Phase 41 (Ausschreibung) nach dem o6ffentlichen
Beschaffungsrecht des Bundes richtet. Falls der Anschein der Befangenheit wegen einer besonderen
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Beziehungsnahe zu einem Anbieter besteht, ist der Beauftragte bzw. der betreffende Mitarbeiter verpflichtet,
in den Ausstand zu treten.

Samtliche allféllige Korrespondenz mit Anbietern wahrend der Ausschreibungsphase erfolgt fir WTO-
Ausschreibungen Uber den Dienst offentliche Ausschreibung des Auftraggebers. Alle Informationen,
Unterlagen und Ergebnisse des Beschaffungsverfahrens sind vertraulich zu behandeln und diirfen Dritten in
keiner Art und Weise zugéanglich gemacht werden. Vorbehalten bleiben die nach der Zuschlagserteilung zu
publizierenden Mitteilungen.

10.2.5 Label

Der Beauftragte verpflichtet sich, die Anforderungen fir folgende Label einzuhalten und nach Fertigstellung
des Werkes die Zertifikate einzuholen und dem Auftraggeber auszuhandigen:

] MINERGIE®

[ ] MINERGIE-ECO®

[ ] MINERGIE-P®

[ ] MINERGIE-P-ECO®

[] GI® Gutes Innenraumklima

[X] Kein Label

[]

— —

10.2.6 CAD-Weisungen
Der Beauftragte verpflichtet sich, die Plandokumente gemass der Weisung Uber CAD-Daten des BBL vom
1.6.2018 zu erstellen und diese bei den Revisionsplanen vollumfanglich zu beriicksichtigen.

10.2.7 Leistungsprognose
Der Beauftragte verpflichtet sich, zweimal jahrlich eine plausibilisierte Leistungsprognose (BKP-3-stellig)
abzugeben. Er stellt deren Einhaltung sicher und informiert den Auftraggeber unverzuglich bei Abweichungen.

10.2.8 Aufbewahrungspflicht

Der Beauftragte bewahrt sémtliche nicht bertcksichtigten Unternehmerofferten unter Verschluss und
Wahrung des Datenschutzes und Geschéaftsgeheimnisses bis zum Projektabschluss auf und vernichtet diese
anschliessend mit Vollzugsmeldung an den Auftraggeber. Vgl. auch AVB Ziff. 17.1.

10.2.9 Bauwerksakten und fotografische Dokumentation

Der Beauftragte erstellt die Bauwerksakten (SIA LM 112, Phase 53) gemass den Vorgaben des Auftraggebers
(Weisungen Uber die Projekt- und Bewirtschaftungsakten). Die Schlussabrechnung wird erst zur Zahlung
fallig, wenn der Beauftragte die verlangten Daten sowie die weiteren Dokumentationen (inkl. fotographische
Dokumentation) Uber das Bauwerk dem Auftraggeber sowohl in elektronischer als auch in Papierform
Ubergeben hat.

Der Beauftragte verpflichtet sich, den Zustand vor Baubeginn und den Bauprozess fotographisch zu
dokumentieren und die Fotografien in zu vereinbarender Form mit den Bauwerksakten abzugeben. Das
Urheberrecht an den Dokumenten verbleibt beim Beauftragten. Dem Auftraggeber steht das unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die im Rahmen dieses Vertrages produzierten Dokumente flr eigene
Zwecke, insbesondere die Offentlichkeitsarbeit zu verwenden.

10.2.10 Integraler Test

Zwischen Abnahme gemass SIA 118 und Inbetriebnahme des Bauwerkes kann der Auftraggeber einen
integralen Test beauftragen. Der Beauftragte ist verpflichtet, diesen integralen Test durchzufiihren.
Leistungen des Beauftragten anlasslich dieses integralen Tests gelten als Zusatzaufwand und werden im
Zeittarif vergutet. Werden durch diesen integralen Test Mangel aufgedeckt, so ist der Beauftragte verpflichtet,
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die Leitung der Garantiearbeiten als Teil der Grundleistungen gemass LHO SIA ohne separate Vergitung
wahrzunehmen.

Die Leistungen der Unternehmer im Rahmen dieses Tests sind durch den Beauftragten im Kostenvorschlag
und in den Leistungsverzeichnissen zu berlcksichtigen.

10.2.11 Secure Center

Der Beauftragte verpflichtet sich, vertrauliche digitale Daten (wie z. Bsp. Plane Security) unter Benutzung des
Programmes SecureCenter verschlisselt zu versenden und zu speichern.

Das Programm SecureCenter zur Verschlisselung dieser Daten wird dem Beauftragten durch den

Auftraggeber kostenlos zur Verfligung gestellt.
— pu—|

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus Rechtsgrinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht bertihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

| 14

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage Uiber den internationalen Waren-

'k_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. -

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gultliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.

Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.
— J—|

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des Auftraggebers.

Ausfertigung
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| 15 Unterschriften

— i |
Der Auftraggeber:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfuhrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber auf den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —1
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Bereich Bauten

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

| Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

Ausgabe 2017

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fiir die Vertragserfiillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
Konfliktpunkte. ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- oder im Z.“S&‘mme.'?haf‘g mit dem Vertrag unberlhrt. Art.
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, 399 OR wird ausdriicklich wegbedungen.
noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegenliber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere davon schriftlich Kenntnis.
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Um- .
stdnde schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiil- 5 Im}?lt utnd Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
lung gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bear- auftragten
beitung Verénderungen in noch zu bearbeitenden Phasen 5.1 Grundsatze
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fur den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéft-
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend liche Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgeldst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragszie| tangieren (ZB Mitte”ungen Zu
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 I?Ianergemelnschaft bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen (ber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erkléarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tbernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergltung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schliisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schllsselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte flr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausflh-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenliberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fur die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.
Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf
einlésbare Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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1.1

11.2

12
121

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prafung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergiitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu riigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fuhren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir
seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziiglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsaufldsung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.
Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Grinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuricktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.
Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zurtck-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten
begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.
Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner
nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
stéande vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse KB B

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der &ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics
Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
Bereich Bauten committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

| Beilagen

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ......, bereinigt am ......

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergiitung (brutto, exkl. MWST)
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
Total Honorar Projektierung CHF
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar Ausfiihrung CHF
Total Honorar (Projektierung und Ausfiihrung) CHF
Nebenkosten
Total Nebenkosten pauschal ( Total Honorar x ...%) CHF
Gesamttotal Vergitung (brutto, exkl. MWST) CHF

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 der Vertragsurkunde fiir Planerleistungen)
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