Monbijoustrasse 91, Bern

Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA

15.02.2019

Bauherrschaft:

Bundesamt fur Bauten und Logistik BBL

Fellerstrasse 21
3003 Bern

Frau Claudia Hitschke

Architekt:

Burkard Bissig & Partner
Architekten AG
Thunstrasse 86

3074 Muri b. Bern
03195144 45

Augusto M. Gerion

Elektroingenieur:

fux & sarbach
ENGINEERING AG
Worbstrasse 140
3073 Gumligen
0313888000

Kenneth Joss

HLKKS-Ingenieur

energieatelier ag
Bierigutstrasse 11
3608 Thun
0333340070

Alain Schlunegger

bbpariner

m fux & sarbach
ENGINEERING AG

S energieatelier



Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

Inhaltsverzeichnis

1. Y YT Lo Ty T Lo T = SRRSO 3
2. LU {1 o T 3
2.1 AT OTAEIUNGEN ..t e e Lt e e et e e R bt e e bt e e et e e et 3
22 KOSTEIN s 3
2.3 (€l o] o]/ e] aV4=] o) EE TSP RRSP PR 3
3. L€ (U7 T | [ T 1= o 3
3.1 AlIGEMEINE GIUNGIOGEN ..ttt et e e 3
3.2 NOIMATVE GIUNGIOGEN 1.1ttt e bbb et e e 3
4. =T 1] o =T o 1= o 4
5. LQoX3 (=T g T o T 7AW T I L 0 14
6. Lo T T Lot T F = o= 18
6.1 MassSNANMEN KIMOTSIEIUNG ©v. v 18
6.1.1 NUTZUNGSVEIEINDAIUNG .1t e e e e e e e e e b e e et es 18
0.1.2  VOIAIMENSIONIEIUNG . 1.1t tvvtt ittt st 1 et b oo a1t et e a1 b et e e R bt e e et et e bbbt e et e s 19
6.1.3  Platzbedarf UNA ErSCRIIESSUNG ....ivviiiiiiiiii e 20
7. =TT e T 1= o 24
7.1 Belegungsplan SChUIUNGSIAUME EPA .. ..ot 24
7.2 Plan; Ausschnitt DeckenQuUSGESTOUNG . .iiiviiiiiiii 26

Seite 2

elejeleiainis o — =

atelier



Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

2.1

22

2.3

3.1

3.2

Ausgangslage

Im Erdgeschoss der Liegenschaft MO@1 sollen anstelle der heutigen Buronutzbereiche, Schulungsrume
fur den Schulungspool EPA eingebaut werden.

Auftrag
Anforderungen

e 5 abschliessbare Schulungsréume fur total je 13 PC-Stationen (12 x TN / 1 x Teacher sowie Drucker),
inkl. Beamer und Leinwand. Alle R&ume mit Tageslicht und Fenster.

o 2 zusdtzliche, abschliessbare Rdume:

o 9 m?als Kursleiterzimmer flr Ersatzmaterial, Drucker / Kopierer

o 12 m? als Lagerraum flr Kursmaterial

Empfangsbereich mit einem Arbeitsplatz (falls Loge unter BOs geregelt wird)

Wire-Center

WLAN

Anzeigepanel

Genugende Kuhlung der Rume

Trennung Zugang Schulungsr&dume und Verwaltungsbereich EFK

Kosten

Ermitteln der Kosten mit Genauigkeitsfaktor +/- 20 % fUr die geplanten Umnutzungsmassnahmen.

Grobkonzept

Grobkonzept der HLKK-Anlagen mit Nachweis der Anlagenpositionierung im Gebdude.

Grundiagen
Allgemeine Grundlagen

e Auftrag vom 24.01.2019, BBL-PM

Plan der Belegungsstudie EFK / EPA vom 18.01.2019 des BBL-IM mit Anforderungen an die LUffungs-
und klimatischen Anlagen

Zustandsanalyse vom 01.11.2018

Revisionspldne (soweit vorhanden) des BBLs

Technische Weisungen des BBLs

Kantonale Energiegesetzgebung

Alle einschl&gigen Richtlinien der Fachverbdnde sowie die értlichen Vorschriften von &ffentlichen
Werken und Behdrden

Normative Grundlagen

e SIA 118; ,Allgemeine Bedingungen fur Bauarbeiten™

e SIA 180, Ausgabe 2014 (Abschnitt 2.3.2) ,Wd&rmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in
Gebduden™

e SIA Merkblatt 2024, Ausgabe 2015 ,Standard-Nutzungsbedingungen fur die Energie- und
Gebdudetechnik™

e SIA 382/1 ,Luftungs- und Klimaanlagen - Allgemeine Grundiagen™

e SIA 382/2 ,Klimatisierte Geb&ude - Energie- und Leistungsbedarf™®
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA

4. Baubeschrieb

BKP

101

102

121

125

21

211.1

211

22

222/224

Arbeitsgattung / Beschrieb
Vorbereitungsarbeiten
Bestandesaufnahmen

Bestandesaufnahmen

BBL

Aufnahmen der baulichen Bereiche, HLKKS-E-Anlagen sowie Schadstoffe wdhrend der

Bauphase.

Sondierungen

Sondierungen anordnen, begleiten, auswerten und Konzept erarbeiten in diversen

Innen- und Aussenbereichen.
R&umungen

Abbriche / Demontagen

Demontagen und Abbrdche inkl. Abfuhr und Entsorgung in BKP 230, 240, 250, 271 und

283 enthalten.

Provisorien

Sichern vorhandener Anlagen
Sichern diverser Anlagen.
Schadstoffe / Asbestsanierung
Reservebetrag fur nicht erfasste Bauteile.
Gebdude

Rohbau 1

Gerustungen

Montagegerdst Lichthof im 1. UG.
Baumeisterarbeiten

Ausfuhren der folgenden Arbeiten:

e Bauplatzinstallation, allgemeiner Teil

e Baumeisterinstallationsanteil

Neue Wdande im UG

e Baumeisterarbeiten im EG und im UG (Kernbohrungen und Frdsarbeiten)

Rohbau 2
Spengler- und Flachdacharbeiten

Rohrdurchdringungen im 1. UG:

e Provisorische Abdichtung Lichthof
e Abdichten und Austritte

e Spenglerarbeiten
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

223

225

228

23

231.1

231.2

232.3

Hauptdach:

Massnahmen fdr Einbau Ruckkahler:

e Dachdurchdringungen Kdlte- und Elekfroleitungen
e Abfrag und mechanischer Schutzfldche

e Lastverteiler far Ruckkuhler

e Dach Wiederherstellen

Diverses

Blitzschutzanlage

e Zu- und Fortluftfassungen im Lichthof 1. UG
e Ruckkuhler auf dem Dach anschliessen

Brandschutz / Dichtungen

Ausfuhren von Brandabschottungen:

e Durchdringungen Kandle Zu- und Abluft

o Verfikale Leitungen Kdlte- und Elektroleitungen zu Ruckkuhler
« Offnungen schliessen im Bereich der Demontagen

Aussere Abschlisse

Anpassungen Bedienung der neuen Raumstrukturen.

Elektroanlagen

Hauptverteilung

Die bestehende Hauptverteilung im Untergeschoss wird weiterverwendet. Die
bendtigten Ausbauten fur die Zuleitungen Klimay/Kdaite, MSRL und Ldffung sind in den
Kosten berticksichtigt.

Unterverteilungen

Die bestehende Unterverteilung im Erdgeschoss wird entsprechend angepasst. Die
bestehenden Sicherungselemente k&énnen weiterverwendet werden.

Installationssysteme

Die Grunderschliessung der Rdumlichkeiten erfolgt Gber den Elektrokanal in der
Doppeldecke im Korridor.

In den Rdumlichkeiten werden die Arbeitspldtze mit Bristungskandlen erschlossen.
Die bestehende Infrastruktur soll so weit als méglich weiter genutzt werden.

In den Kosten sind Anpassungsarbeiten aufgrund der neuen Klima-Kdlteinstallationen
eingerechnet.
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

232.5 Lichtinstallationen

Durch die Anpassungen an den Decken werden sdmtliche Deckeninstallationen in den
Sifzungszimmern, Schulungsrumen und im Buro Kursleiter zurtickgebaut. Im Korridor wird
wo notig die Deckenbeleuchtung anpasst.

Folgende Installationen sind in den jeweiligen Rbumen eingerechnet:

Schulungsrdume 1-5

o Neue Deckenbeleuchtung DALI-dimmbar — Montage zwischen Kdhldecken
e Pro PC-Station Ix Steckdose T13 3-fach / erschlossen mit G-Kanal unter der Tischplatte
e Bedienung am Eingang in zwei Zonen

Sifzungszimmer EFK

o Neue Deckenbeleuchtung DALI-dimmbar - Montage zwischen Kdhldecken
o Die bestehenden Installationen an den Brlstungskandlen werden Ubernommen
e Bedienung am Eingang in zwei Zonen

Bdro Kursleiter

e Neue Deckenbeleuchtung DALI-dimmbar — Montage zwischen Kuhldecken
o Die bestehenden Installationen an den Brlstungskandlen werden Ubernommen
e Bedienung am Eingang

Korridor

e Durch die Leitungsfuhrung der neuen Kdlteinstallationen mussen punktuell die
Deckeninstallationen angepasst werden
e Bedienung erfolgt weiterhin mit Pr&dsenzmelder

232.6 Kraft-Installation

Die Rdume im Erdgeschoss kdnnen elektrisch beschattet werden. Die bestehende
Storen-Steuerung der Firma Griesser wurde im Jahr 2017 erneuert.

Durch die Anpassungen an den Raumteilungen muss die Steuerung entsprechend
angepasst werden.

Fur die Présentationsmoglichkeiten in den Schulungszimmer und Sitzungsréumen sind
elektrische Leinwdnde vorgesehen. Lieferung der Multimediaanlagen (Leinwand /
Beamer inkl. Halterung etc.) erfolgt durch den Nutzer.

232.7 HLKS-Installation

Installationen siehe Pkt. 6.1 ,Massnahmen Klimatisierung".

Samtliche Kosten fur Installationen der Klimakdlteanlage, Ruckkihlung und
Gebdudeautomation efc. siehe 5. Kostenschdizung.

233 Leuchten / Lampen

Gemdss BKP 232.5 Lichtinstallationen.

Die Beleuchtung wird in sémtlichen Rdumen, welche von den Umbau-Massnahmen
betroffen sind, ersetzt. Positionierung der Leuchten zwischen den Kuhldecken.
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

235.2

235.3

236.1

2417242/
243

Brandmeldeanlage

Durch die Anderungen an den Raumteilungen muss die Brandmeldeinstallation
entsprechend angepasst werden. Die bestehenden Brandmelder werden zwischen den
Kuhldecken montiert.

Zutrittskontrolle

Durch die Trennung des Zugangsbereiches fur den Schulungspool und
Verwaltungsbereich werden zwei Tdren mit einem Zufrittssystem ausgestattet.

Die betroffenen Zugdnge (Online-System KABA-exos) sollen ins Sicherheitskonzept
intergiert werden.

Kommunikationsinstallationen / UKV-Anschltsse

Das Wirecenter befindet sich im Erdgeschoss. Sémtliche Neu-Anschllsse werden in die
Schrénke des Wirecenter gefuhrt.

Die Erschliessung in die Rdume erfolgt tber die bestehenden Deckenkandle im Korridor
und Uber die Brustungskandle.

Folgende Installationen sind in den jeweiligen RGumen eingerechnet (Cat 74 S/FTP):
Schulungsraume 1-5

e Ix UKV an der Decke fur Beamer
e Ix UKV Anschluss pro PC-Station (Total 13x)
o Lieferung Patch-Kabel beidseitig und Tischverkabelung

Sifzungszimmer EFK

e Ix UKV an der Decke fur Beamer
e Bestehende UKV-Anschllsse am Brustungskanal werden weiterverwendet

Bdro Kursleiter

e Ix UKV an der Decke far Beamer
e Bestehende UKV-Anschltisse am Brustungskanal werden weiterverwendet

Korridor / Eingangsbereich

o Ix UKV Anzeigepanel Eingang
o 4x UKV WLAN Abdeckung
e Ix UKV Drucker

Heizungsanlagen

Anlagenubersicht
BKP-Nr. | Bezeichnung DDC Schrank Standort
242.3 Fernwdarme / Unterstation bestehend
242.4 Wassererwdrmung bestehend
243.1 Raumheizung Erdgeschoss bestehend
Lufterhitzer TKA Schulungspool Zentrale
243.2 EPA Loi 2. Untergeschoss
2471 OPTION Abwdarmenutfzung K01 Zentrale
' Klimakdilte 2. Untergeschoss
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

242

242.3

242.3

243

243.1

243.2

247.1

244/245

Wdarmeerzeugung
Fernwdarme / Unterstation

Das Gebdude wird ab Fernwdarmenetz der Stadt Bern mit Warmeenergie versorgt.
Es sind keine Massnahmen erforderlich.

Wassererwdrmung

Das Brauchwarmwasser wird tber einen Warmepumpenboiler erzeugt.
Es sind keine Massnahmen erforderlich.

Wdarmeverteilung
Raumheizung Erdgeschoss

Im Bestand wird das Erdgeschoss mit separater Gruppe Uber Heizkérper (1973) beheizt.

In Kombination mit der KUhldecke (BKP 246.4) kdnnen die Heizkbrper belassen und mit
Zonenventilen ausgerdstet werden.

Variante (Mehrkosten CHF 50'000.-):
Die projektierte Kuhldecke wird auch zu Heizzwecken verwendet. Die Kuhldecken
werden dabei im 4-Leitersystem Heizen (KUhlen) ab separater Heizgruppe erschlossen.

Die bestehenden Heizkdrper werden demontiert.

Lufterhitzer TKA Schulungspool EPA

Erschliessung ab Heizgruppe Luftung und anschliessen der Luftheizbatterien Vor- und
Nachwdrmer.

Auslegetemperaturen:  (°C) 35/28

Bei der Vorregulierung ist das Regelventil und die Umwdlzoumpe auf die neue Situation
anzupassen.

Abwdrmenutzung Klimakdaite

Moégliche Bewilligungsauflage.

Die aus dem Kdlteerzeugungsprozess anfallende Wdarmeenergie wird Uber einen WRG
Kondensator zur Warmwasservorwdarmung und fur die Nachwdrmung der Zuluft
verwendet.

WRG Leistung: (kW) 50
Auslegetemperaturen: (°C) 38/46

Luftungs- und Klimaanlagen

Anlagenubersicht

BKP-Nr. | Bezeichnung DDC Schrank Standort

245, 1 Teilkimaanlage Schulungspool EPA LO1 Zentrale 2. UG
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

245

246

246.1

246.2

Teilklimaanlage

Far das Erdgeschoss ist eine Teilklimaanlage mit variablem Volumenstrom und
Wdarmerdckgewinnung projektiert.

Die Aussenluft wird Gber einen Lamellen-Sdulenhut min. 3.0(m) Uber Terrain an der
Sudfassade angesogen. Im Monoblock wird die Aussenluft filtriert, nach Bedarf mittels
der Wdrmerdckgewinnung vorerwdarmt oder -gekuhlt und mittels Lufterhifzer und
LuftkGhler nachkonditioniert. Der Zuluft Ventilator férdert die auf den Sollwert
aufbereitete Zuluft durch ein Kanalnetz zu den verschiedenen RGumen. Die Zuluft wird
Uber die Kuhldecke miftels Deckenauslass eingeblasen. Die Abluft wird Uber eine in der
Hybriddecke infegrierte ,Schattenfuge™ und einem Kanalnefz angesaugt und zum
Monoblock gefuhrt. Die Fortiuft wird neben der Aussenluftfassung mit einem Sdulenhut
ins Freie geblasen.

Die Lufftungsanlage versorgt folgende Raumgruppen und Typen:
e Buro Kursleiter

e EFK Sitzungszimmer

e Schulung 1 -5

Die Inbefriebsefzung der Teilklimaanlage erfolgt Gber Temperatur, Hygiene oder ein
Zeitprogramm.

Kdlteanlage
BKP-Nr.  Bezeichnung DDC Schrank = Standort
. Zentrale
246.1 Kdlteerzeugung KOT 2. Untergeschoss
246.2 Rlckklhlung K02 Dach
2463  Zentraleninstallation Kdife KOT zentrale
2. Untergeschoss
246.4 Kdlteverteilung Heiz-/Kuhldecke ERR Zone
2465  Kdlfeverteilung Teilkimaaniagen | LOT zentrale
' 9 9 2. Untergeschoss

Kdlteerzeugung

Fur die kontrollierte Konditionierung der Aussenluft der Teilklimaanlagen und die
RaumkUhlung ist eine mechanische Kdlteerzeugung projektiert. Nach KBOB-Richtlinie
wird trotz der kleinen Anlagengrédsse die Verwendung eines naturlichen Kdltemittels
empfohlen.

Kdalteleistung: (kW) 40
Auslegetemperaturen:  Normalbetrieb (°C) 14/20
Entfeuchtungsbetrieb (°C) 8/16

Ruckkuhlung

Die aus dem Kdlteerzeugungsprozess anfallende Wérmeenergie wird Uber einen
TrockenruckkUhler an die Aussenluft abgegeben.

RUckkuhlleistung: (kW) 50
Auslegetemperaturen: (°C) 38/46
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

246.3

246.4

246.5

246.6

25

259

27

271.0

Zentraleninstallationen Kdlte

Zur Optimierung des Kaltemaschinenbetriebes wird eine Speicheranlage vorgesehen.
Zur Aufnahme der bei der Temperaturverdnderung des Wassers entstehenden
Volumenverdnderung wird eine Expansionsanlage mit Druckhaltestation und Entgasung
eingesetzt.

Samtliche Verteilleitungen werden gemdss Vorschriffen gegen Bildung von
Schwitzwasser mit Armaflex geddmmt.

Die Anlage wird in folgende Kuahlgruppen unterteilt:
o Gruppe Teilklimaanlage
o Gruppe statische Kuhlung

Kdlteverteilung Heiz-/Kuhldecke

Aufbau einer separaten regel- und absperrbaren Kuhigruppe.

Die Kdlteverteilung erfolgt mit einer Kihldecke. Die einzelnen Nufzungseinheiten (Zonen)
werden mittels 2-Leitersystem erschlossen.

Variante

Die Kuhldecke wird in der Heizperiode mit Pumpenwarmwasser ab Heizzentrale versorgt
(Heizdecke). Die einzelnen Nutfzungseinheiten (Zonen) werden mittels 4-Leitersystem
erschlossen.

Auslegetemperaturen:  Kuhlbetrieb (°C) 18/21
Heizbetrieb (°C) 30/27

Kdlteverteilung Teilklimaanlagen

Aufbau einer separat absperrbaren nicht geregelten Kuhigruppe Luftung. Anschluss der
LuftkUhlerbatterie innerhalb der Zentrale.

Auslegetemperaturen:  Normalbetrieb (°C) 14/20
Entfeuchtungsbetrieb (°C) 8/16

Kdalteverteilung ULK

Installation eines Umluftkahlgerdtes zur KGhlung Wirecenter.
Sanitére Anlagen (RUckbau)

Ubriges

Ausfuhren der folgenden Arbeiten
o Demontage Trog und Ruckbau Leitungen Putzraum
e Handfeuerldscher

e Diverses und Regie
Ausbau 1
Allgemeine Gipserarbeiten

Ausfuhren der folgenden Arbeiten
e Bauplatzinstallation / Vorbereitungsarbeiten
» Abriebe auf Leichtbau

o Ausgleichsputze und Abrieb
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA

271.1 Spezielle Gipserarbeiten

Ausfuhren der folgenden Arbeiten

e Bauplatzinstallation / Vorbereitungsarbeiten

o Demontage und Abfuhr von Leichtbauwdnden 100 - 125 mm
o Demontage und Abfuhr von Tdren im EG

* Neue Leichtbauwdnde

e Schachtabschldsse 60 mm Gipsplatten Ei6O

272.0 Innentdren in Metall

Ausfuhren der folgenden Arbeiten:

o Abschlussture Ei30 zu Treppenhaus WK-3, 2-fliglig

o Umrusten ZUKO (2 Anlagen)

o Demontage und Abfuhr der Glasschiebetrennwand im EG

272.2 Allgemeiner Metallbau
Diverse Kleinarbeiten

273 Schreinerarbeiten

273.0 Innentdren in Holz

Ausfuhren der folgenden Arbeiten:

o Neue Raumabschlusstiren

o 2-flaglige Tdre im 2. UG

o UmrUsten best. Turen und Anpassungen

273.3 Allgemeine Schreinerarbeifen

Ausfuhren der folgenden Arbeiten:

e Arbeiten im Aufwand sowie Anpassungen im UG
275 Schliessanlage

Ausfuhren der folgenden Arbeiten:
o Neue Zylinder far die Raumabschlisse
o Nebenrdume im EG und UG

28 Ausbau 2
281.2 Bodenbeldge aus Lino

Ausflhren der folgenden Arbeiten:

o Abfragen bestehende Beldge

e Untergrinde vorbereiten

o Verlegen Linobelag antistatisch sowie Fussleisten
e Schmutzschleusen

o Option: Kautschukbelag ableitféhig + 25.-/m?

BBL
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Monbijoustrasse 91,

283.1

285.1

287

289

29

291

292

293

294/295

296

51

511

Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

Abgehdngte Decken (in Metall)

Ausfuhren der folgenden Arbeiten:

o Demontagen abgehdngte Decken

o Abfuhren und entsorgen nicht verwendeter Decken (Schulungsrdume)
o Anpassungen der Abhdnger zu Deckenverkleidungen Korridore/Pause
o Wiedereinbau Decken

o Anpassungen und Ergdnzungen

Innere Malerarbeiten

Ausfuhren der folgenden Arbeiten:
* Anstriche Wdnde

o Anstriche Eingangszone

o Anstriche in UGs

e Diverses
Baureinigung

Ausfuhren der folgenden Arbeiten:
e Reinigen der Nutzbereiche (Bdden/ Wdande/ Decken und Brustungskandle-Heizkdrper)
o Fenster

* Reinigung wdhrend End-Bauphase

Diverses / Unvorhergesehenes

Kleinteile

Honorare

Honorar Architekt

Honorar fur die SIA-Phasen 32, 41 sowie 51 bis 53.

Honorar Bauingenieur

Bemessung zu den baulichen Massnamen der HLKK-E-Anlagen.
Honorar Elektroingenieur

Honorar fur die SIA-Phasen 32, 41 sowie 51 bis 53.

Honorar HLKS-Ingenieur

Honorar fur die SIA-Phasen 32, 41 sowie 51 bis 53 und die Fachkoordination.
Weitere Spezialisten (Budgetbetrag)

Begleitung wdhrend der Bauphase.

Baunebenkosten

Bewilligungen / GebUhren

Baubewilligungsgebuhren

Gebuhr far die Baubewilligung, keine, da im Umfang Hauptauftrag enthalten.
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Monbijoustrasse 91,

512

52

524

56

562

563

58

584

93

931

Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

GebUlhren Wasser und Abwasser

Anschlussgebuhren far neue Wasser- und Abwasseranlagen, keine
Dokumentation und Présentation

Vervielfaltigungen, Plandokumente

Reprokosten Planer far Kopien, Drucke, Plots und Schlussdokumentation.
Ubrige Baunebenkosten

Miete von fremdem Grund

Gebuhren fdr miefen der &ffentlichen Zone; keine, da im Umfang Hauptauftrag
enthalten.

Versicherungen

keine notwendig
RUckstellungen und Reserven
Projektrisiken

5% von BKP 1 -4

Ausstattung

Gerdte, Apparate
Multimediaanlagen

Lieferung / Montage / Inbefriebnahme von Beamer, elektrischer Leinwand und
Komponenten ab Verteilrack (BBL-standardkonform) far 5 Schulungsréaume.
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA

BBL

5. Kostenschétzung +/- 20%

BKP Arbeitsgattung Kosten Total Optionen
1 Vorbereitungsarbeiten 15500
10 Bestandesaufnahmen 8'500
101 Bestandesaufnahmen 5500
102 Sondierungen 3'000
11 R&umungen -
112 Abbrliche / Demontagen

(in BKP 271 + 281) -
12 Provisorien 7000
121 Sichern vorhandener Anlagen 2'000
125 Schadstoffe / Asbestsanierung 5'000
2 Gebdude 1368400 66000
21 Rohbau 1 37'000
211.1 Gerustungen 2'000
211 Baumeisterarbeiten 35°000
22 Rohbau 2 25'500
222/224  Spengler- und Flachdacharbeiten 12900
223 Blitzschutzanlage 1'600
225 Aussere AbschlUsse 3'000
228 Aussere AbschlUsse 8'000
23 Elektroanlagen 269800
231 Starkstromanlagen:
231.1 Anlagen, /f\pporofef qurksfrom,' 2000

Schaltgeratekombination
232 Starkstrominstallation:
232.2 Erdungen 600
232.3 Installationssysteme 14°500
232.4 Haupt- und Steigleitungen 2'600
232.5 Lichtinstallationen 31'600
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL
BKP Arbeitsgattung Kosten Total Optionen
232.6 Kraftinstallation 6000
232.7 HLKS-Installation 37400
233 Leuchten- und Lampenlieferungen 55000
235 Anlagen, Apparate Schwachstrom:

235.7 Sicherheits- und .
- 3'800
Uberwachungsanlagen
235.8 Blitzschutzanlagen 4500
236 Schwachstrominstallationen:
236.3 Multimediainstallationen 9'000
236.4 UKV-Installationen 25000
236.7 Sicherheits- und 2000
Uberwachungsinstallationen
236.8 Brandschuftzinstallationen 5400
237 Gebdudeautomation;
Schaltschrénke 47000
LO1/K0O1/Einzelraumregulierung
238 Provisorien Starkstrom 1'000
239 Ubriges (Demontagen,
Entsorgungen, Bemusterungen, 22400
Sicherheitsnachweis)
24 ngungs—, LUftungs- und 515°000 50'000
Klimaanlagen
243.1 Raumheizung Erdgeschoss 10°000
Variante Raumheizung Heizdecke
50'000
(Ersatz Heizkérper von 1973)
243.2 Zentraleninstallationen 25000
246.4 Wdrmeverteilung TKA 15'000
247.1 Moégliche Auflage; 25000
Wdarmerdckgewinnung Klimakdilte
245.1 TKA Schulungspool EPA 125000
246.1 Kdlteerzeugung 40'000
246.2 Ruckkdhlung 40000
246.3 Zenftralinstallation 25000
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL
BKP Arbeitsgattung Kosten Total Optionen
246.4 6(;/;‘;\/{/Lejgzllung Kahldecke inkl. 200°000
246.6 ULK-Wirecenter 5000
249.1 Ubriges 5'000
25 Sanitdre Anlagen 6'500
259 Demontagen Trog und Rickbau

Leitungen Pufzraum 500
259 Handfeuerléscher 5000
259 Diverses und Regie 1'000
27 Ausbau 1 73800
271.0 Allgemeine Gipserarbeiten 171000
271.1 Spezielle Gipserarbeiten 22'900
272.0 Innentdren in Metall 18°400
2722 Allgemeiner Metallbau 1'000
273.0 Innentdren in Holz 12°500
273.3 Allgemeine Metallbauarbeiten 1'600
275 Schliessanlage 6500
28 Ausbau 2 141'800
281.2 Bodenbeldge aus Lino 46000
283.1 Abgehdngte Decken in Metall 66'800
285.1 Innere Malerarbeiten 10°000
287 Baureinigung 14'000
289 Diverses / Unvorhergesehenes 5'000
29 Honorare 299000 16°000
291 Honorar Architekt 140000 6500
292 Honorar Bauingenieur 3'000
293 Honorar Elektroingenieur 34000 1'600
294/295 Honorar HLKS-Ingenieur 117000 8'000
296 l(—llgczgogrgg)e weitere Spezialisten 5000

Seite 16

bbpariner

m fux & sarbach

=

’) atelier



Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA

BBL

BKP Arbeitsgattung Kosten Total Optionen
5 Baunebenkosten 82'000 3‘000
51 Bewiligungen, Gebuhren 0
511 BaubewilligungsgebUhren 0
512 Gebuhren Wasser und Abwasser 0
52 Dokumentation und Présentation 12°000
524 Vervielfdltigungen, Plandokumente 12°000
58 RUckstellungen und Reserven 70000 3'000
584 Projektrisiken (6% von BKP 1 — 4) 70000 3'000
9 Ausstattung 111‘'000
93 Gerate, Apparate 111000
91 Yhimedeanicgen i oroo
932 Honorare zu BKP 931 14°000
Total exkl. MWST 1'676'900 69000
+ Mehrwertisteuer 7.7% 121°421 5313
Total inkl. MWST 1698321 74'313
Bemerkungen:

Synergien mit dem Kontroll- und Zustandsbericht vom 01.11.2018 sowie der Belegungsstudie:

Lichtinstallation (BKP 232.5) sowie Beleuchtungsanlagen (BKP 233) sind in den Bauteilen D5.8 Licht-
installation im Umfang von CHF 67'000.00 inkl. MWST sowie Honorar (BKP 29) von CHF 20'000.00 inkl.
MWST eingerechnet.,
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

6. Fachdokumente
6.1 Massnahmen Klimatisierung
6.1.1 Nufzungsvereinbarung

Raumtemperaturen

Die Raumtemperaturen sind in Anlehnung an das SIA Merkblatt 2024 ,Raumnutzungsdaten fur die
Energie- und Gebdudetechnik™ Ausgabe 2015 definiert.

Winter Sommer
Raumbezeichnung Nutzung Standardwert | Objekiwert | Stfandardwert | Objekiwert

Q) Q) 69 S
Baro Kursleiter 3.1 | Einzel-, Gruppen 21.0 21.0 26.0 26.0
EFK Sitzungszimmer | 3.3 | Sitzungszimmer 21.0 21.0 26.0 26.0
Schulung 1-5 4.1 | Schulzimmer 21.0 21.0 26.0 26.0

Empfundene Temperatur

SIA 180, Ausgabe 2014, Abschnitt 2.3.2

Figur 4 Zulassiger Bereich der empfundenen Temperatur in Wohn- und Biroraumen, wéhrend
diese beheizt, gekiihlt oder mechanisch beliiftet sind, je nach gleitendem Mittelwert
der Aussentemperatur

28

27
26 —

24
23
22
21
20

/

Empfundene Temperatur, in °C

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Gleitender Mittelwert der Aussentemperatur ber 48 Stunden, in °C

Aussenluftvolumenstrom

Die Aussenluftvolumenstréme sind in Anlehnung an das SIA Merkblatt 2024 ,Raumnutzungsdaten fur die
Energie- und Gebdudetechnik™ Ausgabe 2015 definiert.

Raumbezeichnung Nutzung S‘rondordw:r:jLObjektwert

(m3/h*m?) | (Mm3/h*m?)
BUro Kursleiter 3.1 | Einzel-, Gruppen 2.6 3.6
EFK Sitzungszimmer 3.3 | Sitzungszimmer 12.0 12.0
Schulung 1-5 4.1 | Schulzimmer 8.3 8.3
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA

6.1.2 Vordimensionierung

Luftmengen / Raumkiihlung / Raumheizung

BBL

Die Vordimensionierung erfolgt unter der Annahme, dass die Gebdudehulle ertGchtigt wird
(insbesondere Ersatz Fenster).

Wertebereich

Standard Auswahlfelder Eingabefelder
Raume Fliche Geriite Beleuchtung Liftun, Raumkiihlung Raumheizuni
Nr.  Raumnutzung (SIA 2024) EBF NGF Anteil | Leistung  Energie = Leistung  Energie beliftet Volumenstr. Leistung  Energie = gekthlt  Leistung  Energie beheizt  Leistung  Energie
m? % kw MWh kW MWh m¥h kW MWh kw MwWh kW MWh
33 Sit e 42 10% 0.1 0.1 0.7 0.4 [v] 503 0.3 0.3 e 18 0.4 [ 24 1.0
4.1 Schulzimmer Ca] 62 14% 0.2 0.4 0.9 1.0 [ 519 0.2 0.3 Ca] 2.2 11 [ 2.9 17
4.1 Schulzimmer ca] 53 12% 0.2 0.4 0.7 0.9 [ 444 0.2 0.2 ca] 1.9 0.9 [ 25 15
3.2 Grossraumbiro ca] 25 6% 0.2 0.5 0.3 0.6 [ 90 0.0 0.1 ca] 0.6 0.5 [ 0.6 0.2
4.1 Schulzimmer ca] 53 12% 0.2 0.4 0.7 0.9 [ 443 0.2 0.2 ca] 19 0.9 [ 2.4 15
4.1 Schulzimmer ca) 64 15% 0.3 0.4 0.9 11 o 529 0.2 0.3 ca) 2.3 11 o 2.9 18
41 i o3 84 19% 0.3 0.6 12 14 [ 703 0.2 0.4 o3 3.0 14 [ 3.9 23
33 sit & 53 12% 0.1 0.1 0.8 0.6 [ 631 0.3 0.3 3] 22 0.6 [ 3.0 13
g 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 ] 0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 O 0.0 0.0
| % 0.0 0.0 0.0 0.0 ] 0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 O] 0.0 0.0
O 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0 0.0 0.0 O 0.0 0.0 O 0.0 0.0
O 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0 0.0 0.0 O 0.0 0.0 O 0.0 0.0
O 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0 0.0 0.0 O 0.0 0.0 O 0.0 0.0
Total 436 100% | 1.7 3.0 6.3 6.8 3862 1.6 21 16.0 6.9 20.6 11.3
‘Werte aus anderen Quellen
Rechenwert 436 17 3.0 6.3 6.8 3862 16 2.1 16.0 6.9 20.6 11.3
|Anteil ki B % 10 Bedarf pro flache
[ flache (GF) m? 480 W/m?  kWhim? | Wim?  kwh/m? m3/(m’ W/m?  kwh/m? Wim?2  kwh/m? W/m?  kwh/m?
Energiebezugsflache (EBF) m? 480 36 62 | 130 14.2 8.1 33 4.4 334 14.3 43.0 236
Kdlteerz
Leistungsbedarf Raumkuhlung
Kalteerzeugung Nutzungsgrad | Deckungsanteil Speicher - und Verteilverluste Kalte (inkl. Verluste) Endenergie Hilfsenergie
Nr.  Erzeugertyp Standard  Projekt Standardwert Projektwert Leistung  Energie Volllaststunden Leistung  Energie Energietr. | Energie Energietrager
- % % kw MWh kw MWh MWh
KEO4 Kalt 14°C 75 6.0 100 10 10 18 8 429 3 1 Elektrizitat 0.03 Elektrizitat
0.0 10 ] ] 0 ] ] 0.00
0.0 10 0 0 [ 0 0 0.00
Total 100 18 8 429 3 [ 003 —
Leistungsbedarf Luftaufbereitung und Entfeuchtung
g Water| 1) Heat recovery - Sorption rotor heat exchanger
®
§ Efficiency temperature % 70.000
£ Efficiency hygroscopic % 0.000
2 Efficiency humid % 70.000
Capacity kW 8154
|- 40% Mean temp.diff K 1.804
Coefficient KWIK 4.521
40°
Cold air IN Cold air OUT Hot air IN Hot air OUT
50% Temperature c 26.000 30.200 32.000 27.807
Rel. Humidity % 50.000 42.770 40.000 46.745
Abs. Humidity alkg 11173 12.218 12.666 11.621
85 60% Density humid kgim® 1.099 1.083 1.076 1092
Enthalpy humid klkg 54.642 61.631 64,632 57.643
Volumeflow humid meh 3865369 3926.105 3952.189 3891489
70% Massflow dry kg 4200.000 4200.000 4200.000 4200.000
0°
80%
90% | 3) Cogling of air - Partition of fins 2.5 - 3.5 mm)
25" 100% Capacity KW 21363
2| Mean temp.diff K 7213
‘—E’ Coefficient KWK 2.962
2
20° <| CoolantiN C 10.000
4 | CoolantOUT °C 15.000
PO 4
] Air IN Air OUT
N 7 % Temperature c 27.807 14.000
15+ NS Rel. Humidity % 46745 94.040
= (R 17 Abs. Humidity glkg 11.621 9.992
’/ f/, Density humid kg/m* 1.092 1.145
= NS % Enthalpy humid klfkg 57643 39332
i © Volumeflow humid meh 3891.469 3703.407
10° J’ 2 Massflow dry kg 4200.000 4200.000
—t 7 P Condensed water kgh 6.839
Surface temperature “C 11.040

Leistungsbedarf RaumkUhlung
Leistungsbedarf Luftaufbereitung (inkl. Entfeuchtung)

(kW)
(kW)

22

Leistungsbedarf mechanische Kdalte

(kW)

40
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL
Wdarmeerzeugung
Leistungsbedarf Raumheizung
Durch ErtUchtigung der Gebd&udehulle kann der Wérmebedarf entsprechend reduziert werden.
Nr.  Erzeugertyp Standard  Projekt Standardwert Projektwert Leistung  Energie Volllaststunden Leistung  Energie Energietr. = Energie Energietrager
WEO6 Fernwarme (CH-Durchschnitt) 170 1.0 1?0 ;/t; ;/; kz‘g/ M]‘.’;" 5:9 kz‘g/ MJ\.IZ" Femwarme| ’gVZvS'| Elektrizitat
0.0 10 0 0 0 0 0 0.00
ot e . B o I o W
Leistungsbedarf Luftaufbereitung
T __/,_7& ﬂ—‘—[ <L | n g 1) Heat recovery - Sorption rotor heat exchanger
- i ,‘1‘ < 2| Eficency temperature % 70000
Va L & Efrlﬁliﬂﬁi homid % 70.000
NT / L Capacity kW 36.863
N7 1 < Mean temp.diff. 9.665
15° —] / b 9 Nog Coefficient KWIK 3.814
v‘ o e = 7z, N \ of,? . Cold air IN Cold air OUT Hot air IN Hot air OUT
1 R Ve, v Rl Pty % %5000 565 #0000 52519
10° }l \ vi 25 Abs. Humidity alkg 1471 5.040 6569 3.000
7 Density humid ka/m* 1.261 1.159 1.120 1215
1 \ Enthalpy humid } kJ/kg -7.418 24179 37.815 6.218
7 \J Volumeflow humid m*h 3335420 3641.125 3773140 3467.699
g 11X % Massflow dry ka/h 4200.000 4200.000 4200.000 4200.000
Tl %
PN 4 /40
i / / \Qofg 2) Heating of air
/ 2 N Capacity Kkw 11.378
/ 3 Air IN Air OUT
e rimy 04,,/4 Temperature c 11.400 21000
\ & ot Humty ag % e 2 0ad
i o = ’\J Density humid kag/m? 1.159 1.121
gl rirt NS Unlimchomumid méin 2041 123 73005
} "T %l M%ggmgryum' 'k“g/h 4200.000 4200000
Leistungsbedarf Raumheizung (kW) 23
Leistungsbedarf Luftaufbereitung* kW) 12
Leistungsbedarf ab Fernwdrme kW) 35
Der Projektperimeter wird bereits heute mit W&rmeenergie versorgt.
Installierter Leistungsanteil Raumheizung (Abschatzung) (kW) 35
* Die zusdtzliche notwendige Wérmeleistung fur die Luftaufbereitung kann mit den
Ertichtigungsmassnahmen der Gebdudehulle kompensiert werden.
6.1.3 Plafzbedarf und Erschliessung
Platzbedarf Technikzentrale
Bilden einer neuen Klimazentrale fUr Aufstellung Teilklimaanlage und Kdlteerzeugung im 2.
Untergeschoss.
Bedarf an Technikfldche: Lange (m) 10.0
Breite (m) 6.0
Hohe (m) 2.50
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL
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Abbildung: Disposition Zentrale Abbildung: Platzbedarf Luftaufbereitungsgerat (ohne Schalldampfer)
Platzbedarf Riickkiihlung
Aufstellung eines Trockenrtckkuhlers auf der Dachfléche
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Bedarf an Aufstellfléche: Ladnge (m) 5.0
Breite (m) 1.2
Hbhe (m) 1.50
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

Konzeptansatz Erschliessung

Nachfolgende Grundrisse zeigen eine mégliche Positionierung der fechnischen Einrichtungen der
Steigzone (zwei Varianten) sowie der Positionierung der Aussenluftfassung und Fortluft,

2. Untergeschoss:
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA

Erdgeschoss (Lage Liiftungsfiihrung in 2 Varianten):

BBL

Sc?’mi‘n‘_ Platzleru;';; Riickkiihler
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Confédération suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

i o Fir tement EFD
Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL

Verwaltungsgebaude
Monbijoustr. 91, 3007 Bern
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Monbijoustrasse 91, Bern; Bauliche Massnahmen Schulungspool EPA BBL

7. Beilagen
7.1 Belegungsplan Schulungsréume EPA

7.2 Plan; Ausschnitt Deckenausgestaltung
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Bern, Monbijoustrasse 45, Rochade Sulgenhof

Belegungsstudie EFK / EPA
2021 VG/ Bern, Monbijoustrasse 91
Grundriss Erdgeschoss 1:200
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