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Tiefbau und Konstruktiver Ingenieurbau (SIA 103:2014)

Tp [h] prognostizierter Zeitaufwand
Ba [CHF] aufwandbestimmende Baukosten (exkl. MWST) (Art. 7.5.1)
Bp [CHF] faktorbestimmende Baukosten (exkl. MWST) (Art. 7.5.2)
n [-] Schwierigkeitsgrad (Art. 7.6)
q [-] Leistungsanteil in Prozenten (Summe der zu erbringenden Teilphasen, Art. 7.7)
r [-] Anpassungsfaktor (Art. 7.8)
i [-] Teamfaktor (Art. 7.9)

Ba

Anteil Tragkonstruktionen * Ba*
Bp -CHF

0.075
7.23

n 1.0
r 1.0
i 1.0

Teilphase q Tp 

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Zuschlag Tragkonstruktionen #DIV/0!
Bauleitung #####
Übrige Leistungen #DIV/0!

#DIV/0!
Total ##### #DIV/0!

Anpassungsfaktor
Teamfaktor

51 Ausführungsprojekt

Aufwandbestimmende Baukosten

Faktorbestimmende Baukosten
Z1
Z2
Schwierigkeitsgrad

53 Inbetriebnahme, Abschluss

31 Vorprojekt
32 Bauprojekt
33 Baubewilligungsverfahren / Auflageprojekt
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

52 Ausführung

Honorarbestimmende Faktoren

Die blauen Zellen sind vom Anbieter auszufüllen. Die automatischen Berechnungen sind vom Anbieter zu überprüfen.

Grundlage für Honorarangebot und allfällige Nachtragsleistungen

In der folgenden Tabelle sind der Faktor n, die Leistungsanteile der Teilphasen 31–53 und der Zeitaufwand für die Bauleitung zu
offerieren. Diese Angaben sind sowohl für das Angebot wie auch für Nachträge verbindlich.
* Bei der Ermittlung des Zuschlags für Tragkonstruktionen (Teilphase 51) werden nur die entsprechenden Teilbaukosten als
aufwandbestimmend angenommen (vgl. Art. 7.7.4).

Tp = Ba ×
0.075 + 7.23

∛Bp
100  × n ×

q
100  × r × i
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