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Amt fur Mobilitat MobA
Service de la mobilité SMo

Kostenschéatzung

Kostenbasis: 2017
Genauigkeit +/- 25%
Umfahrungsstrasse Kerzers

; Briicke Damme Kreisel
Beschrieb Kantonsstrasse Entwasserung Umfah;tslzgsstra Umfah;l;zgsstra Masten SBB Flurwege Bricke Flurweg | Damme Flurweg o
Baukosten Strassenbau
NPK 111, Regiearbeiten 91'000 3'000 0 15'000 0 14'000
NPK 113, Baustelleneinrichtungen 114'000 4'000 0 19'000 0 17'000
NPK 116, Holzen und Roden 0 0 0 0 0 0
NPK 117, Abbriiche und Demontagen 0 0 0 0 0 0
NPK 151, Bauarbeiten fur Werkleitungen 0 0 0 0 0 0
NPK 181, Garten und Landschaftsbau 0 0 0 0 0 0
NPK 183, Zaune und Arealeingange 0 0 0 0 0 0
NPK 211, Baugruben und Erdbau 297'000 48'000 0 75'000 0 27'000
NPK 221, Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen 870'000 0 0 206'000 0 75'000
NPK 222, Pflasterungen und Abschlisse 273'000 0 0 0 0 47'000
NPK 223, Belagsarbeiten 642'000 0 0 106'000 0 176'000
NPK 237, Kanalisationen und Entwéasserungen 0 39'000 0 0 0 0
NPK 241, Ortbetonbau 0 0 0 0 0 0
NPK 281, Fahrzeugriickhaltesysteme und Gelénder 67'000 0 0 0 0 0
NPK 282, Signalisierung: Strassensignale 10'000 0 0 0 0 14'000
NPK 283, Signalisierung: Grossflachentafeln 40'000 0 0 0 0 0
NPK 286, Markierung auf Verkehrsflachen 72'000 0 0 0 0 6'000
Total Strassenbau 2'476'000 94'000 0 1'000'000| 421'000 0 376'000
|Total Kunstbauten | 12'500'000]  3'300'000] | | 2'000'000] 900'000] |
|Total Umwelt 700'000 |
ITOTAL ohne MWSt. 23'767'000 |

Kosten ohne Werkleitungen
Kosten ohne BSA
Kosten ohne Landerwerb
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Amt fur Mobilitat MobA

Service de la mobilité SMo

Kostenschatzung

Kostenbasis: 2017
Genauigkeit +/- 25%

Umfahrungsstrasse Kerzers

Kantonsstrasse +

Umwelt

Bricke

Beschrieb Knoten + Masten SBB Flurwege Briucke Flurweg
- Massnahmen Umfahrungsstrasse
+ Entwasserung
Total Realisierung, 3'946'000 700'000 15'800'000 421'000 2'900'000
ohne MWSt.
'(\:';j/grwe”“e”er 315'680 56'000 1'264'000 33680 232'000
TOTAL Kosten, inkl. 4'261'680 756'000 17'064'000 454'680 3'132'000
MWSt.
25'670'000

Kosten ohne Werkleitungen
Kosten ohne Landerwerb
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