Stadt Bern
Direktion flir Tiefbau
Verkehr und Stadtgrin

Exemplar O Tiefbauamt der Stadt Bern
O Beauftragte / Beauftragter
O Kopie
Objekt 198010 Baren- / Waisenhausplatz: KTO-NTr. 15100374
Gesamtplanerteam mit gestalterischer
Gesamtleitung (Landschaftsarchitekt) Vertrags-Nr.
Ingenieurvertrag Vertragssumme
exkl. MwSt. Fr.
inkl. MwSt. 7.7% Fr.
zwischen der Stadt Bern, Direktion fir Tiefbau, Verkehr und Stadtgriin, vertreten durch

das Tiefbauamt der Stadt Bern als Auftraggeberin.

und als Beauftragter / Beauftragte

vertreten durch

Art. 1. Vertragsgegenstand

Das Tiefbauamt der Stadt Bern Ubertragt dem / der Beauftragten nach Massgabe dieses Vertra-
ges die folgenden Arbeiten:

Gesamtplanerteam fir die SIA Phasen 3-5 (siehe Ziffer 7). Die Gesamtleitung erfolgt nach Phasen:

SIA Phasen 3.1 (Vorprojekt) - 3.3 (Bewilligungsverfahren):

Gestalterische Gesamtleitung beim Landschaftsarchitekt gemass SIA 105
SIA Phasen 4.1 (Ausschreibung) — 5 (Realisierung):

Technische Gesamtleitung beim Bauingenieur gemass SIA 103

Das Gesamtplanerteam setzt sich auf folgenden Fachdisziplinen zusammen:
- Landschaftsarchitekt (SIA 105)
- Beleuchtungsplaner
- Bauingenieur Tiefbau / Werkleitungsbau / Strassenbau (SIA 103)
- Verkehrsingenieur / Verkehrsplaner (SIA 111)

Art. 2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung
Der Vertrag setzt sich zusammen aus:

1. der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhéngen

2. dem Angebot des / der Beauftragten mit Leistungsbeschrieb vom: Datum eingeben.

3. den allgemeinen Vertragsbestimmungen der Ordnung SIA 103, Ausgabe 2014.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des / der Beauftragten gelten nur soweit, als
sie in Art. 13 dieses Vertrages (Besondere Vereinbarungen) ausdriicklich aufgefiihrt werden.

Verweise auf Vertragsbedingungen des / der Beauftragten im Angebot, in den Beilagen zum
Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben sind unbeachtlich.

Bei Widerspriichen hat die Regelung im Vertragsbestandteil mit der tieferen Ordnungsnummer
gemass obiger Liste den Vorrang. Bei Widerspriichen innerhalb desselben Vertragsbestandteils
geht das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.
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Ingenieurvertrag

Fur die Bedeutung der verwendeten Begriffe massgebend ist die Ordnung SIA 103, Ausgabe
2014.

Art. 3:  Leistungen des / der Beauftragten und deren Vergu-
tung

3.1 Leistungen

Die vom / von der Beauftragten zu erbringenden Leistungen und deren Ergebnisse

sind im Angebot des / der Beauftragten von: , bereinigt am: , festgelegt.

O sind im Anhang 6 festgelegt
O werden wie folgt vereinbart (evtl. zusatzlich Seiten einfligen):

3.2  Grundlagen der Honorarabrechnung

O bei Honorierung nach den Baukosten gemass Anhang 6
Die Berechnung des Honorars nach den Baukosten erfolgt gemass Art. 7.2 — 7.5 der
Ordnung SIA 103 (2014) aufgrund

O der Schlussabrechnung

O des Kostenvoranschlages
O folgender Ermittlungen der Baukosten:

Dabei wird ein aus den Baukosten abgeleitetes Honorar vereinbart. Auch bei der Ermittlung des
definitiven Honorars gemass Schlussabrechnung wird dabei mit den Faktoren ,durchschnittli-
cher Zeitaufwand in Stunden” (Tm) und auftragsspezifischer ,prognostizierter Zeitaufwand" (Tp)
und nicht mit dem effektiven Zeitaufwand fiir das Projekt gerechnet.

Die voraussichtlichen aufwandbestimmenden Baukosten betragen: Fr.
Schwierigkeitsgrad (n):

Leistungsanteil in Prozent (q):

Anpassungsfaktor (r):

Mit dem von 1.0 abweichenden Wert des Faktors r werden folgende Einfliisse berticksichtigt:

Teamfaktor i:

Vom Wert 1.0 abweichende Faktoren sind in der Honorarberechnung (Anhang 6) aufzufihren.
Begrindung fir die Abweichung vom Werti = 1.0;

Faktor fir Sonderleistungen s:

Vom Wert 1.0 abweichende Faktoren sind in der Honorarabrechnung (Anhang 6) aufzufihren:
Mit den von 1.0 abweichenden Werten des Faktors s werden folgende Sonderleistungen be-
riicksichtigt:

bei Honorierung nach dem Zeitaufwand (Art. 6 LHO 103)
Die Berechnung des Honorars nach dem Zeitaufwand erfolgt
O nach Qualitatskategorien (massgebliche Honoraransatze geméass Anhang 3)
O nach Gehéltern, mit folgendem Zuschlagsfaktor:

O nach mittleren Stundenansatzen mit folgendem Anforderungsfaktor a
fur Phasen 31l=
32=
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Ingenieurvertrag

und dem mittleren Stunden-Honoraransatz von T = Fr..

O Bei Festhonorar
O pauschal (es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung)
O global (mit Anpassung an die Teuerung geméass Art. 6)

3.3 Artund Hohe der Vergitung

Die Auftraggeberin vergitet die mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen und deren Ergeb-
nisse wie folgt:

Generelle Umschreibung der Leistung Honorarschéatzung in Fr. Festhonorar in Fr.
nach Baukosten nach Zeitaufwand

mit Kostendach

Grundleistungen:

Phase 3.1 Vorprojekt

Phase 3.2 Bauprojekt

Phase 3.3 Bewilligungsverfahren
Phase 4.1 Ausschreibung

Phase 5.1 Ausfiihrungsprojekt

Phase 5.2 Ausfiihrung

Phase 5.3 Abschluss

Besondere vereinbarte Leistungen:
Koordination Dritte

Kommunikation

Total Ingenieurhonorar (exkl. MwSt.)

Vertragssumme Honorarangebot brutto gem. Art. 3 Fr.
Nebenkosten gem. Art. 4 Fr.
Total Fr.
Rabatt % Fr.
Skonto % Fr.
Angebot netto Fr.
MwSt. zum Satz von 7.7% Fr.
Vertragssumme inkl. MwSt. Fr.

Art. 4. Vergutungen von Nebenkosten und Kosten von Dritt-
leistungen

Vorgaben bei Abrechnung nach Aufwand:

— Fahrten des Beauftragten / der Beauftragten im Gebiet der Stadt Bern werden nicht vergi-
tet.
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Ingenieurvertrag

-~ Fahrten nach anderen Bestimmungsorten sowie Mahlzeiten und Ubernachtungen werden
nach vorgéangiger Vereinbarung nach den Anséatzen des Personalamtes der Stadt Bern ver-
gutet.

Die Vergutungen erfolgen: 0 nach Aufwand |[J als Festpreis in Prozent
Schéatzung in Fr. in Fr. des Total der
Art der Nebenkosten O pauschal Honorare:
O global

3% des Gesamthonorars

Total (exkl. MwSt.)

Art. 5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss nicht abschliessend definiert werden kénnen, sind nach-
stehend bezeichnet:

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen einigen sich die Vertragspartner vor deren Ausfiih-
rung.

Die Honorierung erfolgt:

X nach dem Zeitaufwand mit Kostendach. Rabatt und Skonto analog der ordentlichen Abrech-
nung der Honorare.

O

Art. 6 Anpassung der Vergutung an die Teuerung

Honorare nach den Baukosten, Honorare nach dem Zeitaufwand und Globalhonorare werden
der Teuerung gemass folgender Vereinbarung angepasst

Wabhlen Sie ein Element aus.

Vergitung von Nebenkosten und Kosten von Drittleistungen werden der Teuerung gemass fol-
gender Vereinbarung angepasst:

Wabhlen Sie ein Element aus.
Art. 7:  Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen

Die Rechnungen werden innert 30 Tagen nach Erhalt bezahlt.
Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich.

Rechnungsadresse:

Direktion fur Tiefbau, Verkehr und Stadtgriin
Tiefbauamt

Petra Heger

Bundesgasse 38

Postfach

3001 Bern

Die Rechnungen muissen mit den Angaben geméss Seite 1 oben (Objekt, Konto-Nr., Ver-
trags-Nr.) und der MwSt.-Nr. versehen werden.

Die Mehrwertsteuer ist offen auszuweisen und nach Abzug von Rabatt und Skonti zu berech-
nen.
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Ingenieurvertrag

X Der Beauftragte / die Beauftragte hat Anspruch auf Akontozahlungen von 90% der erbrach-
ten Leistungen. Die Restzahlung von 10% der Honorarforderung des Beauftragten / der Be-
auftragten aus diesem Vertrag wird nach Genehmigung der Honorarabrechnung durch das
Tiefbauamt der Stadt Bern und nach der Ablieferung der Plane und Dokumente gemass Art.
7 der Ausschreibungsunterlagen fallig.

O gemass Zahlungsplan in Anhang 5. Die Zahlung erfolgt auf den vereinbarten Termin.

Art. 8: Genauigkeit der Kosteninformation

Der / die Beauftragte hélt bei seinen / ihren Kosteninformationen folgende Genauigkeitsgrade
ein:

X gemass Art. 4 der Ordnung SIA 103
Kostenschétzung des Vorprojektes + 20%

Kostenvoranschlag + 10%
O gemass Vereinbarung in Art. 13.

Art. 91  Projektorganisation

X Projektorganisation (am Projekt beteiligte Partner und ihre vertraglichen Beziehungen):

O Die am Projekt beteiligten Partner und ihre vertraglichen Beziehungen sind im Anhang 2 be-
schrieben.

Art. 10: Termine und Fristen

X Die Vertragspartner verpflichten sich zu folgenden Terminen:
- Abschluss SIA Phase 3.1 (Vorprojekt): 2. Quartal 2020
- Abschluss SIA Phase 3.2 (Bauprojekt): 2. Quartal 2021

Die definitive Terminplanung bis zur Realisierung wird in Abhangigkeit der politischen und
finanziellen Faktoren (Verfahren, Kreditbewilligungen, Volksabstimmung) zwischen der Auf-
traggeberin und dem / der Beauftragten vereinbart.

O Massgebend ist die Liste der Termine und Fristen in Anhang 1.

Art. 11: Wahrung der gegenseitigen Interessen

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indi-
rekt anzubieten, noch fur sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke entgegenzunehmen
oder sonstige Vorteile zu verschaffen oder versprechen zu lassen.

Art. 12: Haftpflicht und Versicherung

Es sind folgende minimal geforderte Deckungssummen nachzuweisen:
Personen- und Sachschaden  Fr. 2'000'000.- pro Ereignis

Falls der / die Beauftragte auf den Abschluss einer solchen Versicherung verzichtet, oder die
abgeschlossene Versicherung eine geringere Deckungssumme aufweist, ist dies im Vertrag
festzuhalten.

Der / die Beauftragte ist versichert im Rahmen einer:

O Berufshaftpflichtversicherung
O Konsortialversicherung
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Ingenieurvertrag

Deckung fir Personenschaden Fr.
Deckung fur Sachschaden Fr.
Deckung fur Schaden an Bauten Fr.

Versicherungsgesellschaft
Police Nr.

Art. 13: Besondere Vereinbarungen

Vorlaufig freigegeben sind die SIA Phase 3.1 (Vorprojekt). Die Auslésung der weiteren Phasen
erfolgt durch die Auftraggeberin nach Vorliegen der jeweiligen Kredite.

Art. 14. Stellvertretung und Vollmacht

Der / die Beauftragte wird, sofern dem TAB dadurch keine erheblichen terminlichen oder finan-
ziellen Nachteile erwachsen und der Interessenwert

im Einzelfall den Betrag von Fr. (exkl. MwSt.)

und insgesamt den Betrag von Fr. (exkl. MwSt.) nicht tiberschreitet

im Rahmen des Auftrages zu folgenden Rechtshandlungen im Namen des TAB bevolimé&chtigt:

O Abschlisse und Anderungen von Vertragen mit Dritten vorzunehmen
O Leistungen Dritter anzuerkennen und

O Weisungen an Dritte zu erteilen

Generell wird der / die Beauftragte bevollméachtigt

O mit Behorden zu verhandeln und Antrage an diese zu richten
O

Art. 15: Datenaustausch und Sicherung

Datenaustausch und Datensicherung

Die Dokumente sind in einem der folgenden Formate abzugeben: MS-Office, PDF, SIA,
DXF, DWG.

Die elektronisch gespeicherten Daten sind auf Wunsch des Auftraggebers unentgeltlich ab-
zugeben

O

O Die Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung sind im Anhang 4 festge-
halten.

Art. 16: Urheber- und Designrecht

Der / die Beauftrage tbertragt in Bezug auf das mit vorliegendem Vertrag zu erstellende Werk
das Urheber- und Designrecht mit allen dazugehérigen Rechten auf die Stadt Bern. Die Uber-
tragung ist beschrankt auf den Eigengebrauch und auf das Gebiet der Einwohnergemeinde
Bern. Dritten gegeniber verbleibt das Urheber- als auch das Designrecht bei dem oder der Be-
auftragten.

Art. 17: Veroffentlichung

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und fotografischen Aufnahmen von Pla-
nen und Bauten des Objektes ist nur mit schriftlicher Bewilligung der Auftraggeberin gestattet.
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Ingenieurvertrag

Art. 18: Vertragsanderungen / Widerruf und Kindigung /
Arbeitsunterbrechungen

Vertragsanderungen bedirfen der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide Par-
teien.

Das Vertragsverhaltnis kann von jeder Partei jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Er-
folgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurlicktretende Teil verpflichtet, dem anderen den
dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Der / die Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben eine entsprechende Kreditbewilli-
gung durch das finanzkompetente Organ der Einwohnergemeinde voraussetzt. Die Projektie-
rungskreditvorlage und die Baukreditvorlage werden zeitlich gestaffelt zum Entscheid vorgelegt.
Fur allfallige Verzégerungen, die durch das Genehmigungsverfahren entstehen, kann keine
Entschadigung im Sinne des Art. 1.9.3 , Arbeitsunterbruch” der LHO 103 geltend gemacht wer-
den. Im Falle eines negativen Entscheides des finanzkompetenten Organs der Einwohnerge-
meinde wird das Honorar fiir die bisher abgelaufenen Phasen zu den bei Vertragsabschluss
vereinbarten Anséatzen abgerechnet. Weitere Forderungen kdnnen nicht geltend gemacht wer-
den.

Art. 19: Streiterledigung / anwendbares Recht und Gerichts-
stand

Mediation

O In einem Streitfall wird vor Anrufung eines Gerichtes eine Mediation durchgefuhrt
O Als Mediatorin / Mediator wird eingesetzt:
O Die Mediatorin / der Mediator wird bei Bedarf bestimmt

Gerichtsbarkeit

Zustéandig sind die staatlichen Gerichte
O Zustandig ist ein Schiedsgericht nach Richtlinie SIA 150

Gerichtsstand / Anwendbares Recht

Gerichtsstand ist Bern. Bei allen Fragen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag fin-
det schweizerisches Recht Anwendung.

Art. 20: Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Die Bauherr-
schaft und der / die Beauftrage erhalten je 1 unterzeichnetes Exemplar.
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Unterschriften

Visum:
Bern,

Abteilungsleiter

Visum:
Bern,

Gesamtprojektleiterin

Visum:
Bern,

Beschaffungsverantwortlicher

Der / die Beauftragte:

Die Auftraggeberin:

Bern,

Bern,

Direktion fir Tiefbau, Verkehr und Stadtgriin Tiefbauamt der Stadt Bern

Direktorin Ursula Wyss Stadtingenieur Reto Zurbuchen
Anhange:
Anhang 1 Termine und Fristen

O Anhang 2 Projektorganisation (am Projekt beteiligte Partner und ihre vertraglichen
Beziehungen)

O Anhang 3 Personaltabelle mit Honorarkategorien und Honoraranséatzen zur Zeit des
Vertragsabschlusses

O Anhang 4 Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung

O Anhang 5 Zahlungsplan

O Anhang 6 Honorarabrechnung nach Baukosten
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